CONTRATTO DI APPALTO
PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE E RIPRISTINO DI
PARTE DELLA COPERTURA DELLA CENTRALE IDRICA DEL COMUNE DI PISA
(PI), VIA A. VOLTA, FILETTOLE - CIG ZBA38A8733
000 000 000
Il giorno 1 del mese di Dicembre dell'anno 2022, tra le seguenti parti:
Gea S.rl. in liquidazione, con sede in Pisa (PI), Localita Ospedaletto - Cap 56121-
Via Archimede Bellatalla n. 1, P.Iva 00678050501, n. iscr. Registro Imprese di Pisa
80002710509, in persona del Liquidatore Rag. Luca Cecconi con studio in Pisa (PI),
Lungarno Gambacorti n. 55
da un lato
e
Impresa Costruzioni Filippi Renzo e Figli s.r.l., con sede in San Giuliano Terme (PI),
- Cap 56017 - Via Guidiccioni, 4, C.F., PIVA e n. iscr. Registro Imprese di Pisa
01581610506, in persona del Sig. Sandro Filippi, nato a Pisa (PI) in data 27/02/1963,
domiciliato per la carica presso la sede della societa,
dall’altro

premesso

che con determina a contrarre del 22/09/2022 il liquidatore della Gea s.r.l. in
liquidazione, prendendo atto degli accertamenti tecnici compiuti dalla A.LC.E.
Consulting s.r.l. con riferimento allo stato della copertura della Centrale Idrica del
Comune di Pisa sita in Comune di Vecchiano (PI), Fraz. Filettole, Via A. Volta,
determinava il conferimento in appalto dei lavori di manutenzione e ripristino di
parte della copertura della Centrale Idrica del Comune di Pisa sita in Comune di
Vecchiano, Frazione Filettole, Via A. Volta, previo esperimento di procedura
negoziata ex art. 36, c. 2, lett. b) del D.Lvo n. 50/16 e s.m.i. con il criterio del prezzo
pit1 basso; | |

che su incarico dello stesso liquidatore la A.LC.E. s.r.l. predisponeva la
documentazione tecnica necessaria ai fini della realizzazione dell'intervento e, in

particolare: il Capitolato Speciale; la Relazione Storica; la Relazione Tecnica Generale;

¥



la Relazione Tecnica di Calcolo; le Tavole tecniche; il Computo Metrico; 1'Elenco
Prezzi; il Fascicolo ex D. Lgs. n. 81/2008; il Piano di sicurezza e coordinamento; la
Tavola tecnica del P.S5.C.;

che trattandosi di “contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici”, come da Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19
aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, il liquidatore
della Gea s.r.l. in liquidazione ha provveduto a richiedere dei preventivi a operatori
economici qualificati in data 08/04/2022 a mezzo di pec, con integrazione del
08/07/2022 sempre a mezzo pec, secondo il criterio del prezzo pit basso, dei lavori
di manutenzione e ripristino di beni sottoposti a tutela, ovvero di una parte della
copertura della ex centrale idrica del comune c}i Pisa (PI), Via A. Volta, Filettole;

che all'esito del confronto tra i preventivi I'impresa Costruzioni Filippi Renzo
e Figli srl. @ risultata vincitrice talché la Stazione Appaltante, in persona del
liquidatore, ha adottato il determina di aggiudicazione pubblicata sul profilo del
committente in data 28/09/2022;

che ne & seguita la verifica del possesso dei requisiti ex art. 32 d.Igs. 50/2016;

che I'impresa Impresa Costruzioni Filippi Renzo e Figli s.r.l. ha costituito la
garanzia definitiva per un importo di euro 2.149,18 sotto forma di polizza
fideiussoria rilasciata da UNIPOLSAI, Agenzia di Pisa, con il n°
1/53163/96/189291590 emessa in data 18/11/2022 e allegata al presente contratto; °

che non deve essere acquisita la documentazione antimafia ai sensi
dell’articolo 83, comma 3 del D.gs. 159/2011, dato che il valore del presente
contratto & inferiore a euro 150.000,00;

che l'aggiudicazione definitiva & divenuta efficace all'esito della verifica del
possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell’art. 32 del D.Igs. 50/2016;

Tanto sopra premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Oggetto del contratto

L'appalto ha per oggetto 1'esecuzione dei lavori necessari per la manutenzione e il
ripristino di parte della copertura, danneggiata a seguito di incendio, dell’edificio
direzionale della Centrale Idrica del Comune di Pisa, sito in viale A. Volta nel

Comune di Vecchiano (PI), Localitd Filettole; l'area interessata dai lavori &



evidenziata negli elaborati grafici di progetto. Pertanto Gea s.r.l. in liquidazione
concede all’affidatario, che accetta senza riserva alcuna, I’appalto afferente ai lavori
di cui sopra.
~ L’affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori oggetti di appalto alle condizioni di
cui al presente contratto e si assume la responsabilita per un corretto, esaustivo e
completo svolgimento delle prestazioni, il tutto con la precisazione che fanno parte
integrante e sostanziale del presente contratto gli atti ed i documenti, anche di natura
tecnica, che si richiameranno di seguito.

Articolo 2 — Atti e documenti facenti parti del contratto -

Disposizioni regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso dall’ente committente ed accettato dall’affidatario sotto
I'osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti,
documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si
richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente contratto:
a) capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il capitolato speciale di appalto o non
previsto da quest’ultimo;

b) capitolato speciale di appalto;

c) elaborati grafici del progetto esecutivo e le relative relazioni specialistiche;

d) - elenco dei prezzi unitari;

e) piano di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed il fascicolo
dell’opera;

f) piano operativo di sicurezza dell'impresa .affidataria e documentazione
prevista da D.Lgs.81/08;

g) cronoprogramma;

h) polizze di garanzia;

Si precisa inoltre che sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme
vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

b) il D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 per le parti ancora in vigore;

&



c) il decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, con i relativi allegati;

d) la legge n. 120 dell’11 settembre 2020;

e) la legge n. 108 del 29 luglio 2021.
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rappor\ti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie
omogenee, ancorché inserite e integranti;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia quelle rilevabili dagli atti
progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
Tutti i suddetti documenti, visionati e gia controfirmati dalle parti per integrale
accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente
contratto, anche se a questo materialmente non allegati.

Articolo 3 - Ammontare dell’appalto

Il corrispettivo dovuto dall’ente committente all’affidatario per il pieno ed integrale
adempimento del presente contratto & pari ad euro 26.099,31, come da preventivo

della Ditta Impresa Costruzioni Filippi Renzo & Figli s.r.l., oltre gli oneri per la

sicurezza per euro 16.884,29, e cosi per un totale di euro 42.983,60, oltre IVA nella
misura di legge.
Articolo 4 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del
progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita
dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto
unitamente al responsabile del procedimento, consentono limmediata esecuzione
dei lavori. In particolare, nell’accettare i lavori sopra designati, 1’Appaltatore

ammette e riconosce pienamente:



di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;

di avere accertato 1’esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

di aver valutato, nel preventivo, tutte le circostanze ed elementi che influiscono
tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo-.della mano d’opera, dei noli e dei
trasporti;

di avere considerato la distanza delle discariche possibili e le condizioni imposte
dagli organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di
discariche private, a distanze compatibili con l’economia dei lavori;

di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso
considerati per andamento climatico sfavorevole;

di aver tenuto conto, nella preparazione del preventivo, degli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed
assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori, in completa
conformita a tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008;

di aver tenuto conto di operare anche allinterno di edifici pubblici per i quali non &
da escludere a priori I'esistenza di attivita che posso limitare o disturbare 'attivita
produttiva di cantiere;

di accettare tutti gli oneri accessori ed aggiuntivi a quelli indicati nell’elenco dei
prezzi, tra cui quelli indicati al successivo art. 1.13, e averne tenuto conto nella
formulazione del preventivo;

di aver preso visione di tutte le circostanze inerenti alla sicurezza del Cantiere di
lavoro, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dalla Stazione
Appaltante. L'impresa appaltatrice dichiara altresi di accettare il Piano stesso in
ogni sua parte, anche nelle previsioni economiche. Dichiara infine di accettare che
tutte le eventuali aggiunte, modifiche e/o integrazioni saranno ad esclusivo carico
della stessa impresa appaltatrice. L’ Appaltatore non potra quindi eccepire durante o
dopo l'esecuzione dei lavori la mancata conoscenza di condizioni o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi

elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile

~



(e non escluse da altre clausole previste nel presente Capitolato) o che si riferiscono
a condizioni soggette a revisioni. Con 'accettazione dei lavori I’Appaltatore dichiara
implicitamente di avere la possibilita ed i mezzi necessari per procedere
all’esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell’arte e con i piﬁ aggiornati
sistemi costruttivi.
Articolo 5 — Consegna e inizio dei lavori
L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
Qualora l’esecutore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa una nuova data con termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque
quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal direttore dei lavori, la Stazione Appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, senza che cid0 possa costituire
motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta
una nuova procedura per laffidamento del completamento dei lavori,
I'aggiudicatario ¢ -escluso dalla partecipazione in quanto linadempimento &
considerato grave negligenza accertata.
L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori
la documentazione di avvenuta’ denunzia di inizio lavori effettuata agli enti
previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.
Articolo 6 - Disciplina del Sub-appalto
E fatto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare i lavori oggetto del presente
contratto, senza aver esperito le procedure previste dall'art. 105 del Dlgs 50/2016 e
nei limiti di quanto dichiarato nell'offerta presentata in sede di gara.
Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali,
I'Amministrazione provvedera alla segnalazione all'autorita giudiziaria per
l'applicazione delle pene previste, salvo la facolta di chiedere la risoluzione del
contratto.

Articolo 7 - Oneri e obblighi dell'Appaltatore



Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, per le parti ancora vigenti, e al
Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di
sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi
qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi dei lavori di cui ai
precedenti articoli e ad elenco descrittivo: |

le spese per la fornitura alla Stazione Appaltante di una copia informatica degli
elaborati as-built, in formato per Word, Excel, Autocad;

le spese per la fornitura di grafici per particolari costruttivi e per ogni altro
materiale grafico che si rendesse necessario nel corso di esecuzione dei lavori;

la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di. cantiere, ove
I'’Appaltatore non ne abbia titolo, che dovra essere professionalmente abilitato ed
iscritto all’albo professionale. LImpresa dovra fornire alla direzione dei lavori
apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
Il nominativo e il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla
Direzione per iscritto prima dell'inizio dei lavori. Il Direttore dei Lavori ha il diritto,
previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di esigere il cambiamento del
Direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.
L’Appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la

malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

‘l'adozione di ogni provvedimento e cautela stabiliti per legge e in particolare

I'osservanza delle norme emanate con:

a) D.gs n. 81/08 del 09/04/2008: “Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro”.

b) norme in materia di sicurezza degli impianti previste dal Decreto del Ministero
dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, dalla legge 5.3.90 n. 46 per
quanto non abrogato con il D.M. 37/2008.

la guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale fornito dei

necessari requisiti (art. 22 legge 13.9.82 n. 646), del vcantiere e di tutti i materiali in

esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'’ Amministrazione Appaltante che saranno

consegnate all'Appaltatore, fino all’approvazione del collaudo.

T



le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le prestazioni tutte occorrenti per
gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, telefono e
fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei lavori,
nonché le spese pef le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;

la esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano
ordinate dalla Direzione dei lavori o dal collaudatore, la fornitura dei materiali,
mezzi d'opera, opere provvisionali, maestranze e ogni apparecchio di misura,
controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti.

l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni di mano d'opera di
mutilati, invalidi, combattenti, patrioti, reduci ed orfani.

la fornitura all'ufficio tecnico dell'ente Appaltante, entro i termini prefissi dallo
stesso, di tutte le notizie relative allimpiego della manodopera, notizie che
dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori. In particolare si precisa
che I'Appaltatore ha 'obbligo di comunicare mensilmente al Direttore dei Lavori il
proprio calcolo dell'importo netto dei lavori eseguiti nel mese, nonché il numero
delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo. Il Direttore dei Lavori ha il
diritto di esigere dall' Appaltatore la comunicazione scritta di tali dati entro il 25 di
ogni mese successivo a quello cui si riferiscono i dati. La mancata ottemperanza
dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sara considerata grave inadempienza
contrattuale.

provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento
in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, od a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché
alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto
dell' Amministrazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua
negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere
riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

provvedére, a sua cura e spese, alla fornitura e manutenzione, nel cantiere di lavoro,
di due cartelli indicativi dei lavori delle dimensioni di ml. 3,00x2,00 (denominazione
dell’Ente Appaltante e di quello finanziatore, oggetto dell’appalto, Impresa

appaltatrice, nominativi del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per



l'esecuzione) e quant’altro sara richiesto dal Direttore dei Lavori, conformi alle
vigenti disposizioni normative. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto
e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza o il cattivo
'stato del prescritto numero di cartelli indicatori sara applicata all'Appaltatore una
penale di euro 258,23. Sara inoltre applicata una penale giornaliera di euro 15,49 dal
giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o riparazione
del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sara addebitato sul
certificato di pagamento in acconto successivo all'inadempienza.

eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso la sede
dell’ente Appaltante. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo di
messo comunale ovvero mediante lettera raccomandata. Qualsiasi comunicazione
fatta all’incaricato dell’Appaltatore o al capo cantiere si considerera fatta
personalmente al titolare dell’appalto.

tutte le spese di contratto, diritti e spese contrattuali ed ogni altra imposta inerente
ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai
sensi dei regolamenti comunali vigenti.

le spese per I'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi,

nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilita ricadra,

pertanto, suil'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quantor del

personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza.

la formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con i migliori
impianti, e tutti i ponteggi all'uopo necessari per assicurare una perfetta esecuzione
di tutti i lavori, la recinzione del cantiere, secondo quanto verra richiesto dalla
Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, la periodica
pulizia degli accessi in modo da rendere sicuri il transito delle persone addette ai
lavori ed esterne. La disattivazione totale degli impianti acqua, gas, elettrico,
telecomunicazioni se ed in quanto necessaria allo svolgimento dei iavori.

la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilita e di
nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell' Appaltante, sia nel

cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sara indicato all'atto dell'esecuzione.

X



Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con
un arredo adeguato.

la spesa per l'installazione di opere e/o dispositivi adeguati a garantire 1’esecuzione
dei lavori in copertura preservando le strutture sottostanti e il tavolame costituente
l'orditura primaria e secondaria da eventi atmosferici, per tutta la durata dei lavori.
il mantenimento fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del
transito sicuro sulle vie o sentieri pubblici o privati, antistanti alle opere da eseguire.
il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennita a quei
proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione
dei lavori.

le spese per esperienze, saggi e prelevamento, preparazione ed invio di campioni di
materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova
indicati dall' Amministrazione Appaltante, nonché il pagamento delle relative spese
e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per
le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere
emanate durante il corso dei lavori e cosi anche durante le operazioni di collaudo.
Potra essere ordinata la conservazione dei campioni nell'ufficio della direzione dei
lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e
dell'Appaltatore nei modi piti adatti a garantire la autenticita.

l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprieta dell'Appaltante,
in attesa della posa in opera e quindi, ultimati i lavori, l'onere di trasportare i
materiali residuati nei magazzini o nei depositi che saranno indicati dalla direzione
dei lavori.

la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di
personale e mezzi d'opera per rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere.

la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo
che sara per trascorrere dalla loro ultimazione sino al collaudo definitivo, tenendo
presente che I'opera potra essere utilizzata subito dopo l'avvenuta ultimazione. Tale
manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero
alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in

perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e



sempre che ['Appaltatore ne faccia regolare denuncia nei termini prescritti dall'art.
24 del Capitolato Generale.
la spesa per la raccolta periodica delle fotografie relative alle opere appaltate,
durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che saranno volta per volta
richieste dalla direzione dei lavori. Le fotografie dovranno riportare la data del
rilievo fotografico.
l'espletamento di tutte le pratiche e gli oneri per I'impianto del cantiere, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori,
per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori con la sola esclusione
della fascia di lavoro messa a disposizione dal Committente.
I’Appaltatore ha 1’obbligo di predisporre una opportuna campionatura di tutte le
forniture che dovra andare ad effettuare almeno con un anticipo di 30 giorni prima
del termine per effettuare l'ordine. Sara cura del Direttore Lavori approvare o
scegliere, prima di tale termine, i campioni sottoposti.
I"assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori
fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite
da altre Ditte. L'Assicurazione per la responsabilita civile in ordine a qualsiasi
danno a persone o cose derivante dall'esecuzione dei lavori.
tutte le spese di cui all'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto ed in particolare, le
spese di redazione ed i diritti di stipulazione inerenti al contratto, quelle per
imposte e tasse di bollo e registro nella misura dovuta a norma delle vigenti norme
di legge, le spese d'asta comprese quelle per le pubblicazioni, le spese di stampa,
compresa quella del Capitolato Speciale, delle copie del contratto, dei documenti e
dei disegni che debbono essergli consegnati, le spese per il numero di copie del
contratto richieste, ecc..

L'elencazione di cui sopra si intende esemplificativa.
si esclude in via assoluta qualsiasi compenso all'Appaltatore per guasti alle opere
eseguite, danni o perdite di materiali, attrezzi ed utensili, ponti di servizio od altro,
siano essi determinati da forza maggiore, negligenza od imperizia dell'Appaltatore
0 dei suoi dipendenti e da qualsiasi altra causa, compresa quella cagionata o

dipendente da terzi. Sospensioni dei lavori per cause non prevedibili o di. forza

maggiore non daranno diritto a compensi speciali. §



nel periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e 1'approvazione del collaudo o
entro due anni dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori, 1Tmpresa & obbligata ad eliminare, su semplice richiesta della Stazione
Appaltante, tutti gli inconvenienti occorsi, attribuibili a cattiva esecuzione delle
opere, pena l'esecuzione in danno delle necessarie riparazioni.
il rispetto della normativa antimafia in base alle Leggi in vigore, e l'osservanza di
quanto richiesto in materia dall'’Amministrazione circa la documentazione da
prodursi.
la“richiesta al Committente, da presentarsi con congruo anticipo, del ricorso ad
eventuali fornitori in opera o lavoratori autonomi, al fine della verifica prescritta dal
D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
resta contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti
dalla Direzione Lavori, 'Appaltatore rimane 1'unico completo responsabile delle
opere strutturali da realizzare e delle opere di finitura od impiantistiche, e cio sia
per quanto riguarda la qualita dei materiali, sia per la loro esecuzione; pertanto, Io
stdsso dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura ed importanza e di ogni conseguenza che potesse derivare da ftali
inconvenienti.
L'Appaltatore, nell'accettare i lavori, dichiara espressamente che nello stabilire
l'importo del preventivo, ha tenuto conto di tutti gli oneri ed obblighi sopra
specificati. Gli oneri ed obblighi elencati riel presente articolo sono compensati con
l'offerta dei prezzi d'appalto e non si fara quindi luogo per essi ad alcun speciale
compenso. Quando 1'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, I'Appaltante
sara in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il
termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria,
disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di
ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e
I'Appaltante si rimborsera della spesa sostenuta sul primo acconto utile.
L’inédempienza di cui sopra comportera comunque l’applicazione di ufla<penale pari
al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra

descritti trattenuta sul primo acconto utile.



Tale penale sara ridotta del 5% qualora 1'Appaltatore abbia ottemperato all'ordine di
pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

Articolo 8 - Programma dei lavori
Almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell’art. 43 del DPR 207/2010,
I'Appaltatore . dovra presentare all'approvazione della Direzione dei lavori. un
programma :esecutivo dei lavori. Su tale programma la Stazione Appaltante si
esprimera prima dell’inizio dei lavori stessi.
Dovra essere garantita la piena operativita, nel corso dei lavori, dei locali, facenti
parte del fabbricato, non direttamente interessati dall’intervento oggetto del presente
appalto.

Articolo 9 - Termine per l'inizio, la ripresa e per l'ultimazione dei lavori
L'appaltatore deve iniziare i lavori entro 10 (dieci) giorni dalla consegna dei lavori
come risultante dall'apposito verbale. Il medesimo termine si applica per la ripresa
dei lavori in' caso di sospensione. L’appaltatore deve ultimare i lavori entro 60
(sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

Articolo 10 — Sospensioni, riprese dei lavori e proroga

E ammessa la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs 50/2016.
L’esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la ‘sospensione
temporanea dei lavori, senza che la Stazione Appaltante abbia disposto la ripresa dei
lavori stessi, puo diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto riecessario
alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma ¢ condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora 1’esecutore intenda far valere
l'illegittima maggiore durata della sospensione. In caso di ripresa parziale, il nuovo
termine contrattuale di ultimazione lavori verra conteggiato, analogamente essa
determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei
lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e I'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla

scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i



diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a
fatto della Stazione Appaltante. Sull'istanza di proroga decide il responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali,
decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale
dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, e
comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa
non imputabile alla Stazione Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale
e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
Articolo 11 - Durata giornaliera dei lavori

L'appaltatore pud ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario
giornaliero o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori puo vietare
l'esercizio di tale facolta qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o
organizzativo. In ogni caso I'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i
prezzi contrattuali.
Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il Direttore dei
Lavori ravvisa la necessitd che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano
eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del
procedimento ne da ordine scritto all'appaltatore, il quale & obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

Articolo 12 - Diminuzione o aumento dei lavori
E facolta della Stazione Appaltante di ordinare l'esecuzione dei lavori in misura
inferiore o superiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di
contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 106, comma 12, del D. Lgs 50/2016,
e senza che nulla spetti all' Appaltatore a titolo di indennizzo.
Lintenzione di avvalersi della facolta di diminuzione sara comunicata
tempestivamente all’Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto
quinto dell'importo contrattuale.

Articolo 13 — Variazioni dei lavori



La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza
che percido limpresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piit 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art.106 del D.Lgs..50/2016 che viene qui
richiamato per intero.

Sono ammesse modifiche non sostanziali, ai sensi del comma 4 dell’art. 106, fino al
valore massimo del 20% dell’importo contrattuale originario.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi éenere, eseguite senza preventivo ordine scritto della
direzione lavori.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve
essere presentato per iscritto al Direttore dei Lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non
vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10% per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al
5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, e che non
comportino un aumento dell'importo del contratto stipuiato..

Il contratto d’appalto pud parimenti essere modificato anche a causa di errori o di
omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una nuova
procedura se il valore della modifica e al di sotto di entrambi i valori indicati all’art.
106 comma 2 D. Lgs 50/2016. Qualora le varianti eccedano il quinto dell’'importo
originario del contratto, I’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto e
indira una nuova gara invitando anche I’appaltatore.

Le eventuali variazioni sono valutate médiante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuali.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale non siano previsti prezzi per

i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
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verbale di concordamento, nel rispetto delle prescrizioni generali di cui all’art.106 D.
Lgs 50/2016.
Nessuna modificazione ai lavori appaltati pud essere attuata ad iniziativa esclusiva
dell’appaitatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile
del procedimento, comporta 'obbligo dell’appaltatore di demolire a sue spese i
lavori eseguiti in difformita, fermo che in nessun caso egli possa vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso
d’opera, a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia
richiesta dall’Appaltatore per conseguire 1’esecuzione a regola d’arte cui & obbligato
con il consenso scritto del Direttore dei Lavori, sia disposta dal Direttore dei Lavori
per risolvere aspetti di dettaglio, non potra in alcun modo essere addotta a
giustificazione di ritardi o indennizzi da parte dell’appaltatore.
Articolo 13 - Criteri per 1a misurazione e la valutazione dei lavori
La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle
mezze ore.
Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il noleggio
di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara
valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo
comprendera anche la remunerazione dell'operatore. .
L'Appaltatore & tenuto ad avvisare la Direzione dei lavori quando, per il progredire
dei lavori, non risultino piit accertabili le misure delle opere eseguite.
Nell’applicazione dei singoli prezzi unitari, la quantificazione delle relative opere in
sede di contabilita avverra in base all’unita di misura indicata nell’elenco prezzi, con -
i criteri e le norme previste dal presente Capitolato Speciale (norme tecniche).
Articolo 14 - Contabilita dei lavori
Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore, e la contabilita
delle opere verra svolta secondo le prescrizioni del titolo IX del DPR 207/2010.
Articolo 15 - Forma e contenuto delle riserve
L'appaltatore & sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei
Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che

sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.



Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di
decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita all'atto
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si
intendono abbandonate.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le
ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena
di inammissibilita la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli
siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, 'appaltatore ha l'onere di provvedervi, .
sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 190,
comma 3 del DPR 207/2010.
La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 16 - Accettazione, qualita ed impiego dei materiali
I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato
speciale ed essere della migliore qualita: possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione del Direttore dei lavori.
L'accettazione dei materiali e dei componenti & definitiva solo dopo 1a loro posa in
opera. Il Direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i
componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non
fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al
contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli
con altri a sue spese.
Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei
lavori, la Stazione Appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore,
a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno Ché possa derivargli per effetto

della rimozione eseguita d'ufficio.



Anche dopo 1'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte
dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di
collaudo.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali,
10 eseguito una lavorazione piit accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
‘contabilita & redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessita o convenienza da parte del
direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una
lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in
sede di contabilith, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero
specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dal Direttore
dei Lavori o dal Collaudatore, imputando la spesa a carico delle somme a
disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove
materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
1l Direttore dei Lavori o il Collaudatore possono disporre ulteriori prove ed analisi’
ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per
stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a
carico dell'Appaltatore.

Articolo 17 - Pagamenti in acconto
A seguito della consegna della polizza fidejussoria e della firma del contratto, prima
dell’inizio dei lavori viene erogato all'Appaltatore, un pagamento in acconto
dell'importo di euro 25.000,00. A completamento dei lavori e a collaudo avvenuto,
verra erogato il saldo finale di pagamento. I certificati di pagamento dell’acconto e
del saldo sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti

contabili indicanti la quantita, la qualita e l'importo dei lavori eseguiti, entro 45



(quarantacinque) giorni dalla data di emissione del documento attestante il credito
da parte del Direttore dei Lavori, nelle forme e nei modi previsti per legge.
Nel caso di sospensione dei lavori per cause non dipendenti dall’Appaltatore per un
periodo superiore a 45 giorni, la Stazione Appaltante dispone comunque il
pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
La fattura dovra essere intestata e recapitata a: .
Gea Srlin liquidazione
Lungarno Gambacorti 55 cap. 56125
Codice Destinatario M5UXCR1
La fattura dovra riportare, inoltre, la seguente dizione: "soggetta a scissione dei
pagamenti”, ex art. 17-ter del DPR 633/72 introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. B)
della Legge 23/12/2014 n. 190.
Articolo 18 - Pagamenti a saldo e relativa polizza a garanzia
Il pagamento della rata di saldo disposto, previa presentazione di garanzia
fidejussoria decennale ex art. 1669 c.c., deve essere effettuato non oltre il
sessantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del
certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2 del Codice Civile.
Articolo 19 - Revisione prezzi

Per patto espresso tra le parti nella esecuzione dei lavori oggetto del presente

contratto non trova applicazione la disciplina di cui all'art. 1664 c.c. pertanto non si

potra procedere alla revisione dei prezzi per le ipotesi ivi previste.

Articolo 20 - Certificato di Regolare Esecuzione

In riferimento a quanto prescritto dalla vigente normativa, il termine entro il quale
deve essere emesso il certificato di regolare esecuzione ¢ fissato entro tre mesi
dall’ultimazione dei lavori. Lo stesso deve avvenire con le modalita stabilite dal DPR
207/2010 artt. 215-237;
Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di
collaudo, ferme restando le respénsabilité eventualmente accertate a carico
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie

fidejussorie prestate ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 103 comma 1.



All'atto della ultimazione dei Lavori e comunque prima dell’emissione del certificato
di regolare esecuzione, I'Appaltatore dovra consegnare, secondo le indicazioni del
Direttore dei Lavori e con riferimento allo specifico lavero appaltato:

1) una serie completa di elaborati grafici esecutivi di come & stata realizzata
l'opera (as built) comprensive di planimetrie delle opere murarie rilevate e
complete di tutto quanto installato dal punto di vista impiantistico in genere;

2) quanto indicato nel D.M. 37 del 22/01/2008 con allegato il progetto di cui
sopra, la relazione delle opere eseguite con l'indicazione dei materiali installati
e le certificazioni.

La documentazione di cui al punto 1 dovra essere fornita in formato digitale secondo
il programma AUTOCAD e in 2 copie cartacee.
La mancata fornitura dei documenti di cui sopra nei termini stabiliti sara motivo di
esito negativo del collaudo dell’opera.

Articolo 21 - Difetti di costruzione e garanzia
I danni causati da difetti dei prodotti incorporati nella costruzione o funzionalmente
collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data dell’ultimazione dei lavori, e
comprendera, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sara necessario al
completo ripristino della funzionalita di progetto, compresi la ricerca del guasto e il
ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le
riparazioni.
E fatto salvo il diritto dell Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e
danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.
Se nel corso di dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori, l'opera di cui al
presente appalto, che & destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suelo o
per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente
pericolo di rovina o gravi difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento,
I'Appaltatore & responsabile (art. 1669 c.c.) ed ¢ tenuto al risarcimento dei danni
diretti, indiretti e conseguenti.
All'esito del collaudo l'appaltatore dovra consegnare ideona polizza di durata
decennale. Si richiama quanto previsto sub art. 18 con riferimento alle condizioni per

il pagamento del saldo del corrispettivo.



a)

b)

d)

g
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In particolare, ai fini del presente articolo, sono da considerare gravi difetti, e quindi
da assoggettare a garanzia decennale, il mancato, linsufficiente o il distorto
funzionamento delle seguenti parti dell'opera, il cui elenco & da considerare non
esaustivo:
dispositivi contro l'umidita e le infiltrazioni d'acqua di qualsiasi tipo, come ad
esefnpio l'impermeabilizzazione delle coperture, dei muri maestri, dei“giunti tecnici
e di dilatazione tra fabbricati contigui;
dispositivi per l'allontanamento delle acque di qualsiasi tipo, come ad esempio
colonne di scarico delle acque meteoriche compresi i pozzetti, le derivazioni, i
dispositivi di ancoraggio dei vari componenti, le fosse settiche della fognatura;
dispositivi per evitare la formazione della condensa del vapore d'acqua, o per
favorirne I'eliminazione, come ad esempio la barriera vapore nelle murature, nei
soffitti a tetto piano, la coibentazione termica delle pareti fredde o di parti di esse;
le condotte idriche di portata insufficiente alle esigenze di vita degli utenti cui &
destinato 1'immobile;
le pavimentazioni interne ed esterne che presentassero distacchi e rigonfiamenti dal
sottofondo, anche parziali e localizzati;
le murature ed i solai, composti anche solo in parte in laterizio, che presentassero
distacchi, rigonfiamenti o sbullettature tali da pregiudicare la conservazione di
armature metalliche o di altri dispositivi di qualsiasi genere in esse contenuti o
infissi;
i rivestimenti esterni, comunque realizzati e compreso il cemento armato a vista, che
presentassero pericolo di caduta o rigonfiamenti;
le parti di impianti idrici e di riscaldamento sottotraccia e non in vista, se realizzate
con elementi non rimuovibili senza interventi murari, che presentassero perdite o
trasudamenti per condensa.
Articolo 22 — Garanzie di esecuzione e coperture assicurative
A garanzia per il mancato o inesatto adempimento del contratto, I'Appaltatore
consegna, all'atto della firma del presente contratto, la garanzia fidejussoria indicata

in premessa ed allegata al presente contratto, il tutto nella misura indicata all’art. 103
del Dlgs 50/2016 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Ay

A

Y



L'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del DLgs 50/2016, consegna
altresi copia della polizza assicurativa n. 16CA0218 stipulata con al Compagnia
Assicurativa Zurich Insurance , per i rischi di esecuzione e responsabilita civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per un massimale di €
3.000.000,00.

Articolo 23 - Danni nel corso dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e

tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle

persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a

terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari

provvedimenti- sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

Articolo 24 - Penali
Per il ritardo nell’inizio dei lavori, I’Appaltatore & soggetto ad una penale giornaliera
pari allo 0,5%. (zerovirgolacinque per mille) dell'importo netto contrattuale, per ogni
giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art. 1382
del Codice Civile.
Per il ritardo nell’ultimazione dei lavori, I'Appaltatore & soggetto ad una penale
giornaliera pari allo 1,0%. (uno per mille) dell'importo netto contrattuale per ogni
giorno naturale e consecutivo, salvo il risarcimento del maggior danno ex art." 1382
del Codice Civile.
Articolo 25 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori.
A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una
ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il
responsabile del procedimento provvecie -a dare comunicazione per iscritto, con
avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile,

ove richiesto. .



L'Amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto
dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il
pagamento nelle forme di legge.

Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale,
dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
;comunicato alla Stazione Appaltante eventuali inédempienze entro il termine di
‘trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
l'appaltatore e invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi
entro.i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente
e motivatamente la legittimita della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
Stazione Appaltante pud pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le
retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all' Appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 5 fatti dalla Stazione Appaltante sono provati dalle
quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il
responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle
contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i
necessari accertamenti.

L'Appaltatore di opere pubbliche & tenuto ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in
vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; & altresi
responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione
di avvenuta denunzia agli entilprevidenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonché copia del Piano Operativo di Sicurezza di loro spettanza.

L'Appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente

\



con cadenza quadrimestrale all'amministrazione o ente committente copia dei

versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi.

Articolo 26 - Sicurezza e salute nel cantiere

‘ L’Appaltatore depositera entro trenta giorni dall’aggiudicazione,‘e comunque prima

della consegna dei lavori: . |

a)

b)

copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato PSC,
firmato per accettazione dai rappresentanti per la sicurezza dell'Impresa.
eventuali proposte integrative al PSC, ove 1’Appaltatore ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun
caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei
prezzi pattuiti.

Piano Operativo di Sicurezza, di seguito denominato POS, contenente almeno i

seguenti elementi:

- dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono il nominativo del
datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;

- la specifica attivita e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa
esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;

« i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, nonché del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

* il nominativo del medico competente, ove previsto;

- il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

» i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei capocantiere;

«il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa
esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa

impresa;

le specifiche mansioni, inerenti alla sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura
nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
» la descrizione dell’attivita di cantiere, delle modalita organizzative e dei turni di

lavoro;



* I’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di
notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

* l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere, con le
relative schede di sicurezza;

* lesito del rapporto di valutazione del rumore;

* I'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a
quelle contenute nel PSS, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere;

* le procedure complementari e di dettaglio richieste dal PSS;

* ’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in
cantiere;

* la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.

L’Appaltatore ¢ tenuto a trasmettere il PSC a tutte le imprese esecutrici ed ai
lavoratori autonomi subaffidatari, prima del loro ingresso in cantiere.

Sulla base delle indicazioni contenute nel PSC, ciascuna impresa operante in cantiere
per conto dell’Appaltatore, a qualsiasi titolo, con l’esclusione dei soli lavoratori
autonomi, redigera il proprio POS, da considerare come piano complementare di
dettaglio del PSC.

I vari POS, debitamente firmati per accettazione dai rappresentanti per la sicurezza
dei lavoratori e dai lavoratori autonomi, saranno trasmessi, in duplice copia,
dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante e sottoposti a giudizio di merito.

Nel caso in cui il documento sia privo di alcuno degli elementi indicati al punto c) del
presente articolo, l'impresa & tenuta ad apportarvi le necessarie integrazioni e/o
modifiche, in mancanza delle quali non potranno essere autorizzate le relative
lavorazioni in cantiere.

I piani di cui sopra formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del
concessionario, previa- formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il direttore di cantiere e il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,

vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.



Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono
presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008,
proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
loro trasmesso dalla Stazione Appaltante |
L'Appaltatore esonera ' Amministrazione da ogni responsabilita per le conseguenze
di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori
relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
L'Appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di
associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe
all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere
& responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Articolo 27 — Ulteriori obblighi dell’Appaltatore
L'Appaltatore & tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli
organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del
subappalto.
L’ Appaltatore si assume inoltre I’onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai
sensi dell’articolo 80 del D.1gs. n. 50/2016.

Articolo 28 - Interpretazione del contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale debba riportare delle disposizioni di carattere
discordante, 1’Appaltatore ne fara oggetto di immediata segnalazione scritta alla
Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze
dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma
ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In
ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura
collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti
contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di
contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente

capoverso, I’Appaltatore rispettera, nell’'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:



Contratto, Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco Prezzi Unitari, Elaborati grafici.
Resta comunque stabilito che vale la soluzione piti vantaggiosa per la Stazione
Appaltante.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del

Capitolato Speciale d'Appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei

risultati ricercati con l'attuazione del progettojapprovato; per ogni altra evenienza

trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.
Articolo 29 - Osservanza di leggi e di norme

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel

Capitolato Generale di Appalto, nel Contratto d'Appalto, nel Capitolato Speciale di

Appalto, nell'Elenco dei Prezzi Unitari, e nelle prescrizioni contenute nei disegni di

progetto e negli altri elaborati allegati al contratto.

Per quanto non previsto e comunque non specificato diversamente dal Capitolato

Speciale e dal contratto, I'appalto & soggetto all'osservanza delle seguenti leggi,

regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed

accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato

Speciale:

. il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

. le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per quanto non abrogato, ai sensi degli artt. 216 e 217
D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016);

. il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (qui chiamato in modo abbreviato
D.Lgs. 50/2016);

. il Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile
2000 n. 145 (qui chiamato "Capitolato Generale d'Appalto"), per quanto vigente;

. le normative vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

.le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non
espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle
d‘isposizioni precedenti che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

. le norme indicate nelle Specifiche Tecniche.

Articolo 30 - Fallimento dell’appaltatore
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In caso di fallimento o altra procedura concorsuale dell’appaltatore la Stazione
Appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei
propri interessi, della procedura prevista dall” articolo 110 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 31- Controversie \
Qualora, a seguito delliscrizione di riserve negli atti contabili per effetto delle quali
l'importo economico dell’opera possa variare tra il 5 e il 15% dell'importo
contrattuale, si applicheranno le disposizioni previste dall’art. 205 del D.Lgs 50/2016
in merito all’accordo- bonario. La sottoscrizione dell’accordo bonario da parte
dell’appaltatore fa venire meno ogni altra pretesa, anche di carattere risarcitorio,
relativamente alla materia di riserva.
Rimane esclusa la competenza arbitrale.
Articolo 31 - Risoluzione del contratto
Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del
D. Lgs 50/2016, la Stazione Appaltante attivera le procedure per la risoluzione del
contratto secondo le relative indicazioni del caso.
Articolo 32 — Recesso dal contratto
La Stazione Appaltante pud receder dal contratto ai sensi e con le modalita dell’art.
109 del D. Lgs 50/2016.
Articolo 33 - Accesso agli atti
Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le
relazioni riservate del Direttore dei Lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e
sulle riserve dell'impresa.
Articolo 34 — Cessione del contratto e dei crediti
Il contratto non pud essere ceduto a pena di nullita.
Art. 35 - Richiamo per quanto non previsto
Per tutto quanto non previsto nel Capitolato Speciale di Appalto si rinvia alle norme
vigenti in materia di opere pubbliche e alle altre disposizioni di legge in vigore, e
particolarmente al Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19
aprile 2000, per quanto ancora vigente, al D.I;gs. 50/2016, al D.P.R. n.207 del
05/10/2010, per quanto ancora vigente, al D.Lgs n.30 del 22/01/2004.

Articolo 36 — Trattamento dei dati personali



L’Appaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui agli art. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016 (GDPR).

La Stazione Appaltante informa 1’Appaltatore che titolare del trattamento dei dati &
Gea Srl in liquidazione.

Articolo 37 - Tracciabilita dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 L. n. 136/2010

Con la sottoscrizione del presente contratto I’Appaltatore dichiara altresi di essere in
possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016 ed in particolare di essere in regola con la normativa in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali nonché consapevole delle conseguenze amministrative
e penali che conseguono dalla violazione della medesima.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136/2010 I’ Appaltatore assume tutti gli obblighi
di tracciabilita dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali
devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la
risoluzione del preseﬁte contratto ex articolo 108 d.lgs. 50/2016.

Ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che
il conto corrente dedicato ¢ il seguente:

Banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA Agenzia 4 Cisanello;

IBAN: IT92R0103014010000000159739;

Intestatario IMPRESA COSTRUZIONI FILIPPI RENZO E FIGLI S.R.L.;

L’Appaltatore dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che
per il medesimo saranno delegati ad operare sui conti correnti dedicati:

FILIPPI SANDRO, Pisa 27/02/1963 FLPSDR63B27G702E residente in san Giuliano
Terme Via M.Serao, 11 - legale rappresentante

FILIPPI RENZO San Giuliano Terme 04/01/1936 FLPRNZ36A04A562G residente in
san Giuliano Terme Via M.Serao, 13 — amministratore delegato

FILIPPI LUCIA Pisa 29/01/1961 FLPLCU61A04A562F residente in san Giuliano
Terme Via M.Serao, 17 - slocio amministratore )

Questo c/c deve essere indicato sulla fattura e pud essere cambiato, sostituito o

X

integrato soltanto in caso di forza maggiore.



L’ Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti derivati sottoscritti con i
subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilita dei pagamenti e a dare
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed al Commissariato del Governo
per la provincia di Pisa delle notizie deﬂ’ihadempimento della propria controparte
(subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.
Articolo 38 — Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali

Sono a carico dell’affidatario tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi
alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per

l'imposta sul valore aggiunto che resta a carico della Stazione Appaltante.

- Documenti allegati:

a) Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest ultimo;
b) Capitolato Speciale di Appalto;

c) Elaborati grafici del progetto esecutivo e le relative relazioni specialistiche;

d) Elenco dei Prezzi Unitari;

e) Piano di Sicurezza e di Coordinamento in fase di progettazione ed il Fascicolo dell' Opera;
f) Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa affidataria e documentazione
prevista da D.Lgs.81/08;

g) Cronoprogramma;

h) Polizza fidejussoria;

i) Polizza di responsabilita civile ¢/ Terzi.

Le parti dichiarano di aver visionato e approvato tutti gli allegati qui sopra
richiamati, e che quelli indicati dalla lettera a) alla lettera g), sottoscritti con firma

digitale, verranno conservati in formato elettronico.
Pisa, 01/12/2022

Per Gea S.r.l. in Liquidazione Per Impresa Costruzioni

[ Q(M,Q,-J Filippi Repnzo e Figli S.r.l.
MR

gea‘?— Servizi per I'Ambiente S.p.A.
If Liquidatore
(Rag. Luca Cecconi)

JPPL RENZO & FIGLI s.rl.
GHEZZANO - Via Guidiccioni
56010 8. Giuliano Terme (PI)
P. IVA e Cod, Fisc. 01581610506



