



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA

N. Atto 531

del 07/04/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica

OGGETTO	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO DI CUI AL BANDO RIGENERAZIONE URBANA - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1” PPI 2022/P259 - CUP J53D21001780001 - CIG 957403579D - CPV 45233120-6).AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO STABILE POLIEDRO CON SEDE LEGALE IN PARMA VIA SAN LEONARDO N.197/AC.F.: 02869870341
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ISTRUTTORIA REDATTA DA UFFICIO GARE

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica	SEGRETARIO GENERALE
CONTRATTI	PNRR
GARE	

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO di cui al Bando Rigenerazione Urbana - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.1" PPI 2022/P259 - CUP J53D21001780001 - CIG 957403579D - CPV 45233120-6).AFFIDAMENTO LAVORI AL CONSORZIO STABILE POLIEDRO CON SEDE LEGALE IN PARMA Via San Leonardo n.197/AC.F.: 02869870341

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- con atto del Sindaco n.108 del 20.11.2020, confermato con atto n. 58 del 01.06.2022, è stato attribuito al sottoscritto Arch. Fabio Daole l'incarico Dirigenziale della Direzione 06 "Infrastrutture Viabilità - Verde Arredo Urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale",
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, l'Elenco annuale dei lavori e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- con Deliberazione di G.C. n. 11 del 27.01.2022 e s.m.i., immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022 e che con il medesimo atto i Dirigenti sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5, Componente 2, Misura 2 Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana” (<https://www.italiadomani.gov.it/>)

VISTO:

- -il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5, Componente 2, Misura 2 Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana” (<https://www.italiadomani.gov.it/>);
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2021 che:
 - indica il progetto relativo all'intervento per la “Riqualficazione accessibile e inclusiva di alcune vie del centro storico” tra i beneficiari, completo del target PNRR di 7.500mq rigenerati e assegnando il contributo richiesto di € 1.500.000,00;
 - individua il Comune di Pisa quale soggetto attuatore;
 - prevede che i comuni assegnatari delle risorse siano tenuti alla sottoscrizione di apposito atto di adesione e obbligo al fine di assicurare il rispetto di tutte le condizioni e gli obblighi previsti dal PNRR;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 4/4/2022 di approvazione dell'elenco definitivo dei progetti beneficiari confermando il finanziamento dell'intervento per la “Riqualficazione accessibile e inclusiva di alcune vie del centro storico” per l'importo di €1.500.000,00;
- l'atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Pisa (allegato 1) connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'Interno per il progetto "riqualificazione accessibile e inclusiva di alcune vie del centro storico" - CUP J53D21001780001 protocollo n. 5423 trasmesso il 17/1/2022 agli indirizzi finanzalocale.prot@pec.interno.it e rigenerazioneurbana.fl@interno.it e con metodologia informatica e avvalendosi del documento informatizzato reso disponibile sul sito web istituzione della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno e la relativa conferma di acquisizione da parte del Ministero prot. 58409 del 21/4/2022, assunta al protocollo del Comune di Pisa con n. 43414 del 21/4/2022;

RILEVATO che questo Ente deve affidare i lavori in oggetto con urgenza per consentire il rispetto della tempistica imposta dal Decreto del Ministro dell'Interno del 4/4/2022 che in particolare stabilisce:

- il termine del 30 luglio 2023 per la data di stipula del contratto;
- il termine intermedio del 30 settembre 2024 come termine per aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere;
- il termine del 31 marzo 2026 entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaud

DATO ATTO CHE:

- con Determina Direzione 06 - n. 1933 del 29.12.2022 e D06 n. 2/2023. è stato approvato
- approvare il progetto esecutivo “RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO” finanziato con i fondi PNRR rigenerazione urbana per

verificato e validato, completo di tutti gli elaborati allegati alla determinazione stessa, per un importo complessivo di un importo complessivo di € 1.500.000,00;

-a seguito della Determinazione suddetta, è stata indetta da parte dell'Ufficio Gare in data 31.12.2022 sulla piattaforma telematica MEPA - Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, la procedura di gara negoziata senza bando sensi dell'art.63 del Codice Appalti (CIG 957403579D), mediante RDO evoluta, n.3344011, ad invito mediante sorteggio di n.15 operatori, per l'importo a base di gara pari a € 1.250.075,82 di cui € 40.119,94 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

- è stata quindi inviata su Mepa la suddetta RDO con lettera di invito prot.n. 152632 del 31.12.2022 disciplinante la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con d.l. 77/2021, da aggiudicare con criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;

- è stata stabilita per il giorno 06.02.23 alle ore 16:00 la scadenza del termine di presentazione delle offerte e per il giorno 07.02.23 alle ore 09.30 la prima seduta di gara;

PRESO ATTO CHE ai sensi della L. n. 120/2020 la pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata mediante RDO su MEPA è stata comunicata sul profilo committente in data 31.12.22;

- in data 07 febbraio 2023 è stato verificato che entro la suddetta scadenza sono state presentate due offerte dai seguenti concorrenti:

N.	Ragione sociale	Forma di partecipazione	Numero Partecipazione	Data presentazione offerta
1	CONSORZIO STABILE POLIEDRO	Consorzio stabile	427820	03/02/2023 15:13:28
2	CO.G.E. STRADE SRL	Singolo operatore	393360	06/02/2023 14:25:02

-è stata scaricata tutta la documentazione amministrativa relativa alle offerte dei 2 concorrenti in ordine alfabetico come proposto dal sistema e, nell'ambito della stessa seduta è stato disposto il soccorso istruttorio per entrambi i concorrenti;

- acquisita la documentazione in risposta al soccorso istruttorio inviato per PEC dall'U.O. Gare, come di seguito riepilogato,

CONCORRENTE	RICHIESTA SOCCORSO	RISPOSTA SOCCORSO
CONSORZIO STABILE POLIEDRO	nota prot. N.16447 del 07/02/23	prot. n. 16992 del 08/02/2023

CO.G.E. STRADE SRL	prot. N. 16417 del 07/02/2023	Non pervenuta alla data del 10/02/2023
--------------------	----------------------------------	-------------------------------------------

nella seconda seduta di gara tenutasi in data 10/02/2023 Presidente ha dichiarato l'ammissione del Consorzio Poliedro mentre ha reiterato il soccorso istruttorio nei confronti di CO.G.E. STRADE SRL assegnando un termine perentorio a pena di esclusione;

Nella terza seduta di gara tenutasi in data 21.02.23, il Presidente ha constatato che entro il termine del 17/03/2023 stabilito a pena di esclusione, il concorrente CO.G.E. STRADE SRL non ha risposto al soccorso istruttorio e ne ha pertanto disposto l'esclusione ai sensi dell'art. 83 c.9 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. per inutile decorso del termine stabilito a pena di esclusione, non avendo risposto alla richiesta di soccorso istruttorio del 07/02/2023 reiterata in data 10/02/2023 con nota prot. 18261;

- terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, nella medesima seduta del 21.02.23 si è quindi proceduto a scaricare e ad esaminare l'offerta economica dell'unico concorrente rimasto in gara e, verificata la regolarità della documentazione economica dallo stesso presentata il Presidente ha:

- dichiarato la validità, la congruità e la convenienza per l'amministrazione, dell'offerta economica presentata dal Consorzio stabile Poliedro, in quanto idonea in relazione all'oggetto del contratto, in base a quanto precisato nella lettera D) dell'allegato clausole alla determinazione a contrarre D06 n.1933/22 conformemente a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

- reso nota la graduatoria finale di gara sulla base delle risultanze economiche estratte dalla piattaforma MEPA (allegati B e C), ;

- il Presidente, dando atto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque a norma del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha infine proceduto a dichiarare l'aggiudicazione non efficace della gara nei confronti del Consorzio Stabile Poliedro sulla base del RIBASSO percentuale pari al 12.82 %, dell'importo offerto al netto dell'iva di € 1.054.839,54, con un conseguente importo contrattuale offerto di € 1.094.959,48 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 40.119,94;

DATO ATTO che CONSORZIO STABILE POLIEDRO ha dichiarato di possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 – VIII e che intende eseguire i lavori con la consorziata esecutrice COGESTRA SRL avente sede legale a COLORNO VIA I MAGGIO PARMA P. I.V.A. 02770800346 ;

VISTO che l'U.O. Gare ha verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale per l'aggiudicatario:

- CONSORZIO STABILE POLIEDRO, che risulta in possesso di attestato SOA rilasciato da SOA CQOP per la categoria prevalente OG3 VIII cl. con data scadenza validità quinquennale al 30/05/2023;

- COGESTRA SRL che risulta in possesso di attestato SOA rilasciato da "la soatech s.p.a." SOA Bentley per la categoria prevalente OG3 IV cl. con data scadenza validità quinquennale al 23/05/2025;

...

DATO ATTO che l'U.O. Gare ha richiesto con nota prot. N. 24553 del 24/02/2023 all'aggiudicatario provvisorio la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 del d. lgs. N. 81/2008 e all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/2007,

nonché documentazione giustificativa della congruità del costo della manodopera ed il nominativo del subappaltatore;

VISTE le note PEC 25735/2023, 27844/2023 e 27845/2023, con le quali l'impresa ha inviato la documentazione richiesta in materia di idoneità tecnica e dettaglio dei costi di manodopera riservandosi di comunicare il nominativo delle imprese subappaltatrici per le categorie OG3 e OG10 e di inviare la relativa documentazione alla stazione appaltante una volta firmato il contratto;

PRESO ATTO che, a seguito di quanto dichiarato dall'impresa in materia di subappalto, spetta al RUP effettuare le verifiche sui requisiti di carattere generale e speciale nei confronti dei subappaltatori, anche attraverso la piattaforma FVOE a seguito di generazione di relativo Passoe per le verifiche in corso di esecuzione;

PRESO ATTO che, a seguito di specifiche richieste di integrazione del RUP prot. 31144/23 e prot. 34478/23 alle quali il consorzio ha risposto rispettivamente con note prot 33310/23 e prot. 34748/23, lo stesso RUP con nota prot. 36782 del 24/03/2023 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'impresa in ordine all'idoneità tecnico professionale nonché alla congruità della manodopera;

VISTA la nota prot. N. 40288 del 30/03/2023 con la quale l'U.O. Contratti, ha comunicato che i controlli effettuati mediante la piattaforma FVOE ed altri mezzi necessari in ordine assenza dei motivi tassativi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 confermano quanto dichiarato in sede di offerta; nella stessa viene inoltre precisato che in data 27/02/2023, è stato acquisito il nullaosta antimafia come di seguito riportato:

CONSORZIO STABILE POLIEDRO PR_PRUTG_Ingresso_0012324_20230222;
COGESTRA SRL PR_PRUTG_Ingresso_0012332_20230222

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC per:

- CONSORZIO STABILE POLIEDRO che risulta regolare e con scadenza 19/05/2023;
- COGESTRA SRL che risulta regolare e con scadenza 21/06/2023;

CONSIDERATO pertanto, che non sussistono impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto in favore del CONSORZIO STABILE POLIEDRO CON SEDE LEGALE IN PARMA Via San Leonardo n.197/AC.F.: 02869870341 a mezzo consorziata esecutrice: COGESTRA SRL avente sede legale a COLORNO VIA I MAGGIO PARMA P. I.V.A. 02770800346 in base al ribasso percentuale offerto del 12,82% per un importo di € 1.054.839,54 offerto sull'importo a base di gara di € €1.209.955,88 al netto degli oneri di sicurezza non osoggetti a ribasso per euro 40.119,94 da cui complessivamente l'importo contrattuale di euro 1.094.959,48;

DATO ATTO che l'impresa ha dichiarato nell'offerta:

gli oneri di sicurezza afferenti all'impresa al netto dell'IVA: € 11.000,00
i costi di manodopera al netto dell'IVA: € 287.009,25

ATTESTATO che il progetto è stato redatto usando il prezziario regionale della Toscana 2022 in relazione anche al caro materiali e che si intende preservare il finanziamento per le opere indifferibili di cui al DLgs 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") e DPCM del 28.7.2022, in quanto l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro il 31.03.2023, conformità all' art. 26 c. 2 del DL

50/22 conv. in L. n. 91/2022 che prevede che i prezzi sono utilizzabili fino al 31/03/2023 per i progetti posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Inoltre, trattandosi di procedura avviata dopo il 28/01/2022 e prima del 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. in L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisi sostenuti dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori in base alla normativa vigente applicabile al presente appalto;

DATO ATTO CHE rispetto a quanto previsto con le Determinazioni a contrarre citate in premessa, in materia di revisione prezzi, si ritiene necessario mantenere nel quadro economico il ribasso di gara in conformità a quanto previsto dalle regole di gestione del finanziamento PNRR ;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

DATO ATTO CHE rispetto a quanto previsto con le Determinazioni a contrarre citate in premessa in materia di revisione prezzi la necessità di mantenere nel quadro economico il ribasso di gara;

RITENUTO pertanto di dover adottare la presente proposta di aggiudicazione efficace n.549 caricata dall'Ufficio Gare in data 07/04/2023;

Dichiarato:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del “Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati:
- A1 obiettivi di performance organizzativa e individuale;
- A2 aree a Rischio/misure anticorruzione;
- A3 elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare i verbali del seggio di gara relativi alle sedute del 07/02/2023, 10/02/2023 e 21/02/2023 relativi ai lavori di cui all'appalto in oggetto, i cui originali sono depositati agli atti dell'Ufficio Gare;

2. di dichiarare la validità, la congruità e la convenienza per l'amministrazione, dell'unica offerta economica risultata ammessa, presentata dal Consorzio stabile Poliedro, in quanto idonea in relazione all'oggetto del contratto, in base a quanto precisato nella lettera D) dell'allegato clausole alla determinazione a contrarre D06 n.1933/22 conformemente a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;

3. di aggiudicare, come da graduatoria allegate sotto le lettere A e B, all'operatore economico **CONSORZIO STABILE POLIEDRO** con sede legale PARMA (PR) VIA SAN LEONARDO 197/A CAP 43122 P. IVA/CF: 02869870341 i LAVORI finanziati dal PNRR denominati “RIQUALIFICAZIONE ACCESSIBILE E INCLUSIVA DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO” di cui al Bando PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 – PPI 2022/P259 - CUP J53D21001780001- CIG 957403579D e CPV 45233120-6 ammontanti al netto del ribasso offerto di 12,82% a € 1.094.959,48 compreso oneri di sicurezza pari a € 40.119,94 non soggetti a ribasso, oltre iva 10%, rimodulando il quadro economico nel seguente modo:

QUADRO ECONOMICO CONSEGUENTE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI

lavori	1.054.839,54	
costi per la sicurezza	40.119,94	
a) Importo di contratto	1.094.959,48	1.094.959,48
<u>Somme a disposizione dell’Amministrazione</u>		
b1) imprevisti e revisione prezzi compreso per tale scopo l'accantonamento del ribasso d'asta	235.467,73	
b2) fondo ex art.113 D.Lgs. 50/2016	14.476,84	
b3) spese tecniche per incarichi e prove	45.000,00	
b4) IVA al 10% su importo contratto	109.495,95	
b5) contributo ANAC	600,00	
b) Somme a disposizione	405.040,52	405.040,52

4. di dare atto che il Consorzio Stabile Poliedro ha dichiarato che i lavori saranno eseguiti dalla consorziata esecutrice: COGESTRA SRL avente sede legale a COLORNO VIA I MAGGIO PARMA P. I.V.A. 02770800346

5. di sub-impegnare, nell'ambito dell'impegno n. 1806/2023 conservato al Tit. 2 Missione 10 Programma 05 Capitolo 210893/0 "Progetto PNRR – M5, C2, I2.1, CUP J53D21001780001 [E 42063]" del bilancio 2023, la spesa complessiva di € 1.204.455,43 IVA compresa a favore di CONSORZIO STABILE POLIEDRO con sede legale PARMA (PR) VIA SAN LEONARDO 197/A CAP 43122 P. IVA/CF 02869870341;

6.di stabilire che alla presente procedura, trattandosi di appalto PNRR si applicherà il termine dilatorio di "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto relativo all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 comma 9;

7. di precisare che l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, è tenuto ad avviare i lavori in urgenza come da impegno assunto in sede di gara, pertanto prima della stipula del contratto e comunque dalla data di consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza;

8. di dare atto che, nel DGUE presentato in fase di gara e rettificato a seguito del soccorso istruttorio CONSORZIO STABILE POLIEDRO, in materia di subappalto ha dichiarato: *"Tutte le voci previste nel computo metrico riferite alle categorie OG10 saranno subappaltate al 100% ad impresa qualificata. Tutte le voci previste nel computo metrico riferite alle categorie OG3 verranno su b appaltate ne l rispetto dei limiti previsti dall art. 105 comma 1 del Dgl n. 50/2016 come modificato dalla L. n. 108/2021"*

9. di stipulare con l'operatore economico regolare contratto nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.28 comma 5 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta economica, nel Capitolato speciale d'appalto, nelle dichiarazioni A.1.a; B;D, e dell'allegato clausole sottoscritte dall'aggiudicatario ed allegate alla documentazione di gara;

10.di dare atto che la parte contraente ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

11.di dare atto che la determina a contrarre D06 n.1933/22 contiene refusi riferiti al Dipartimento Sport e Inclusione Sociale che pertanto si intendono eliminati con il presente provvedimento; che allo schema di contratto approvato con la medesima determinazione a contrarre dovranno essere apportate in fase di stipula le modifiche relative alla correzione del logo quelle che recepiscono le clausole essenziali riportate nella suddetta determinazione a contrarre, quelle firmate digitalmente dall'impresa nei moduli A.1.a, nonché quanto riportato nell'allegato clausole e nell'atto d'obbligo allegato 1, oltre a eventuali ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;

12.di dare atto che il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l'Ing. Davide Bonicoli;

13.di partecipare il presente atto alle U.O. Contratti e alle U.O. Gare per gli adempimenti di competenza;

14.di provvedere per il tramite del suddetto RUP al successivo invio delle schede al SITAT SA entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

15.di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016.

16.di partecipare il presente provvedimento al **Segretario Generale/R.P.C.T.**, nonché al **Coordinatore del PNRR** per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

