



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1665	del 05/12/2022

Proponente : DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Servizi Cimiteriali - Protezione Civile

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 - CUP J55B22000270005 - AFFIDAMENTO SERVIZI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA PER LA “VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPLESSIVO PROPEDEUTICO ALLA VALIDAZIONE DEL RUP AI SENSI DELL’ART. 26 D LGS 50/2016 (CIG 94925181AA)
----------------	--

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” di cui al Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 - CUP J55B22000270005 - Affidamento servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la “VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO COMPLESSIVO PROPEDEUTICO ALLA VALIDAZIONE DEL RUP AI SENSI DELL’ART. 26 D LGS 50/2016 (CIG 94925181AA)

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-24 e l'Elenco annuale dei lavori, e le successive modificazioni e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e le successive variazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 23.12.2021 con la quale è stato approvato il PEG 2022-2024 - Parte finanziaria, e le successive variazioni;
- l'atto del Sindaco n. 123 del 27/10/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico Dirigenziale della Direzione 14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport – Servizi Cimiteriali - Protezione civile”.

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Missione 5: Inclusione e coesione - Componente 2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2) - Misura 3: “Sport e inclusione sociale” - Investimento 3.1: “Sport e inclusione sociale”;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti

amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;

- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza”;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) che:
 - ☐ fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
 - ☐ effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
 - ☐ contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
 - ☐ contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
 - ☐ della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;
 - ☐ delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
 - ☐ dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/24.

PRESO ATTO che l'intervento è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 al n. 311 "Nuovo impianto sportivo polivalente in località CEP" con il seguente codice CUP J55B22000270005;

DATO ATTO che con determinazione n.1415 del 07.11.2022:

-è stato dato atto che l'intervento è finanziato per:

- €3.000.000,00 con fondi PNRR assegnati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport nell'ambito della Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1., di cui:
 - €2.500.000,00 finanziati con il suddetto contributo PNRR, accertando la suddetta somma con imputazione al Capitolo 42073 del P.E.G. dell'esercizio 2022 (Acc.n.870) e prenotando l'impegno di spesa al Capitolo 206430 del P.E.G. dell'esercizio 2022 (impegno n.2992)
 - € 500.000,00 finanziati con il "Fondo per le opere indifferibili" di cui all'art. 26 c. 7 DLgs 50/2022, accertando la suddetta somma con imputazione al Capitolo 42073 del P.E.G. dell'esercizio 2022(Acc. n.871) e prenotando l'impegno di spesa al Capitolo 206430 del P.E.G. dell'esercizio 2022 (impegno n.2993)
- € 607.701,68 con il contributo vincolato alla realizzazione di impianti sportivi al CEP trasferito da APES ScpA (impegno n. 1473/2022 al Capitolo 206400) in quanto la spesa è coerente con il vincolo originario di destinazione;
- € 299.298,32 con avanzo di amministrazione disponibile, prenotando l'impegno di spesa al Capitolo 206430 del P.E.G. dell'esercizio 2022(impegno n.2994)

-è stato approvato il quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 3.907.000,00 come segue:

LAVORI EDILI	€ 2.879.545,45
IMPIANTI	€ 255.000,00
TOTALE LAVORI	€ 3.134.545,45
IVA SU LAVORI (10%)	€ 313.454,55
SPESE TECNICHE (IVA COMPRESA)	€ 166.000,00
IMPREVISTI (IVA COMPRESA)	€ 268.000,00
ALLACCI	€ 25.000,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.907.000,00
- di cui per caro materiali	€ 500.000,00

DATO ATTO CHE:

- con Provvedimento Dirigenziale D-14 n. 1352 del 10/08/2022, al fine di dare attuazione agli interventi oggetto di finanziamenti pubblici e, in particolare, quelli finanziati nell'ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato approvato l'Avviso per acquisire le manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione di un elenco di operatori economici da interpellare per le successive procedure di affidamento di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, mediante affidamento diretto, anche tramite previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento di alcune prestazioni professionali che non possono essere svolte direttamente dal personale interno

all'Ente per carenza di specifiche professionalità o mancanza di licenze e software dedicati a programmi di progettazione o per elevati carichi di lavoro del personale tecnico interno;

- in data 10.08.2022 è stata pubblicata sulla piattaforma telematica regionale START, la suddetta manifestazione d'interesse n. 016584, con scadenza per la presentazione delle domande al 30.09.2022;
- in data 25/08/2022 è stata indetta una manifestazione d'interesse interna all'Ente, al fine di verificare se, tra il personale idoneamente qualificato, ci fosse la disponibilità al conferimento di incarichi di cui all'elenco approvato con il Provvedimento suddetto, dandone comunicazione entro il giorno 30/09/2022;
- entro i termini richiesti nessun dipendente comunale ha dato comunicazione di voler assumere gli incarichi in questione e che pertanto non è possibile affidare il servizio in oggetto ad alcun dipendente interno all'Ente;
- con Provvedimento Dirigenziale D14 n. 1603 del 12/10/2022 è stato approvato l'esito della manifestazione d'interesse in relazione alle prestazioni professionali sotto riportate, necessarie per l'intervento "Nuovo impianto sportivo polivalente in località CEP"

NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P.	Sport 1a	Attività per redazione e restituzione grafica per la stesura di un progetto architettonico sulla base di indicazioni fornite dall'Amministrazione
	Sport 1b	Redazione di un progetto esecutivo completo redatto ai sensi dell'art.23 del DLgs 50/2016 sulla base di indicazioni e di un progetto architettonico preliminare fornito dall'Amministrazione
	Sport 1c	Servizio di verifica del progetto esecutivo complessivo propedeutico alla validazione del Rup ai sensi dell'art. 26 D Lgs 50/2016

- con Provvedimento Dirigenziale D14 n. 1616 del 14/10/2022 è stato approvato lo schema tipo di lettera d'invito con i relativi documenti di gara allegati, ai fini della richiesta delle offerte economiche agli operatori economici che verranno selezionati tra quelli ammessi alle manifestazioni d'interesse;
- con Provvedimento Dirigenziale D14 n. 1780 del 16/11/2022 seguito di ulteriori verifiche e controlli, essendo stati erroneamente riportati nei verbali approvati con il suddetto Provvedimento n.1603, alcuni dati inesatti o mancanti, è stato modificato il Provvedimento n. 1603 del 12.10.2022, approvando i nuovi verbali corretti del 03 e 07.10.2022, redatti dal sottoscritto Dirigente della D-14 Arch. Marco Guerrazzi alla presenza delle due testimoni due testimoni geom. Olga Guerrucci e Dott.ssa Lucia Sanasi della D-14, mantenendo inalterate tutte le altre disposizioni del Provvedimento suddetto;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del presente atto è l'Arch. Roberto Pasqualetti, funzionario della Direzione 14;

RITENUTO:

- necessario, per i motivi prima espressi, ricorrere a professionalità esterne per la prestazione professionale suddetta, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii.,

attingendo dall'elenco degli operatori economici ammessi, di cui al sopra citato Provvedimento Dirigenziale D14 n. 1780 del 16/11/2022 ;

- che, ai sensi dell'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50/ 2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del suddetto servizio risulta ammissibile l'applicazione dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, secondo la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge 120 del 11.09.2020, come sostituita dall'art. 51 della legge 108 del 29.07.2021 (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023), che innalza a € 139.000,00 la soglia di importo per l'affidamento in via diretta da parte delle stazioni appaltanti;

VISTA la nota del Segretario Generale prot. n. 58415 del 24/06/2020 contenete disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali semplificate, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;

TENUTO CONTO che, nel rispetto del principio di rotazione, l'affidamento in esame deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altra analoga commessa nel triennio precedente, fatto salvo i casi in cui sussistano circostanze oggettive e ragioni soggettive tali da non escludere la possibilità del riaffido;

DATO ATTO CHE:

- nel quadro economico dell'intervento n. 311/2022 sono attualmente previsti € 166.000,00 per incarichi esterni;
- con determine n.1415 del 07.11.2022, n. 1541 del 21.11.2022 e n.1625 del 01.12.2022 sono stati affidati incarichi per complessivi € 158.041,36;
- per il servizio di “Verifica del progetto esecutivo complessivo propedeutico alla validazione del Rup ai sensi dell'art. 26 d lgs 50/2016 relativamente all'intervento Nuovo impianto sportivo in località CEP”, è stata individuata nell'elenco degli operatori economici ammessi, la Società CREALINK SRL con sede in Pisa, Via A. Meucci, 1/e, P.I e C.F. 01971730500, società di professionisti con dimostrate capacità professionali e non affidataria di altro analogo servizio nel triennio precedente;
- ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in data 15/11/2022 è stata espletata la procedura ad affidamento diretto n. 022991 sulla piattaforma telematica regionale START, mediante la quale è stata invitata la suddetta Società CREALINK SRL, a presentare la propria migliore offerta a ribasso sul prezzo a base di gara stimato in € 31.481,00 ;
- dopo soccorso istruttorio in data 21.11.2022 e presentazione della relativa documentazione amministrativa richiesta presentata dalla Società CREALINK SRL suddetta a corredo dell'offerta, la stessa è risultata regolare e conforme a quanto richiesto nella lettera di invito;

VISTI:

- l'offerta economica inviata dalla predetta Società CREALINK SRL sulla piattaforma telematica START ammontante ad € 25.178,50 al netto di IVA ed oneri;
- l'esito della procedura suddetta conclusasi in data 25.11.2022, con l'aggiudicazione definitiva non efficace del servizio alla Società CREALINK SRL suddetta, per l'importo di € 25.178,50

- al netto di IVA ed oneri, avendo ritenuto congruo il compenso professionale offerto, tenuto conto del ribasso offerto pari al 20,02 %, della prestazione in oggetto e del curriculum presentato;
- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii, e in particolare gli artt. 31 e 36, comma 2, lett.a), e ss.mm.ii, relativi all'affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia;
- il Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con Deliberazione del C.C n.44 del 05.11.2019 e quanto indicato dal Segretario Generale con prot. 108977 del 26/11/2020 in materia di affidamenti fino al 31/12/2021 in attuazione della L. 120/2020, termine prorogato al 31/12/2023 dal DL 77/2021;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, e le successive modificazioni e integrazioni
- il D.Lgs. 118/2011;

PRESO ATTO CHE al corrispettivo richiesto, va aggiunto il contributo previdenziale del 4% ed IVA al 22%.

STABILITO CHE in caso di motivi di pubblico interesse o qualora se ne ravvisi l'urgenza, sia prevista l'esecuzione in via d'urgenza del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dall'art.32 commi 8-9-10 e 13 del codice dei contratti e, fino al 30/06/2023, dall'art. 8, comma 1 lett.a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, che recita che "è sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura".

RITENUTO NECESSARIO, al fine di incrementare la voce di spesa delle spese tecniche e alla luce di redistribuzione delle altre voci, rimodulare il quadro economico dell'intervento per l'importo complessivo di € 3.907.000,00 come segue:

NUOVO QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	€ 2.770.909,09
SPESE PER MAGGIORI PREZZI SU IMPORTO LAVORI	€ 454.545,45
Totale LAVORI	€ 3.225.454,54
Di cui:	
Lavori edili	€ 2.435.454,54
Impianti elettrici e speciali e fotovoltaico	€ 390.000,00
Impianti riscaldamento e climatizzazione	€ 400.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA AL 10% sui lavori e maggiori prezzi	€ 322.545,45

SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (redazione grafici- redazione progetto esecutivo - verifica progetto - Piano economico finanziario	€ 189.987,84
SPESE TECNICHE INCENTIVO	€ 56.607,27
SPESE TECNICHE VARIE – ANAC- ALLACCI	€ 25.000,00
IMPREVISTI	87.404,90
TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 681.545,46
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.907.000,00
<i>di cui per caro materiali IVA compresa</i>	500.000,00

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 3.225.454,54 di cui per caro materiali € 454.545,45
TOTALE IVA	€ 322.545,45 comprensiva dell'IVA sui lavori per caro materiali
TOTALE ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 359.000,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.907.000,00

DATO ATTO CHE:

- con dichiarazione resa contestualmente all’offerta, la Società CREALINK SRL ha attestato l’assenza di conflitto di interessi connesso alla prestazione da effettuare e di essere in regola con i contributi previdenziali;
- sono state avviate, tramite l’ANAC – FVOE Fascicolo virtuale dell’operatore economico, le verifiche circa l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo alla Società CREALINK SRL a conferma di quanto dichiarato in sede di gara;
- il progetto dovrà essere redatto con il rispetto delle condizioni dettate dal “DNSH- DO NO SIGNIFICANT HARM”, ovvero di non arrecare danno significativo all’ambiente, di cui all’art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 , in particolare per le parti riguardanti specificatamente questa tipologia d’intervento.
- allo scopo suddetto, è stata richiesta nella lettera d’invito alla gara, la redazione da parte dei progettisti, per le parti di competenza, di una relazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l’investimento in parola, ivi inclusa quella di comprova dell’assolvimento del principio “DNSH” (PNRR) “Regime 1 - scheda 1 “Costruzione nuovi edifici” - scheda 2 “ Ristrutturazioni e riqualificazioni edifici residenziali e non rsidenziali) - scheda 5 “ Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici, individuate nella Guida operativa di cui alla Circolare

del M.E.F. n.32 del 30.12.2021(allegata ai documenti di gara), con l'integrazione di ulteriori schede, laddove il progettista ne ravveda la necessità .

- il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

RITENUTO quindi opportuno:

- **approvare il nuovo quadro economico dell'intervento come sopra rimodulato;**
- approvare l'esito della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta per il servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo alla "Verifica del progetto esecutivo complessivo propedeutico alla validazione del Rup ai sensi dell'art. 26 d lgs 50/2016 relativamente all'intervento "NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P" di cui al BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" avvenuta sulla piattaforma telematica START in data 15.11.2022 n. 02299;
- aggiudicare quindi il servizio suddetto alla Società CREALINK SRL, per l'importo complessivo di € 31.946,48 di cui per € 25.178,50 per prestazione professionale, € 1.007,14 per contributo previdenziale ed € 5.760,84 per IVA al 22% e provvedere conseguentemente all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lg. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, trattandosi di contratto sotto soglia;

DATO ATTO CHE:

- il suddetto incarico professionale attiene al CUP J55B22000270005 ed è stato assunto il CIG 94925181AA;
- la forma contrattuale prescelta è la sottoscrizione della Determina e del Foglio di Condizioni, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, secondo lo schema approvato con Provvedimento D14 n. 1616 del 14/10/2022 ed integrato appositamente per il servizio in oggetto (Allegato A), ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta economica e nella lettera d'invito, espressamente accettato dalla Società, dando atto che allo schema del Foglio di condizioni potranno essere apportate in fase di stipula eventuali modifiche ritenute necessarie, ma che non ne alterino il contenuto sostanziale;

ATTESTATO:

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;
- di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C. n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento all'adozione della presente determinazione;

ACQUISITA la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

DETERMINA

- di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento "NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P" di cui al Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR per l'importo complessivo di € 3.907.000,00, rimodulato come segue:

NUOVO QUADRO ECONOMICO	
LAVORI	€ 2.770.909,09
SPESE PER MAGGIORI PREZZI SU IMPORTO LAVORI	€ 454.545,45
Totale LAVORI	€ 3.225.454,54
Di cui:	
Lavori edili	€ 2.435.454,54
Impianti elettrici e speciali e fotovoltaico	€ 390.000,00
Impianti riscaldamento e climatizzazione	€ 400.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE:	
IVA AL 10% sui lavori e maggiori prezzi	€ 322.545,45
SPESE TECNICHE PER INCARICHI ESTERNI (redazione grafici- redazione progetto esecutivo - verifica progetto - Piano economico finanziario	€ 189.987,84
SPESE TECNICHE INCENTIVO	€ 56.607,27
SPESE TECNICHE VARIE – ANAC- ALLACCI	€ 25.000,00
IMPREVISTI	87.404,90
TOT SOMME A DISPOSIZIONE	€ 681.545,46
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.907.000,00
<i>di cui per caro materiali IVA compresa</i>	500.000,00

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO	
TOTALE IMPORTO LAVORI	€ 3.225.454,54
	di cui per caro materiali € 454.545,45

TOTALE IVA	€ 322.545,45 comprensiva dell'IVA sui lavori per caro materiali
TOTALE ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 359.000,01
TOTALE COMPLESSIVO	€ 3.907.000,00

-di approvare l'esito della procedura ad affidamento diretto per la richiesta di offerta per il servizio tecnico di architettura e ingegneria relativo alla "Verifica del progetto esecutivo complessivo propedeutico alla validazione del Rup ai sensi dell'art. 26 d lgs 50/2016 relativamente all'intervento "NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P" di cui al BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE" avvenuta sulla piattaforma telematica START in data 15.11.2022 n. 02299 e conclusasi in data 25.11.2022;

-di aggiudicare quindi il servizio suddetto alla Società CREALINK SRL, per l'importo complessivo di € 31.946,48 di cui per € 25.178,50 per prestazione professionale, € 1.007,14 per contributo previdenziale ed € 5.760,84 per IVA al 22% e provvedere conseguentemente all'affidamento del servizio ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lg. 19 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii, trattandosi di contratto sotto soglia;

-di sub-impegnare la spesa complessiva di € 31.946,48 con imputazione al Cap. 206430 del P.E.G. dell'esercizio 2022 ("Progetto PNRR M5, C2, I3.1 – CUP J55B22000270005") prenotazione impegno n.2994 a favore della Società CREALINK SRL P.I e C.F. 01971730500;

-di stabilire che, in caso di motivi di pubblico interesse o qualora se ne ravvisi l'urgenza, sia prevista l'esecuzione in via d'urgenza del servizio, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dall'art.32 commi 8-9-10 e 13 del codice dei contratti e, fino al 30/06/2023, dall'art. 8, comma 1 lett.a), della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, che recita che "è sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura;

-di assumere espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalla disposizioni normative vigenti;

-di dare atto che:

- il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, è l'Arch.Roberto Pasqualetti;
- l'offerta, le dichiarazioni di regolarità contributiva e di assenza di conflitto d'interesse sono agli atti d'ufficio;
- l'aggiudicazione disposta con il presente atto diverrà efficace all'esito positivo delle verifiche in ordine ai requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n.50/2016 in capo alla Società CREALINK SRL, a conferma di quanto dalla stessa dichiarato in sede di gara;
- il progetto dovrà essere redatto con il rispetto delle condizioni dettate dal "DNSH- DO NO SIGNIFICANT HARM", ovvero di non arrecare danno significativo all'ambiente, di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 , in particolare per le parti riguardanti specificatamente questa tipologia d'intervento.
- allo scopo suddetto, è stata richiesta nella lettera d'invito alla gara, la redazione da parte dei progettisti, per le parti di competenza, di una relazione a comprova del conseguimento di milestone e target afferenti l'investimento in parola, ivi inclusa quella di comprova dell'assolvimento del principio "DNSH" (PNRR) "Regime 1 - scheda 1 "Costruzione nuovi edifici" - scheda 2 " Ristrutturazioni e riqualificazioni edifici residenziali e non rsidenziali) - scheda 5 " Interventi edili e cantieristica generica non connessi con la

costruzione/rinnovamento di edifici, individuate nella Guida operativa di cui alla Circolare del M.E.F. n.32 del 30.12.2021(allegata ai documenti di gara), con l'integrazione di ulteriori schede, laddove il progettista ne ravveda la necessità .

• i titolari effettivi sono:

- ☐ la sig.ra Giuseppa Caridi (nata a Reggio Calabria il 12/03/1943 e residente in Pisa, Via di Pratale,28;
- ☐ il sig. Antonio Stefano Caridi (nato a Reggio Calabria il 26/12/1966 e residente in Via Ostiense, 71/A Roma ;
- ☐ il sig. Michele Marangoni (nato a Cascina (Pisa) il 10.01.1970 e residente in Pisa, Via Due Settembre,31)

-di stipulare con la suddetta Società CREALINK SRL, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art. 28 comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, apposto contratto per il servizio suddetto, mediante sottoscrizione della determina e del foglio di condizioni, secondo lo schema approvato con Provvedimento D14 n. 1616 del 14/10/2022 ed integrato appositamente per il servizio in oggetto (Allegato A), ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta economica e nella lettera d'invito, espressamente accettato dalla Società, dando atto che allo schema del Foglio di condizioni potranno essere apportate in fase di stipula eventuali modifiche ritenute necessarie, ma che non ne alterino il contenuto sostanziale;

-di partecipare il presente atto al Segretario Generale/R.P.C.T.;

-di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE
(Arch. Marco Guerrazzi)

Documento firmato digitalmente da
MARCO GUERRAZZI / ArubaPEC S.p.A.