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OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA APERTA SU 
MEPA -PER REALIZZAZIONE “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO 
POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED 
INCLUSIONE SOCIALE PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, 
INVESTIMENTO 3.1 - PPI 2022 INTERVENTO N.311 - CUP 
J55B22000270005 –CIG 96350685A4 E CPV 45212222-8 PIANO NAZIONALE 
DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-RDO 3418881 - ESITO SEDUTA DI 
GARA DEL 09 MARZO 2023 

   

Uffici Partecipati
PNRR QUALITA' URBANA
SEGRETARIO GENERALE GARE
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Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO PER LO SPORT

 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA APERTA SU MEPA -
PER REALIZZAZIONE “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ 
C.E.P” di cui al Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 
3.1 - PPI 2022 Intervento n.311 - CUP J55B22000270005 –CIG 96350685A4 e CPV 45212222-8 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)-RDO 3418881
ESITO SEDUTA DI GARA DEL 09 MARZO 2023 

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
 l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione 

degli atti di gestione; 
 con atto del Sindaco n. 123 del 27.10.2022 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico 

Dirigenziale della Direzione 14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport – 
Servizi Cimiteriali - Protezione civile”.

VISTI:
 il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la 

ripresa e la resilienza; 
 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio 

ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con 
nota LT161/21, del 14 luglio 2021; 

 in particolare, la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” 
del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane 
puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di 
favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con 
particolare attenzione alle persone svantaggiate 
(https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/sport-e-inclusione-sociale.html).

DATO ATTO CHE:
 l’intervento era stato previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 al n. 

311 “Nuovo impianto sportivo polivalente in località CEP” con il seguente codice CUP 
J55B22000270005; 

 il responsabile del procedimento per l’intervento in oggetto, ai sensi dell’art.31 comma 1 del 
D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l’Arch. Roberto Pasqualetti;

 con Determina Direzione 14 - n. 1876 del 23.12.2022 è stato approvato, il progetto esecutivo 
“NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” di cui al 
Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR”, per un importo complessivo di € 3.907.000,00 e 
deciso di procedere all’indizione dell’appalto dei lavori per l’importo a base di gara pari a € 
3.199.989,85 di cui € 156.347,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, sulla 
piattaforma telematica MEPA- Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, della 
procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 
120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021;

 in esecuzione alla Determina suddetta, è stata indetta da parte dell’Ufficio Gare in data 
30.12.2022 sulla piattaforma telematica MEPA, la procedura negoziata senza bando (CIG 
95508044CA), mediante RDO evoluta, n.3376790, ad invito con n.20 operatori, per 
l’importo a base di gara pari a € 3.199.989,85 di cui € 156.347,49 per costi della sicurezza 
non soggetti a ribasso;

 la gara suddetta è stata dichiarata senza esito, in quanto il solo operatore economico che ha 
presentato offerta è stato escluso per mancanza di alcuni dei requisiti richiesti, come risulta 
dall’esito di gara del 26.01.2023 prot. n. 12095/2023;
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https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/sport-e-inclusione-sociale.html


 con Determina Direzione 14 - n. 1876 del 23.12.2022 è stata indetta una nuova procedura di 
gara negoziata senza bando, per l’affidamento dei lavori dell’intervento di cui trattasi con il 
criterio del prezzo più basso, sulla piattaforma MePA, mediante RdO con invito aperto a 
tutti gli operatori iscritti nell’ambito del Bando adeguatamente qualificati per la categoria 
prevalente OG1, confermando i contenuti e tutte le clausole espresse in premessa disposte 
con la precedente Determinazione n. D14 n. 1876 del 23.12.2022, ad eccezione delle 
certificazioni ISO 9001 - 14001 e 45001 che sono state più richieste; 

VISTI:
 il D.Lgs 19 aprile 2016 n.50 “Codice degli appalti” e il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;
 in particolare l’art.33 comma 1 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50, in cui si prevede che la 

proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente;
 il verbale prot. n.30236 del 09.03.2023 dell’Ufficio Gare di questa Amministrazione, 

dell’esito di gara della procedura negoziata mediante RdO evoluta aperta per l’intervento in 
questione, con l’aggiudicazione all’Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE SRL, con sede 
legale in Gela (CL) Via Ambrica,33.

DATO ATTO CHE l’aggiudicazione è avvenuta a seguito di esame delle buste economiche delle 4 
offerte pervenute, da cui risulta che la migliore offerta è risultata quella dell’Impresa BEGEN 
INFRASTRUTTURE SRL suddetta, che ha offerto il ribasso percentuale sull’importo a base di gara 
del 20,27%, offrendo un importo al netto di IVA di € 2.426.696,05, di cui € 20.000,00 per oneri 
sicurezza afferenti all’impresa ed € 655.482,57  per costi manodopera, oltre € 156.347,49 per oneri 
di sicurezza non soggetti a ribasso. 

ATTESTATO:
 di non trovarsi con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in 

condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della 
vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e 
del Codice di comportamento;

 di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 
amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del 
Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C.  n. 179 del 05.08.2021, in generale 

 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa con riferimento all’adozione del 
presente provvedimento.

ACQUISITA la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi, 
con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di 
incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in 
materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa.

PROVVEDE

- a prendere atto di quanto espressamente riportato in premessa che si approva come parte 
integrante e sostanziale;

-a dare atto:
 dell’esito di gara della procedura negoziata mediante RdO evoluta aperta per l’intervento 

“NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” di cui al 
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Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR, avvenuta sulla piattaforma MePA, con 
l’aggiudicazione all’Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE SRL, con sede legale in Gela 
(CL) Via Ambrica,33, di cui al verbale prot. n.30236 del 09.03.2023 dell’Ufficio Gare di 
questa Amministrazione;

 che il responsabile del procedimento per l’intervento oggetto del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l’Arch. Roberto Pasqualetti;

-ad aggiudicare, ai sensi dell’art.33 comma 1 del D.Lgs 19 aprile 2016 n.50, l’intervento suddetto 
all’Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE SRL sopracitata, che ha offerto il ribasso percentuale 
sull’importo a base di gara del 20,27%, offrendo un importo al netto di IVA di € 2.426.696,05, di 
cui € 20.000,00 per oneri sicurezza afferenti all’impresa ed € 655.482,57 per costi manodopera, 
oltre € 156.347,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

-a pubblicare il presente provvedimento all’Albo pretorio e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;

- di partecipare il presente atto a:
 U.O. Gare per gli ulteriori adempimenti di competenza
 RUP Arch. Roberto Pasqualetti
 Segretario Generale/R.P.C.T.
 Coordinatore del PNRR.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

Documento firmato digitalmente da

MARCO GUERRAZZI / ArubaPEC S.p.A.
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