



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA

N. Atto 788

del 30/05/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA - CUP J51B21005830006. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO (CIG 9685374F74)
----------------	---

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	GARZELLA STEFANO
PNRR	



COMUNE DI PISA

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO TONIOLO, SITO IN VIA UGO RINDI A PISA - CUP J51B21005830006.

Affidamento del servizio di ingegneria e architettura per la redazione del progetto definitivo per appalto integrato (CIG 9685374F74)

IL RESPONSABILE P.O.

DATO ATTO CHE:

- con atto del Sindaco n.108 del 20.11.2020 è stato attribuito l’incarico Dirigenziale della Direzione - 06 “Infrastrutture Viabilità - Verde Arredo Urbano - Edilizia Scolastica e Cimiteriale” al dirigente Fabio Daole, confermato con atto n. 58 del 01.06.2022;
- con provvedimento D-06/597 del 17/05/2019, confermato con atto D-06/678 del 29/04/2022 il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “Ufficio edilizia Scolastica, Opere strutturali scuole e ponti”;
- con la Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il D.U.P. 2023-2025, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-25 e l’Elenco annuale dei lavori, nonché le successive variazioni intervenute;;
- con la Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con la Deliberazione della G.C. n. 356 del 28.12.2022 è stato approvato il P.E.G. 2023-2025;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare la Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 : Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alla procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH);
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR,

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

DATO ATTO CHE il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.690.000,00 secondo il seguente quadro economico:

Tipologia di Costo	IMPORTO	
A) Lavori	1 107 915,73	
Demolizioni	70 000,00	
Edilizia	581 913,31	
Strutture	245 557,33	

Impianti	210 445,09	
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso oneri previdenziali)	70 000,00	
B2) reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021	0,00	
C) Incentivi funzioni tecniche ai sensi Art. 113, comma 3, d.lgs, n. 50/2016	7 700,00	
D) Altri costi (= D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8, vedi sotto)	174 384,27	
E) Pubblicità	5 000,00	
TOTALE RICHIESTO CON FINANZIAMENTO PNRR		1 365 000,00
VOCI DI COSTO FINANZIATE CON RISORSE COMUNALI		
F) fornitura arredi	40 000,00	
G) servizi di pulizia e traslochi	5 000,00	
H) sistemazioni esterne	80 000,00	
I) spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione dei lavori, verifica del progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	200 000,00	
Totale cofinanziamento		325 000,00
TOTALE (richiesto con fondi PNRR + cofinanziamento comunale)	1 690 000,00	

In cui la voce D) "Altri costi" deve intendersi esplicitata in questi termini:

D1) Imprevisti	€ 6.592,70
D2) iva 10% su voce (A)	€ 110.791,57
D3) iva 22% su voce (B1)	€ 15.400,00
D4) rilievi accertamenti indagini	€ 15.000,00
D5) allacciamenti	€ 6.000,00
D6) spese contributo ANAC	€ 600,00
D7) Spese per commissioni giudicatrici	€ 5.000,00
D8) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 15.000,00

ottenendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.365.000,00 e prevedendo un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo di € 325.000,00;

DATO ATTO che, a seguito di una rivalutazione puntuale delle spese tecniche per gli incarichi esterni, considerando l'esternalizzazione di tutte le prestazioni professionali, sulla base del calcolo del corrispettivo determinato ai sensi del D.M. 17/06/2016 (tariffe) sono stati rivisti i quadri di spesa prevedendo con risorse comunali l'incremento della relativa voce di spesa inerente l'affidamento di incarichi esterni (progettazione, direzione lavori, collaudi, etc.) per l'importo complessivo di euro 250.000,00 secondo il quadro economico aggiornato per un importo complessivo di Euro 1.740.000,00 comunicato al Ministero dell'Istruzione con nota prot. 10319 del 25.01.2023, in cui il cofinanziamento con risorse comunali è stato incrementato a euro 375.000,00 secondo lo schema seguente:

Tipologia di Costo	IMPORTO	
A) Lavori	1 107 915,73	
Demolizioni	70 000,00	
Edilizia	581 913,31	
Strutture	245 557,33	
Impianti	210 445,09	
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso oneri previdenziali)	70 000,00	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da STEFANO GARZELLA e stampato il giorno 13/02/2025 da Mussi Luca.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

C) Incentivi funzioni tecniche ai sensi Art. 113, comma 3, d.lgs, n. 50/2016	7 700,00	
D) Altri costi (= D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8, vedi sotto)	174 384,27	
E) Pubblicità	5 000,00	
TOTALE RICHIESTO CON FINANZIAMENTO PNRR		1 365 000,00
VOCI DI COSTO FINANZIATE CON RISORSE COMUNALI		
F) fornitura arredi	40 000,00	
G) servizi di pulizia e traslochi	5 000,00	
H) sistemazioni esterne	80 000,00	
I) spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione dei lavori, verifica del progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	250 000,00	
Totale cofinanziamento		375 000,00
TOTALE (richiesto con fondi PNRR + cofinanziamento comunale)	1 740 000,00	

DATO ATTO che ai lavori in oggetto si applica il regime iva agevolato al 10% sulla base della fattispecie n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 che inerisce anche alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b). In essi per effetto dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale ha sostituito, con modificazioni, il citato articolo 31, sono ricompresi gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche (cfr. risposta AdE n. 446/2020);

DATO ATTO INOLTRE che il quadro economico approvato nella citata precedente determinazione D06/1920 del 29.12.2023, deve esplicitarsi nella seguente revisione e rimodulazione, includendo l'incremento a Euro 375.000,00 del cofinanziamento con risorse comunali nonché il contributo del fondo opere indifferibili (confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023) concesso nella misura del 10% dell'originario finanziamento PNRR, per un importo di Euro 136.500,00 comprendente l'allineamento dei costi ai prezziari ufficiali aggiornati, per un importo complessivo totale di quadro economico di Euro 1.876.500,00:

Tipologia di Costo	IMPORTO	
A) Lavori	1 107 915,73	
Demolizioni	70 000,00	
Edilizia	581 913,31	
Strutture	245 557,33	
Impianti	210 445,09	
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso oneri previdenziali)	70 000,00	
C) Incentivi funzioni tecniche ai sensi Art. 113, comma 3, d.lgs, n. 50/2016	7 700,00	
D) Altri costi (= D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8, vedi sotto)	174 384,27	
E) Pubblicità	5 000,00	
TOTALE RICHIESTO CON FINANZIAMENTO PNRR		1 365 000,00
L) spese per rincaro materiali e rincaro collegato delle tariffe professionali (contributo FOI)	136.500,00	
TOTALE FINANZIAMENTO FOI		136.500,00
TOTALE FINANZIAMENTO PNRR + FOI		1.501.500,00
VOCI DI COSTO FINANZIATE CON RISORSE COMUNALI		
F) fornitura arredi	40 000,00	
G) servizi di pulizia e traslochi	5 000,00	

H) sistemazioni esterne	80 000,00	
I) spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione dei lavori, verifica del progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	250 000,00	
Totale cofinanziamento		375 000,00
TOTALE (richiesto con fondi PNRR + cofinanziamento comunale)	1 876.500,00	

DATO ATTO INFINE che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO TONIOLO" sito in via Ugo Rindi a PISA è stato inserito nella PRIMA VARIAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2025 di cui alla Delibera CC n. 3 del 02.02.2023 (PPI2023/P263);

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori", Registro Ufficiale n.13696 del 05.02.2023, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa che stabilisce, tra le altre cose che i lavori devono essere aggiudicati entro il 31 maggio 2023, avviati entro il 30 novembre 2023, conclusi entro il 31.12.2025 e collaudati entro il 30 giugno 2026;

VISTO che:

- a) con determinazione D06/1920 del 29.12.2022 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica per l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa, all'RTOE costituendo composto dai soggetti riuniti:

ARCH. LAURA VIVIANA PALDINO. (mandataria, P.iva 14917821002)

ING. GIUSEPPE ROMANO (mandante, C.F. RMNGPP56P26L462E)

MARTE s.r.l. (mandante, P.Iva 03411250784)

GEOL. EMILIO CASARELLI (mandante, P. Iva 02661400131)

ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212)

Dott. SIMONE GIOSUE' MADEO (mandante, P. Iva 03589620784)

ING. ALFREDO CORVINO (mandante P.Iva 03670020787);

per l'importo di € 33.968,00 determinato dal ribasso offerto pari al 15,00 %, al netto d'IVA ed oneri previdenziali, nelle more delle verifiche sui requisiti prescritti per quanto stabilito all'art.32 co 7 del D.Lgs 50/2016 condizionandone l'efficacia all'esito delle suddette, fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei suddetti requisiti oltre alle ulteriori conseguenze di legge;

- b) con la medesima determinazione è stato previsto di poter procedere con l'affidamento dei servizi opzionali di direzione dei lavori/direzione operativa e coordinamento della sicurezza, per un importo residuo netto delle prestazioni di euro 71.569,15 con atto successivo e previa verifica di condizioni che rendano più opportuno o conveniente l'affidamento a personale interno all'Ente e salvo l'approvazione del progetto esecutivo dei lavori;
- c) con determinazione D06/191 del 07.02.2023 è stata approvata la modifica del RTOE costituendo di cui alla determina succitata con la sostituzione dell'ING. GIUSEPPE ROMANO (mandante, C.F. RMNGPP56P26L462E) con sede in Via Giordano Bruno n. 67 a Pisa (PI) nel suo ruolo di progettista antincendio, con l'ING. NORBERT KLAMMSTEINER, legale rappresentante di ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212) con sede in Via Castel Gatto, 35 Merano (BZ), già progettista per gli impianti nel medesimo raggruppamento costituendo;
- d) con determinazione D06/225 del 15.02.2023 e successiva rettifica D06/385 del 09.03.2023 è stata data efficacia in via definitiva all'aggiudicazione di cui alle determine D06/1920 del 29.12.2022;
- e) con determinazione D06/210 del 10.02.2023 è stato affidato il servizio per l'attività di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva e esecutiva all'Ing.

Bernardo Vanelli ING. ARCH. BERNARDO VANELLI, P.IVA 00789040193, con studio in via Garibaldi n.13, a Castelleone (CR) per l'importo di € 29.500,00 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%;

CONSIDERATO che:

- Durante il percorso di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato il Ministero dell'Istruzione, con riferimento all'Investimento PNRR – M4C1I1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” ha attivato Invitalia, in qualità di centrale di committenza, per la gestione delle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, promossi ai sensi dell'art. 10, comma 6-quater, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Tali procedure indette da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori, hanno l'obiettivo di consentire di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto;
- Invitalia ha avviato, tra le altre, le procedure di Accordi Quadro, ai sensi degli articoli 54 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, aventi ad oggetto l'affidamento dei lavori in appalto integrato sulla base di progetti definitivi per interventi il cui importo stimato a base d'asta pari o superiore a 1.000.000,00 euro;
- L'Amministrazione Comunale ha deciso di avvalersi delle procedure di accordo quadro gestite da Invitalia per l'affidamento di un appalto integrato avente come base di gara il progetto definitivo;
- Tale preadesione è stata confermata con la determina a contrarre D06 /321 del 27.02.2023;
- Per questo motivo si è reso necessario modificare la strategia di azione delineata nel DIP approvato con la citata determina n.1920/2022, procedendo, in tempi brevissimi, alla predisposizione del progetto definitivo per appalto integrato, al fine di disporne in tempi compatibili con quelli previsti per l'attivazione degli Accordi Quadro banditi da Invitalia;

RITENUTO quindi necessario procedere con affidamento del servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto definitivo per appalto integrato relativo all'intervento di demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa;

VISTO il progetto di servizio predisposto dal RUP per l'affidamento del servizio in oggetto, composto dalla seguente documentazione:

- Documento di indirizzo alla progettazione (DIP - AGGIORNAMENTO 1) (All.1);
- Capitolato Tecnico Prestazionale (All.2);
- Schema di contratto (All.3);
- Calcolo del corrispettivo e relativo allegato (All.4);

secondo cui deriva il seguente quadro degli importi, per un complessivo a base di gara di euro 58.066,71 determinato con riferimento al DM 17.06.2016:

A) SERVIZI TECNICI IN GARA			
- Redazione del progetto definitivo	€	58.066,71	
TOTALE SERVIZI IN APPALTO	€	58.066,71	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE			
- CNPAIA servizi prog.	€	2.322,67	
TOTALE CNPAIA	€	2.322,67	
TOTALE A + CNPAIA	€		60.389,38
- IVA 22% servizi prog.	€	13.285,66	

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A + B	€	15.608,33	
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€		73.675,04

VISTO il documento aggiornato di indirizzo alla progettazione in cui si evidenzia un cambio di strategia dovuto alla sopravvenuta possibilità di ricorrere per l'aggiudicazione dei lavori alle procedure d'appalto tramite Accordi Quadro, indette da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto;

VISTO che è stato stabilito nel DIP di avvalersi di un progetto di livello definitivo per affidamento di appalto integrato richiesto per l'adesione alle procedure di accordo quadro gestite da Invitalia;

RICHIAMATE poi le argomentazioni per la scelta dell'operatore economico incaricato della progetto di fattibilità tecnico economica di cui alla determinazione D06/1920 del 29.12.2022 secondo cui l'esame da parte del RUP delle esperienze pregresse dell'OE ha dimostrato un livello professionale coerente con il livello economico e qualitativo atteso per l'esecuzione dell'incarico;

DATO RISCONTRO tramite parere espresso dal RUP che:

- l'OE ha svolto con diligenza, professionalità e competenza l'incarico professionale affidato con determinazione D06/1920 del 29.12.2022;

RITENUTO OPPORTUNO per quanto esposto procedere, in tempi coerenti con quelli previsti per l'adesione tramite contratti attuativi specifici agli Accordi Quadro banditi da Invitalia, alla predisposizione del progetto definitivo affidando, in linea con le azioni previste dal RUP, tale fase di sviluppo progettuale allo stesso soggetto incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, sulla base delle seguenti considerazioni, ulteriori rispetto a quella già espresse sul giudizio di merito:

- l'affidamento degli incarichi esterni per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione dei lavori (direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) costituiscono servizi di ingegneria e architettura che ammontano complessivamente a un importo inferiore alla soglia per l'affidamento diretto, per cui non si configura una ipotesi di frazionamento artificioso; infatti secondo il calcolo del corrispettivo derivante dal D.M. 17/06/2016 il quadro di spesa per tutte le prestazioni previste è il seguente:

A) SERVIZI TECNICI OGGETTO DI AFFIDAMENTO				
I FASE	- Revisione e integrazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per appalto integrato comprensivo del Piano di sicurezza e coordinamento	€	39.962,35	
	- <u>Opzionale</u> : Direzione dei Lavori	€	55.216,42	
	- <u>Opzionale</u> : Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione lavori	€	27.620,36	
II FASE	- Redazione del progetto definitivo	€	58.066,71	
		€	180.865,83	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
I FASE	- CNPAIA servizi prog.	€	1.598,49	
	- CNPAIA servizi opzionali	€	3.313,47	

II FASE	- CNPAIA servizi prog.	€	2.322,67	
	TOTALE CNPAIA	€	7.234,63	
	TOTALE A + CNPAIA	€		188.100,46
I FASE	- IVA 22% servizi prog.	€	9.143,38	
	- IVA 22% servizi opzionali	€	18.953,06	
II FASE	- IVA 22% servizi prog.	€	13.285,66	
	TOTALE IVA	€	41.382,10	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE A + B	€	48.616,73	
	TOTALE QUADRO ECONOMICO	€		229.482,56

da cui si evince che considerando anche gli oneri previdenziali come precisato dalla nota illustrativa di ANAC al Bando-Tipo n.3 per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria (che al paragrafo 3 specifica che nel calcolo del valore stimato dell'appalto devono essere inclusi anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara) l'importo totale dei servizi di ingegneria ed architettura affidati a tecnici esterni all'amministrazione risulta pari a euro 188.100,46 e quindi complessivamente tali incarichi possono essere affidati per via diretta in forza dell'art.24 del DL n.13 del 24.02.2023 secondo il quale, per i soli interventi di edilizia scolastica rientranti nel PNRR, i soggetti attuatori possono procedere all'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l'attività di progettazione di importo inferiore a 215.000 euro in deroga alle previsioni di cui all'art.1 comma 2 lettera a) del DL n.76 del 16.07.2020 convertito, con modificazioni, in legge n.120 del 11.09.2020;

- b) l'analisi dello stato di fatto, l'approfondimento di aspetti specifici, la ponderazione delle varie problematiche, hanno permesso ai progettisti di avere un grado di competenza e conoscenza con cui sono state individuate le soluzioni progettuali, perlopiù basate su criteri di edilizia sostenibile e bioarchitettura, per il quale, in aderenza a un criterio di continuità nello svolgimento delle varie fasi della progettazione, richiamato anche nelle Linee Guida n. 1 dell'ANAC di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento diretto del progetto definitivo agli stessi rappresenta un modo di implementazione del suddetto criterio onde garantire omogeneità e coerenza al processo (art. 23, comma 12, codice);
- c) nell'affidamento dell'incarico per la redazione del PFTE si prevedeva anche l'opzione di conferimento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dimodochè l'affidamento della progettazione definitiva consente di giungere a una maggiore definizione rispetto al livello progettuale iniziale, che avvicina la stessa direzione dei lavori alla progetto degli interventi che dovranno eseguirsi;
- d) la ricerca di un operatore economico diverso da quello individuato per la redazione del PFTE implicherebbe necessariamente una fase di arresto della progettazione per l'acquisizione da parte di questo di un adeguata conoscenza dell'edificio e delle sue parti, per l'esame della soluzione progettuale attraverso la verifica e condivisione dei contenuti del PFTE, nonché la possibilità di rivedere alcune soluzioni secondo un approccio diverso: tale circostanza di certo costituisce

documento allo sviluppo temporale della progettazione rispetto delle scadenze imposte dal PNRR, con concreto rischio di perdita dei finanziamenti concessi;

ACCERTATA l'indisponibilità di personale interno all'Amministrazione Comunale sia per ragioni di elevato carico di lavoro collegate alle attività degli uffici, sia per la necessità di espletamento dell'incarico in tempi brevi e la necessità di integrazione multidisciplinare su aspetti di complessa rilevanza tecnica tali da abbisognare di specifiche professionalità, in coordinamento e simultanea partecipazione, che non possono fattivamente ed efficacemente essere assolte utilizzando il personale nell'organico dell'Ente, tenuto conto parimenti delle considerazioni precedenti;

VISTI gli orientamenti giurisprudenziali concordi nell'affermare che il principio di rotazione non è regola preclusiva senza eccezioni, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta (cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2021, n. 2292; V 31 marzo 2020, n. 2182,) come in effetti riportato nei punti precedenti, richiamando ancora il fatto che l'attuazione del progetto è sottoposto al rispetto di imminenti scadenze legate all'attuazione PNRR dello specifico investimento che giustificano precipuamente l'affidamento delle fasi successive allo stesso soggetto per una continuità progettuale e temporale nello svolgimento delle prestazioni, stante anche il fatto che il RUP può ben assumere strategie diverse nelle procedure di attuazione del progetto in funzione dell'evolversi dei fatti finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e visto che vi è stato a monte un alto grado di soddisfazione maturato nelle prestazioni svolte nel precedente rapporto;

VISTO che il DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 all'art 1 co. 3) stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

DECISO quindi di procedere all'affidamento diretto dell'incarico in parola previa richiesta di offerta al RTOE con mandataria Arch. Laura Viviana Paladino (P.IVA: 14917821002) sulla piattaforma telematica regionale START;

DATO ATTO CHE:

- che in data 09.05.2023 è stata avviata la procedura n. 009869/2023 sulla piattaforma telematica regionale START associata al CIG 9685374F74, mediante la quale l'operatore è stato invitato a presentare la propria migliore offerta sul prezzo a base di gara stimato in € 58.066,71 (esclusi oneri contributivi ed iva);
- la lettera di invito prevedeva di assicurare gli obblighi di cui all'art. 47 del D.L. n. 77/2021 in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC;
- entro la data di scadenza (15.05.2023) è stata presentata l'offerta da parte dell' RTI costituendo tra:
 - ❑ ARCH. LAURA VIVIANA PALDINO. (mandataria, P.iva 14917821002)
 - ❑ ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212)
 - ❑ ING. MASSIMO ROVERE (mandante, P. Iva 04196210266)
 - ❑ DOTT. ALBERTO AGRETI (mandante P.Iva 01826540476);
 - ❑ DOTT. ENRICO FOCARDI (mandante P.Iva 02114710482);
 - ❑ STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandante P.Iva 03470080486);
- il giorno 16.05.2023 si è proceduto all'esame dell'offerta pervenuta, decidendo il ricorso al soccorso istruttorio per alcune integrazioni richieste sulla documentazione amministrativa;
- in esito a tale richiesta l' RTI ha fornito le integrazioni richieste e nella seduta del 22.05.2023 è stata proposta l'aggiudicazione all'RTI costituendo di cui sopra;

VISTI l'esito della procedura suddetta con l'offerta presentata dalla RTI costituenda tra ARCH. LAURA VIVIANA PALDINO. (mandataria, P.iva 14917821002), ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212), ING. MASSIMO ROVERE (mandante, P. Iva 04196210266), DOTT. ALBERTO AGRETI

(mandante P.Iva 01826540476), DOTT. ENRICO FOCARDI (mandante P.Iva 02114710482), STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandante P.Iva 03470080486) con un pezzo offerto coincidente con l'importo a base di gara, per cui con nota PEC 61565/2023 del 17/05/2023 è stato chiesto di rivedere al ribasso l'offerta stessa, che trattandosi di un affidamento diretto consente di negoziare condizioni migliorative con l'operatore economico scelto quale affidatario, senza che vengano lesi i principi di trasparenza e non discriminazione;

VISTA la nota pec n. 63629 del 22/05/2023 con cui il raggruppamento costituendo, rispondendo alla richiesta del RUP, ha offerto un prezzo inferiore a quello a base di gara, ammontante ad € 57.486,04 al netto di IVA 22% ed oneri previdenziali 4%, corrispondente al ribasso pari al 1%,

RITENUTA l'offerta in ribasso rispetto al prezzo posto a base di gara determinato con riferimento al decreto D.M. 17/06/2016 (tariffe), tale da non rendere necessario un ulteriore confronto competitivo con altri operatori, anche per ragioni di celerità procedimentale del tutto necessaria nel caso di specie;

DATO ATTO CHE:

- per i vari operatori economici riuniti nel RTOE sono stati individuati nella documentazione amministrativa presentata i cd. "titolari effettivi" ai sensi del 'Decreto antiriciclaggio' (art. 20, d. lgs n. 231/2007), nei casi previsti, con la corrispondente dichiarazione di assenza di conflitto di interesse verso l'assunzione dell'incarico, anche ai fini delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR;
- che sono in corso di acquisizione anche le ulteriori dichiarazioni in merito all'assenza di conflitto di interesse per le singole persona fisiche individuate nello svolgimento delle prestazioni;
- si devono terminare le verifiche circa l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 in capo ai soggetti riuniti del raggruppamento affinché vi sia efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice;
- nell'espletamento del servizio affidato dovrà essere rispettato il principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) secondo i contenuti delle Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
- il contraente verrà reso edotto degli obblighi derivanti dall'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

RICHIAMATE le argomentazioni riferite all'urgenza di provvedere alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo nel tempo più breve possibile, nel rispetto dei termini PNRR;

DATO ATTO che le percentuali di partecipazione dichiarate in sede di gara nella fase di progettazione per i soggetti riuniti sono:

ARCH. LAURA VIVIANA PALDINO. (mandataria, P.Iva 14917821002): quota di partecipazione 40,20%
ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212); quota di partecipazione 22,87%
ING. MASSIMO ROVERE (mandante, P. Iva 04196210266): quota di partecipazione 3,31%
DOTT. ALBERTO AGRESTI (mandante P.Iva 01826540476): quota di partecipazione 2,15%
DOTT. ENRICO FOCARDI (mandante P.Iva 02114710482): quota di partecipazione 4,96%
STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandante P.Iva 03470080486): quota di partecipazione 26,51%

DATO ATTO CHE:

- il suddetto incarico professionale attiene al CUP J51B21005830006 e che all'affidamento in oggetto è associato il CIG 9685374F74;
- la forma contrattuale prescelta è la sottoscrizione del Contratto, come da bozza appositamente predisposta, allegato 3 al presente atto, in forma di scrittura privata sottoscritta digitalmente ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 28 comma 1 del

Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;

- *è intenzione di avvalersi per quanto detto della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo stante la disposizione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art 8 co. 1 lett a) convertito nella L. 11.09.2020 n. 120;*

ATTESO CHE *l'oggetto della prestazione e le clausole che la regolano sono rinvenibili dallo Schema di contratto (All.3) e dal Capitolato Tecnico Prestazionale (All.2) ivi allegati onde farne parte integrante che è sostanziale;*

RITENUTO *di procedere alla rimodulazione del quadro economico dell'intervento, comprendendo l'incremento a Euro 375.000,00 del cofinanziamento con risorse comunali nonché il contributo del fondo opere indifferibili (confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023) concesso nella misura del 10% dell'originario finanziamento PNRR, per un importo di Euro 136.500,00, per un importo complessivo totale di quadro economico di Euro 1.876.500,00;*

RITENUTO INFINE *di procedere all'incremento dell'accertamento del finanziamento e all'incremento dell'impegno così come relativo al cofinanziamento comunale per la realizzazione dell'intervento;*

ATTESTATO:

- *di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento;*
- *di agire nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.04.2013 n. 62, nonché del Codice di comportamento del Comune di Pisa approvato con Deliberazione della G.C. n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;*
- *la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa con riferimento all'adozione della presente determinazione;*

DATO ATTO *della nomina quale RUP dell'Arch. Elena Pugi, Funzionario Tecnico della Direzione D06-Infrastrutture e viabilità, Verde e arredo urbano, Edilizia Scolastica;*

ACQUISITA *la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;*

VISTI:

- *il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;*
- *il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii, in particolare l'art. 157 relativo a incarichi di progettazione e connessi;*
- *il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;*
- *il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;*
- *il Regolamento comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con Deliberazione del C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con Deliberazione del C.C n.44 del 5/11/2019 e quanto indicato dal Segretario Generale con prot.*

108977 del 26/11/2020 in materia di affidamenti fino al 31/12/2021 in attuazione della L. 120/2020, termine prorogato al 31/12/2023 dal DL 77/2021;

- la nota del Segretario Generale prot. n. 58415 del 24/06/2020 contenete disposizioni volte a garantire il rispetto del principio di rotazione negli affidamenti diretti e nelle procedure concorrenziali semplificate, di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e b), del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche;
- il Regolamento di contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, e le successive modificazioni e integrazioni
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e la L 23 dicembre 2014, n. 190;

DETERMINA

- a) di approvare il progetto di servizio redatto dal RUP per l'affidamento dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo relativo all'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa, composto dai seguenti documenti allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale:

- Documento di indirizzo alla progettazione (DIP - AGGIORNAMENTO 1) e relativi allegati (All.1);
- Capitolato Tecnico Prestazionale (All.2);
- Schema di contratto (All.3);
- Calcolo del corrispettivo e relativo allegato (All.4);

approvando contestualmente anche la lettera di invito e la relativa modulistica predisposta, conservati agli atti dell' Ufficio Edilizia Scolastica, quali parte integrante e contestuale della procedura n. 009869/2023 svolta sulla piattaforma telematica START, ancorchè non materialmente allegati alla presente determinazione;

- b) di dare atto che l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, prevede un importo complessivo di € 1.876.500,00 secondo il Quadro Economico così modificato:

Tipologia di Costo	IMPORTO	
A) Lavori	1 107 915,73	
Demolizioni	70 000,00	
Edilizia	581 913,31	
Strutture	245 557,33	
Impianti	210 445,09	
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (incluso oneri previdenziali)	70 000,00	
C) Incentivi funzioni tecniche ai sensi Art. 113, comma 3, d.lgs, n. 50/2016	7 700,00	
D) Altri costi (= D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8, vedi sotto)	174 384,27	
E) Pubblicità	5 000,00	
TOTALE RICHIESTO CON FINANZIAMENTO PNRR		1 365 000,00
L) spese per rincarare materiali e rincarare tariffe professionali (contributo FOI)	136.500,00	
TOTALE FINANZIAMENTO FOI		136.500,00
TOTALE FINANZIAMENTO PNRR + FOI		1.501.500,00
VOCI DI COSTO FINANZIATE CON RISORSE COMUNALI		

F) fornitura arredi	40 000,00	
G) servizi di pulizia e traslochi	5 000,00	
H) sistemazioni esterne	80 000,00	
I) spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, direzione dei lavori, verifica del progetto, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	250 000,00	
Totale cofinanziamento		375 000,00
TOTALE (richiesto con fondi PNRR + cofinanziamento comunale)	1 876.500,00	

che ivi si approva al fine di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa conseguenti, salvo successive modifiche;

- c) *di approvare l'esito della procedura di gara sulla piattaforma START n. 009869/2023 approvandone i verbali relativi alle sedute del 16.05.2023 e 22.05.2023 e l'offerta finale giunta a seguito della richiesta rinegoziale di cui si è detto in narrativa;*
- d) *di affidare, in base a quanto riportato in narrativa, l'incarico professionale di redazione del progetto definitivo per l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido Toniolo, sito in via Ugo Rindi a Pisa, all'RTI costituenda tra:*
- a. ARCH. LAURA VIVIANA PALDINO. (mandataria, P.iva 14917821002);
 - b. ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212);
 - c. ING. MASSIMO ROVERE (mandante, P. Iva 04196210266);
 - d. DOTT. ALBERTO AGRESTI (mandante P.Iva 01826540476);
 - e. DOTT. ENRICO FOCARDI (mandante P.Iva 02114710482);
 - f. STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandante P.Iva 03470080486);

per l'importo netto di euro 57.486,04 corrispondente al ribasso pari al 1%, oltre oneri previdenziali 4%, e iva 22% per la somma complessiva con oneri previdenziali e IVA di euro 72.938,29 , condizionandone l'efficacia ai sensi dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs 50/16 all'esito delle verifiche sui requisiti prescritti, fermo restando l'esercizio dei poteri di autotutela nel caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti oltre alle ulteriori conseguenze di legge, senza che l'operatore abbia a pretendere nulla al di fuori del corrispettivo relativo alle prestazioni svolte fino a quel momento;

- e) *di dare atto che l'incarico in parola rientra tra le spese tecniche riportate nel quadro economico;*
- f) *di dare atto che l'intervento è finanziato:*
- a. *per € 1.365.000,00 con fondi PNRR nell'ambito della Missione 4, Componente 1, Investimento 1.1;*
 - b. *per € 136.500,00 con il fondo opere indifferibili;*
 - c. *per € 375.000,00 con fondi propri del COMUNE di PISA;*
- g) *di accertare per effetto del Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (assegnazione fondo opere indifferibili) l'importo di Euro 136.500,00 al capitolo 42054 del PEG dell'esercizio 2023 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 - CUP J51B21005830006 ");*
- h) *di prenotare l'impegno di spesa di € 136.500,00 al Capitolo 212210 del PEG dell'esercizio 2023 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 - CUP CUP J51B21005830006") cofinanziato con il suddetto contributo FOI;*
- i) *di incrementare l'impegno di spesa n. 1820/23 al Capitolo 212210 del P.E.G. dell'esercizio 2023 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 - CUP CUP J51B21005830006") di € 50000,00 cofinanziato con risorse*

comunali provenienti da alienazioni a copertura dell'incremento del quadro economico di cui al punto b);

- j) di assumere espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalla disposizioni normative vigenti;
- k) di dare atto che i beni immobili oggetto dell'investimento di cui al progetto in epigrafe appartengono al patrimonio comunale;
- l) di sub-impegnare la spesa complessiva di € 72.938,29 con imputazione al capitolo 212210 del P.E.G. dell'esercizio 2023 per € 3.733,20 nell'ambito dell'impegno 1819/2023 (PNRR) e per € 69.205,09 nell'ambito dell'impegno 1820/2023 (COMUNE) a favore della RTOE costituenda formata da soggetti riuniti secondo le seguenti quote dichiarate:

Operatore economico	Quota di partecipazion e	Spesa	Impegno		Subimpegno
ARCH. LAURA VIVIANA PALDINO. (mandataria, P.iva 14917821002)	40,20%	29321,19	1819/23	PNRR	3.733,20
			1820/23	COMUN E	25587,99
ENERGYTECH INGEGNERIA SRL (mandante, P. Iva 02521000212)	22,87%	16680,99	1820/23	COMUN E	16680,99
ING. MASSIMO ROVERE (mandante, P. Iva 04196210266)	3,31%	2414,26	1820/23	COMUN E	2414,26
DOTT. ALBERTO AGRESTI (mandante P.Iva 01826540476)	2,15%	1568,17	1820/23	COMUN E	1568,17
DOTT. ENRICO FOCARDI (mandante P.Iva 02114710482)	4,96%	3617,74	1820/23	COMUN E	3617,74
STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandante P.Iva 03470080486)	26,51%	19335,94	1820/23	COMUN E	19335,94

- m) di sub-impegnare a favore dell'ANAC, per il contributo ex lege dovuto per le procedure di scelta del contraente, la somma di euro 35,00 afferente alla procedura di gara n. 009869/2023 sulla piattaforma telematica regionale START (CIG 9685374F74) di cui si è detto in narrativa, con imputazione al capitolo 212210 del P.E.G. dell'esercizio 2023 nell'ambito dell'impegno 1920/2023;
- n) di procedere per le motivazioni espresse in narrativa alla consegna del servizio per quanto in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, stante la disposizione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art 8 co. 1 lett a) convertito nella L. 11.09.2020 n. 120 immediatamente dopo l'adozione della presente determinazione di affidamento;
- o) di stipulare con l'operatore economico affidatario apposito contratto per il servizio suddetto, mediante sottoscrizione in formato digitale del contratto, come da bozza appositamente predisposta, ai sensi dell'articolo 32, comma 14 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.28 comma 1 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti;
- p) di dare atto, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-25;
- q) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza;

- r) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR;
- s) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- t) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE P.O.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

GARZELLA STEFANO / ArubaPEC S.p.A.