



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1406	del 17/10/2023

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006. ATTIVAZIONE CONTRATTO SPECIFICO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO GESTITO DA INVITALIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG DERIVATO A01E437705
----------------	---

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	PO Edilizia Scolastica e Ponti
PNRR	



COMUNE DI PISA

FUTURA  **LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006.

ATTIVAZIONE CONTRATTO SPECIFICO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO GESTITO DA INVITALIA – IMPEGNO DI SPESA – CIG DERIVATO A01E437705

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con la Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il D.U.P. 2023-2025, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-25 e l'Elenco annuale dei lavori, nonché le successive variazioni intervenute;
- con la Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con la Deliberazione della G.C. n. 356 del 28.12.2022 è stato approvato il P.E.G. 2023-2025;
- la decisione del Sindaco con atto n.164 del 28.09.2023 con cui è stato attribuito all' Arch. Fabio Daole l'incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l’art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza”;
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e l’allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell’11/08/2022 del Ministero dell’Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell’istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all’intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l’Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell’Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU ;

VISTA la delibera della Giunta Municipale n. 43 del 24/02/2022 con la quale si individuavano una serie di interventi da candidare in risposta all’Avviso n. 48047 succitato tra cui anche quello relativo alla “Demolizione e ricostruzione dell’asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa”;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido I Passi, sito in via Vincenzo Cuoco a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.699.129,31 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.604.129,31 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 95.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima ammesso con riserva al finanziamento in base alla D.D.G. MIUR n. 57 del 08/09/2022 e successivamente, a seguito di scioglimento della riserva, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.604.129,31 finanziata con risorse PNRR, come da graduatoria aggiornata pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 16/11/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR (Reg. Uff. U. 0097784 del 17/11/2022), tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa;

VISTO l'Addendum all'accordo di concessione del finanziamento, Registro Ufficiale n. 76893 del 24.05.2023, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa che modifica il cronoprogramma secondo i seguenti termini:

Aggiudicazione dei lavori	Entro il 20 giugno 2023* – Milestone UE *30 giugno 2023 – Milestone UE per gli enti locali che hanno aderito all'accordo con Invitalia	Determina di aggiudicazione
Avvio dei lavori	Entro il 30 novembre 2023	Verbale di consegna dei lavori
Conclusione dei lavori	Entro il 31 dicembre 2025	Verbale di ultimazione dei lavori
Collaudo dei lavori	Entro il 30 giugno 2026	Certificato di collaudo

DATO ATTO che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI" è stato inserito nel programma triennale OOPP 2023-25 approvato con Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 (PPI2023/331) poi modificato con Delibera CC n. 3 del 02.02.2023 a cui è associato il **CUP J52C21002500006**;

CONSIDERATO che:

- con determinazione D06/1843 del 21.12.2022 e successiva integrazione con Determinazione D06/75 del 18.01.2023 è stato affidato il servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto al RTOE costituendo con mandataria TIARSTUDIO s.r.l. (P. IVA 06913120488);
- con determinazione D06/360 del 09.03.2023 è stato affidato il servizio per la verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva e esecutiva alla società di ingegneria Cavallaro e Mortoro srl con sede in Corso Nazionale 22 a Scafati (SA), Partita IVA 03362740650;

VISTO il progetto di fattibilità tecnica ed economica predisposto da RTOE affidataria approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 25.07.2023 per un importo complessivo di euro 2.055.412,93 con la seguente articolazione delle fonti di finanziamento:

TOTALE VOCI DI COSTO FINANZIATE CON FOI	160.412,93
TOTALE FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR	1.604.129,30
TOTALE COFINANZIAMENTO RISORSE DEL COMUNE	290.870,70
TOTALE COMPLESSIVO	2.055.412,93

includendo il contributo opere indifferibili (c. d FOI) di euro 160.412,93 confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023;

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale "Amministrazione centrale titolare dell'investimento" [M4C1-I1.1], ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

RICHIAMATO, con specifico riferimento agli Interventi summenzionati, quanto previsto dal summenzionato comma 6-quater dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO che Invitalia, in qualità di centrale di committenza, ha avviato, tra le altre, le procedure di Accordi Quadro, ai sensi degli articoli 54 e 60 del decreto legislativo n. 50/2016, aventi ad oggetto l'affidamento dei lavori in appalto integrato sulla base di progetti definitivi per interventi il cui importo stimato a base d'asta pari o superiore a 1.000.000,00 euro;

ATTESO che INVITALIA, in qualità di Centrale di Committenza, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, è responsabile per la indizione, gestione, aggiudicazione delle procedure di gara, nonché per la stipula dei conseguenti Accordi Quadro;

CONSIDERATO che, al fine di garantire la tempistica di attuazione dell'intervento in parola, l'Amministrazione Comunale, modificando l'iniziale strategia di attuazione del progetto, ha deciso di avvalersi delle procedure di accordo quadro gestite da Invitalia come Centrale di Committenza, affinché all'esito delle procedure di gara sia individuato l'operatore economico aggiudicatario con il quale sottoscrivere lo specifico contratto attuativo dell'accordo quadro inerente l'intervento;

CONSIDERATO che tale adesione è stata confermata per il progetto in parola con la determina a contrarre D06/321 del 27.02.2023 per l'affidamento di un appalto integrato avente come base di gara il progetto definitivo;

RILEVATO che l'attivazione di INVITALIA per i servizi di Centrale di Committenza non comporta alcun onere per il Soggetto Attuatore, in quanto i relativi oneri sono a carico di apposita convenzione conclusa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato e INVITALIA;

RILEVATO altresì che la Centrale di Committenza INVITALIA provvederà ad eseguire tutte le verifiche dei requisiti di moralità, di carattere tecnico-professionale ed economico-finanziario, dichiarati in sede di gara dagli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro (o comunque a questi connessi, es. ausiliari, progettisti indicati, ecc.), curando il rinnovo, alla scadenza, dei certificati di comprova dei suddetti requisiti, sino a quando il Soggetto Attuatore non stipulerà con l'appaltatore un Contratto Specifico per le prestazioni di sua competenza;

VISTO che le procedure di accordo quadro sono state bandite da Invitalia in data 03.03.2023;

CONSIDERATO che:

- l'accordo quadro è stato affidato da Invitalia per ciascun lotto geografico secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- l'affidamento dell'appalto è regolato dalle condizioni e le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro, nel Disciplinare Unico di Gara, nel Sub-Disciplinare, nelle Condizioni Generali, nonché nei capitolati ed elaborati tecnici di cui al progetto definitivo di cui si è detto, comprendenti le "Condizioni Particolari" che integrano o derogano alle Condizioni Generali e che saranno allegate al Contratto Specifico con l'appaltatore;

- in virtù delle caratteristiche dell'appalto per quanto previsto nel progetto si procederà alla stipula di un contratto “a corpo” e “a misura”;
- i prezzi di contratto sono quelli dedotti dai relativi prezzi di elenco per applicazione del ribasso d'asta, eccetto quelli relativi ai costi della sicurezza su cui non si applica il ribasso;

VISTO che a valle della procedura di affidamento INVITALIA ha emanato il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 173152 del 13.06.2023 avente ad oggetto “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione M4 - Componente c1 - Investimento 1.1 Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia - [M4C1I1.1] Provvedimento di aggiudicazione procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 54 e 60 del D.Lgs n. 50/2016, da realizzarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di accordi quadro con più operatori economici per l'affidamento di lavori (OG1 – OG11) o di lavori in appalto integrato per la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza di asili nido, scuole e poli dell'infanzia. sub-lotto prestazionale 2: lavori in appalto integrato”;

DATO ATTO che con il suddetto provvedimento prot. n. 0173152 del 13.06.2023 è stato tra l'altro aggiudicato nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B il Cluster AQI – Pisa – B, relativo anche all'intervento di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006 all'operatore economico in ATI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettisti) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%;

DATO ATTO che il provvedimento di aggiudicazione dell'accordo quadro conseguirà efficacia con l'esito favorevole delle verifiche sui requisiti, procedimento di verifica ad oggi in corso di esecuzione da parte di INVITALIA;

CONSIDERATO che con determinazione D06/651 del 08.05.2023 e successiva determina D06/890 del 11.05.2023 a parziale rettifica è stato affidato il servizio di architettura ed ingegneria per la redazione del progetto definitivo per appalto integrato dell'intervento in oggetto al RTOE costituendo con mandataria TIARSTUDIO s.r.l. (P. IVA 06913120488);

VISTO il progetto definitivo predisposto da RTOE affidataria approvato in linea tecnica con Deliberazione di Giunta Comunale n.256 del 12.10.2023 composto dai seguenti elaborati che si confermano e si allegano alla presente per costituirne parte integrante:

ELABORATI GENERALI

All.01	01 EE D ELENCO ELABORATI
All.02	02 RG C RELAZIONE GENERALE
All.03	03 ABA B RELAZIONE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
All.04	04 RIN B RELAZIONE DI CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE
All.05	05 MAT C PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE
All.06	06 DEM C PIANO DI DEMOLIZIONE SELETTIVA
All.07	07 DFV C PIANO DI DISASSEMBLABILITA E FINE VITA
All.08	08 SOST B RELAZIONE SOSTENIBILITA' DELL'OPERA
All.09	09 CAM B RELAZIONE CAM
All.10	10 PMO B PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
All.11	11 CSA D CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 2
All.12	12 CME D COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
All.13	13 AP D ANALISI DEI PREZZI
All.14	14 EP D ELENCO PREZZI UNITARI
All.15	15 QIM D QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
All.16	16 QE C QUADRO ECONOMICO
All.17	17 CON A SCEHMA DI CONTRATTO

All.18 18 CSA A CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE 1

ARCHITETTONICO

All.19	01 RTS D RELAZIONE TECNICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
All.20	02 INQ C INQUADRAMENTO TERRITORIALE E URBANISTICO
All.21	03 SDF C STATO DI FATTO – RILIEVO
All.22	04 SDF D STATO DI FATTO – PIANTA PIANO TERRA
All.23	05 SDF D STATO DI FATTO – PIANTA PIANO COPERTURE
All.24	06 SDF D STATO DI FATTO – PROSPETTI E SEZIONI
All.25	07 SS01 C SOVRAPPOSTO – PLANIMETRIA
All.26	08 SS02 C SOVRAPPOSTO – PIANTA PIANO TERRA
All.27	09 SS03 C SOVRAPPOSTO – PROSPETTI E SEZIONI
All.28	10 PVL C STATO DI PROGETTO – PLANIVOLUMETRICO
All.29	11 PT D STATO DI PROGETTO – PIANTA PIANO TERRA
All.30	12 PC D STATO DI PROGETTO – PIANTA COPERTURE
All.31	13 PRO C STATO DI PROGETTO – PROSPETTI
All.32	14 SEZ C STATO DI PROGETTO – SEZIONI
All.33	15 NORM C STATO DI PROGETTO – VERIFICA REQUISITI NORMATIVI
All.34	16 ARR C STATO DI PROGETTO – PIANTA CON ARREDI
All.35	17 EST C STATO DI PROGETTO – ESTERNI
All.36	18 ABA C ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
All.37	19 RIN C RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE
All.38	20 REN C VISTE
All.39	21 ETC C ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA
All.40	22 RETC C RELAZIONE ELABORATO TECNICO COPERTURA
All.41	23 PAV C STATO DI PROGETTO – PAVIMENTI
All.42	24 SOF C STATO DI PROGETTO – SOFFITTI
All.43	25 APV1 C STATO DI PROGETTO – ABACO PACCHETTI VERTICALI
All.44	26 APV2 C STATO DI PROGETTO – ABACO PACCHETTI VERTICALI
All.45	27 APV3 C STATO DI PROGETTO – ABACO PACCHETTI VERTICALI
All.46	28 APO1 C STATO DI PROGETTO – ABACO ELEMENTI ORIZZONTALI
All.47	29 APO2 C STATO DI PROGETTO – ABACO ELEMENTI ORIZZONTALI
All.48	30 ABS1 C STATO DI PROGETTO – ABACO SERRAMENTI ESTERNI
All.49	31 ABS2 C STATO DI PROGETTO – ABACO SERRAMENTI INTERNI
All.50	32 DET D STATO DI PROGETTO – DETTAGLI
All.51	33 DET C STATO DI PROGETTO – DETTAGLI

STRUTTURE

All.52	01 RSG E RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA
All.53	02 TDC D TABULATI DI CALCOLO
All.54	03 GEO D RELAZIONE GEOTECNICA
All.55	04 PPF D PIANTA PLATEA DI FONDAZIONE
All.56	05 PGP D PIANTA GRONDA PERIMETRALE
All.57	06 PCP D PIANTA COPERTURA PIANA
All.58	07 PCI D PIANTA COPERTURA INCLINATA
All.59	08 SEZ D SEZIONI
All.60	09 SCV D SCAVI
All.61	10 APF C ARMATURA PLATEA DI FONDAZIONE
All.62	11 SET C ARMATURA SETTI
All.63	12 SET C ARMATURA SETTI
All.64	13 TRA C ARMATURA TRAVI

All.65	14 TRA C ARMATURA TRAVI
All.66	15 TRA A ARMATURA TRAVI
All.67	16 TRA A ARMATURA TRAVI
All.68	17 TRA A ARMATURA TRAVI
All.69	18 TRA A ARMATURA TRAVI
All.70	19 PIL A ARMATURA PILASTRI
All.71	20 PIL A ARMATURA PILASTRI
All.72	21 PIL A ARMATURA PILASTRI
All.73	22 PIL A ARMATURA PILASTRI
All.74	23 PFF A PIANTA FILI FISSI

IMPIANTO MECCANICO ED IDRICO SANITARIO

All.75	01 RTS D RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA
All.76	02 CAL D RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMPIANTI MECCANICI
All.77	03 L10 D RELAZIONE ENERGETICA L/10
All.78	04 HVC01 D IMPIANTO HVAC – RISCALDAMENTO
All.79	05 HVC02 D IMPIANTO HVAC – VENTILAZIONE
All.80	06 HVC03 D IMPIANTO HVAC – COPERTURE
All.81	07 IDS D IMPIANTO IDRICO SANITARIO
All.82	08 RSR D RETE DI SCARICO ACQUE REFLUE E RECUPERO ACQUE PIOVANE
All.83	09 RSE D RETE DEGLI SCARICHI – ESTERNI
All.84	10 SCH C SCHEMA FUNZIONALE

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

All.85	01 RTS C RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA
All.86	02 CAL C RELAZIONE DI CALCOLO DEGLI IMP. ELETTRICI
All.87	03 SAT B RELAZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE
All.88	04 IFM B IMPIANTO FM VIE CAVI E IMPIANTO DI TERRA
All.89	05 ILU B IMPIANTO ILLUMINAZIONE
All.90	06 IDT C IMPIANTO DATI TV-SAT E ANTINTRUSIONE
All.91	07 IRI B IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI
All.92	08 IFV B IMPIANTI IN COPERTURA
All.93	09 SCH C SCHEMI A BLOCCHI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
All.94	10 SCH B SCHEMI ELETTRICI UNIFILARI

GEOLOGICA

All.95	PD GEO 01 GEO C RELAZIONE GEOLOGICA, IDRAULICA E SISMICA
--------	--

ANTINCENDIO

All.96	01 RTS A RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA
All.97	02 INQ A PLANIMETRIA GENERALE ED INQUADRAMENTO
All.98	03 PP A PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA
All.99	04 PRS A PROSPETTI E SEZIONI

SICUREZZA

All.100	01 PSC C PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO
All.101	02 CSI C COMPUTO DEI COSTI PER LA SICUREZZA
All.102	03 CRO B CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
All.103	04 LC C LAYOUT DI CANTIERE
All.104	05 FDO C FASCICOLO DELL'OPERA

ACUSTICA

All.105 PD ACU 01 RTS A RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA

VERIFICA E VALIDAZIONE

All.106 “Riepilogo rilievi finali”

All.107 “Rapporto conclusivo di verifica” del 10.10.2023

All.108 “Verbale di validazione”

VISTO il quadro economico di progetto esplicitato nella seguente revisione e rimodulazione, includendo il contributo del fondo opere indifferibili (confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023) nella misura del 10% dell'originario finanziamento PNRR:

Tipologia di Costo	IMPORTO
A1- LAVORI COPERTI DA RISORSE PNRR	1.241.126,90
A2- LAVORI IN PIU' COPERTI DA RISORSE PNRR (50% IMPREVISTI)	7.272,73
A3- LAVORI IN PIU' COPERTI DA FOI	145.829,94
A4 - LAVORI COPERTI DA RISORSE COMUNALI	94.837,98
TOTALE LAVORI	1.489.067,55
Di cui : lavori soggetti a ribasso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	1.454.688,48 34379,07

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI

B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	17.872,23
D) altri costi (D1+D2+D3+D4+D5+D6+D7+D8)	207.744,75
E) Pubblicità	6.000,00
F1- Iva 10% su voce A3	14.582,99

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE

F1- Iva 10% su voce A4	9.483,80
I- Sistemazioni esterne	8.101,07
L) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	178.447,85
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,93

in cui la voce D) è così suddivisa:

D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) Rilievi	14.000,00
D5) Allacciamenti	13.000,00

D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) Spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D8) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00

da cui emerge un costo complessivo di euro **2.055.412,93** con la seguente separazione delle fonti di finanziamento:

TOTALE VOCI DI COSTO FINANZIATE CON FOI	160.412,93
TOTALE FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR	1.604.129,30
TOTALE COFINANZIAMENTO RISORSE DEL COMUNE	290.870,70
TOTALE COMPLESSIVO	2.055.412,93

inclusando il contributo opere indifferibili (c.d. FOI) di euro 160.412,93 confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023;

DATO ATTO che ai lavori in oggetto si applica il regime iva agevolato al 10% sulla base della fattispecie n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 che inerisce anche alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b). In essi per effetto dell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il quale ha sostituito, con modificazioni, il citato articolo 31, sono ricompresi al punto d) gli" interventi di ristrutturazione edilizia" che afferiscono al tipo di intervento in oggetto;

DATO ATTO altresì che per la sottoscrizione dello specifico contratto attuativo è richiesta l'emissione di un l'Ordine di Attivazione di Contratto Specifico (c.d. OdA) corredato dalla documentazione progettuale approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n.256 del 12.10.2023, di cui in particolare fanno parte:

- quadro economico, elaborato 16 QE C (Allegato 16);
- condizioni particolari e quantificazione del corrispettivo per la redazione del progetto di livello esecutivo, elaborato 18 CSA A Capitolato Speciale d'Appalto – PARTE 1 (Allegato 18);
- cronoprogramma, elaborato 03 CRO B Cronoprogramma dei lavori (Allegato 102);

CONSIDERATO che la quantificazione del compenso per la redazione del progetto di livello esecutivo è esplicitata nel documento "Determinazione corrispettivo" (Allegato 109) dove è riportato il dettaglio delle prestazioni relative al servizio di ingegneria ed architettura in appalto integrato;

RITENUTO OPPORTUNO, in esecuzione delle decisioni già assunte e per il rispetto delle scadenze imposte dal cronoprogramma attuativo PNRR, provvedere all'avvio della fase esecutiva dell'intervento CUP J52C21002500006 attraverso la stipula del contratto specifico con l'operatore economico in Raggruppamento Temporaneo di Imprese CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettisti), quale aggiudicatario dell'accordo quadro - Cluster AQI – Pisa - B - del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B, in applicazione delle Condizioni generali (allegato F.2 della procedura di gara), delle condizioni particolari contenute nell'elaborato 18 CSA A Capitolato Speciale d'Appalto – PARTE 1 (Allegato 18) e nel rispetto delle relative modalità;

DATO ATTO che il quadro economico è rideterminato, tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara (16,50000%) dal soggetto individuato quale aggiudicatario del cluster di riferimento, dell'accordo quadro, come segue:

Tipologia di Costo	Importo
A1 - Lavori da contributo PNRR	1.241.126,90
A2 -Lavori da quotaparte imprevisti (50%) (contributo PNRR)	7.272,73
A4- Lavori finanziamento comunale	644,33
TOTALE LAVORI	1.249.043,96
di cui:	
lavori soggetti a ribasso	1.214.664,89
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.379,07

Somme a disposizione:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI	516.142,61
B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	17.872,23
D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) rilievi	14.000,00
D5) allacciamenti	13.000,00
D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
E) Pubblicità	6.000,00
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)	160.412,93

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	290.226,37
F2- Iva 10% su voce A4	64,43
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	178.447,85
I) sistemazioni esterne	8.101,06
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	103.613,02
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,93

da cui emerge un costo complessivo di euro **2.055.412,93** con la seguente separazione delle fonti di finanziamento:

TOTALE VOCI DI COSTO FINANZIATE CON FOI	160.412,93
--	-------------------

TOTALE FINANZIAMENTO CON FONDI PNRR	1.604.129,30
TOTALE COFINANZIAMENTO RISORSE DEL COMUNE	290.870,70
TOTALE COMPLESSIVO	2.055.412,93

VISTO il verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza del 12 luglio 2023, sottoscritto da INVITALIA e dal RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista), verbale che abilita il soggetto attuatore, ad esercitare a sua volta, la facoltà di avviare in via d'urgenza l'esecuzione dei Contratti Specifici - precisando che i termini e la durata dell'appalto si intendono decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio in via d'urgenza dell'esecuzione di tali Contratti - ovvero a stipulare i Contratti Specifici, ivi prevedendo una clausola risolutiva espressa ex articolo 1456 del Codice Civile, ai sensi della quale il Contratto Specifico sarà automaticamente risolto qualora l'esito delle verifiche di cui alle premesse desse esito negativo;

RITENUTO al fine di garantire il rispetto della scadenza PNRR fissata al 30 novembre 2023 per l'avvio dei lavori di avvalersi della consegna del servizio in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo stante la disposizione del DECRETO-LEGGE 16 luglio 2020, n. 76 art 8 co. 1 lett a) convertito nella L. 11.09.2020 n. 120 e, quindi, procedere con l'emissione dell'OdA mediante utilizzo dello schema già predisposto da INVITALIA - (Allegato E.2 della procedura di gara);

VISTA la successiva comunicazione del 12.10.2023 da parte di INVITALIA con la quale si comunica la effettiva possibilità di emettere l'OdA per l'immediata attivazione delle attività in favore dell'operatore aggiudicatario;

RITENUTO pertanto:

- di attivare, nell'ambito dell'Accordo Quadro Cluster AQI – Pisa – B - del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B, il contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006 con l'operatore economico in Raggruppamento Temporaneo di Imprese CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettisti) per l'importo di Euro 1.299.606,10 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60;

PRESTAZIONE	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA	Totale
PROGETTAZIONE	50.562,15	2.022,48	11.568,62	64.153,25
LAVORI compresa la sicurezza	1.249.043,95		124.904,40	1.373.948,35
TOTALE	1.299.606,10	2.022,48	136.473,02	1.438.101,60

- di approvare lo schema di Ordine di Attivazione (OdA) compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore (Allegato 110);
- di procedere all'emissione dell'Ordine di Attivazione (OdA) in favore dell'operatore economico nelle more della stipula del contratto Accordo Quadro Cluster AQI – Pisa – B - del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B, da perfezionare da parte di INVITALIA al completamento delle verifiche dei requisiti e salvo il buon esito delle stesse;

DATO ATTO che l'affidamento in oggetto è sottoposto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla condizione risolutiva dell'esito positivo di tutte le verifiche, condotte da INVITALIA, sull'effettivo possesso in capo all'Aggiudicatario del Cluster in interesse dei requisiti previsti dalla

legge e dalla lex specialis di gara, così come previsto nello schema di Contratto Specifico, facente parte dei documenti di gara;

RITENUTO di procedere all'accertamento del contributo opere indifferibili (c.d. FOI) di euro 160.412,93 confermato con Decreto del Ragioniere Generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 e all'assunzione degli impegni di spesa necessari;

DATO ATTO che con Provvedimento dirigenziale D06/1674 del 09.10.2023 è stata nominata, a far data dall'adozione del provvedimento, l'Arch Elena Pugi quale Responsabile Unico del Procedimento del progetto in sostituzione dell'Ing. Serena Pecori;

ACQUISITA la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs 19 aprile 2016 n. 50 "Codice degli appalti" e ss.mm.ii ed il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore, in quanto disciplina ancora applicabile al caso di specie;
- il D.L. 76/2020 come convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.L. 77/2021 come convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;
- il D.L. del 24 febbraio 2023 n. 13

DETERMINA

- a) di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di prendere atto dell'approvazione del progetto definitivo approvato in linea tecnica con DGC n.256 del 12.10.2023 in relazione all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA" - CUP J52C21002500006 confermando gli elaborati elencati in premessa e allegati alla presente determinazione;
- c) di prendere atto del Provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0173152 del 13.06.2023 di Invitalia con cui sono stati aggiudicati i vari lotti geografici e i relativi cluster, tra cui quello di cui all'intervento in oggetto all'operatore in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) con il ribasso offerto del 16,50000%, condizionandone l'aggiudicazione alla comprova sul possesso dei requisiti prescritti ex lege e dalla lex specialis;
- d) di prendere atto del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro in via d'urgenza del 12 luglio 2023, sottoscritto da INVITALIA e dal RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante);
- e) di attivare il Contratto specifico per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto (il cui Quadro economico comporta una spesa complessiva di euro 2.055.412,94 di cui: euro 1.489.067,55 per lavori - compresi oneri della sicurezza per euro 34.379,07 non soggetti a ribasso ed euro 60.553,47 per spese tecniche relative alla progettazione esecutiva all'interno delle voci relative alle spese tecniche e altre voci come meglio dettagliato nel QE del progetto definitivo riportato in premessa) ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B -

Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%;

- f) di dare atto che l'importo contrattuale che sarà indicato nell'Ordine di attivazione (OdA) e nel Contratto Specifico, calcolato al netto del ribasso offerto dall'operatore economico è di Euro 1.299.606,10 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.438.101,60 secondo la seguente articolazione:

PRESTAZIONE	Importo netto	Oneri previdenziali	IVA	Totale
PROGETTAZIONE	50.562,15	2.022,48	11.568,62	64.153,25
LAVORI compresa la sicurezza	1.249.043,95		124.904,40	1.373.948,35
TOTALE	1.299.606,10	2.022,48	136.473,02	1.438.101,60

- g) di precisare che il CIG derivato è il seguente: A01E437705;
- h) di approvare, in allegato ad integrazione sostanziale della presente determinazione:
- la “Determinazione corrispettivo” (Allegato 109) per il dettaglio delle prestazioni relative al servizio di ingegneria ed architettura per la redazione del progetto di livello esecutivo relativo all’intervento da cui la quantificazione del compenso connesso;
 - lo schema di Ordine di Attivazione (OdA – Allegato 110) compilato per la parte di competenza del soggetto attuatore;
- i) di dare atto che la documentazione tecnica necessaria per l'affidamento dell'appalto integrato e quindi per la emissione dell'OdA, è stata approvata in linea tecnica con DGC n.256 del 12.10.2023, confermata e allegata alla presente determinazione secondo l’elenco riportato in premessa, con particolare riferimento agli elaborati del progetto definitivo seguenti:
- quadro economico, elaborato 16 QE C (Allegato 16);
 - condizioni particolari e quantificazione del compenso per la redazione del progetto di livello esecutivo, elaborato 18 CSA A Capitolato Speciale d'Appalto – PARTE 1 (Allegato 18);
 - cronoprogramma, elaborato 03 CRO B Cronoprogramma dei lavori (Allegato 102);
- che saranno trasmessi a corredo dell’OdA all’RTI aggiudicatario dei lavori;
- j) di APPROVARE il quadro tecnico economico dell’opera rideterminato a seguito del ribasso offerto, come di seguito riportato:

Tipologia di Costo	Importo
A1 - Lavori da contributo PNRR	1.241.126,90
A2 -Lavori da quotaparte imprevisti (50%) (contributo PNRR)	7.272,73
A4- Lavori finanziamento comunale	644,33
TOTALE LAVORI	1.249.043,96
DI CUI:	
lavori soggetti a ribasso	1.214.664,89
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	34.379,07

Somme a disposizione:

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO PNRR E FOI	516.142,61
---	-------------------

B) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali)	124.112,69
C) Incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113, comma 3, del d.lgs, n. 50/2016	17.872,23
D1) Imprevisti	8.000,00
D2) Iva 10% su voce (A1+A2)	124.839,96
D3) Iva 22% su voce B	27.304,79
D4) rilievi	14.000,00
D5) allacciamenti	13.000,00
D6) Spese contributo ANAC	600,00
D7) spese per commissioni giudicatrici	6.000,00
D5) Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, dal collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	14.000,00
E) Pubblicità	6.000,00
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA (FOI)	160.412,93

VOCI DI COSTO CON FINANZIAMENTO COMUNALE	290.226,37
F2- Iva 10% su voce A4	64,43
G) Spese tecniche per incarichi esterni di progettazione, verifica, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e collaudo (incluso oneri previdenziali e iva)	178.447,85
I) sistemazioni esterne	8.101,06
ACCANTONAMENTO ECONOMIE DA RIBASSO DI GARA	103.613,02
TOTALE (finanziamento PNRR+FOI+Cofinanziamento comunale)	2.055.412,93

dando atto che all'interno del quadro economico si è provveduto a una rimodulazione delle voci di spesa rispetto all'incremento di spesa necessario, nonché a una specifica ripartizione delle stesse in base alle fonti di finanziamento previste, come meglio descritto in narrativa, che prevedono la copertura di euro 1.604.129,30 con fondi PNRR, la copertura di euro 160.412,93 con il Fondo delle Opere Indifferibili e infine la copertura di euro 290.870,70 con fondi della stazione appaltante;

- k) di procedere all'emissione dell'OdA in favore dell'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) finalizzato alla successiva sottoscrizione del contratto specifico, nelle more della stipula del contratto Accordo Quadro Cluster AQI – Pisa – B a cura della centrale di committenza INVITALIA con l'aggiudicatario dell'accordo quadro, al completamento delle verifiche e salvo il buon esito delle stesse;
- l) di procedere, inoltre, alla consegna del servizio per la redazione del progetto di livello esecutivo dell'intervento in oggetto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, stante la disposizione del DECRETO-LEGGE 16 luglio

2020, n. 76 art 8 co. 1 lett a) convertito nella L. 11.09.2020 n. 120 immediatamente dopo la sottoscrizione, da parte dell'operatore economico, dell'OdA;

- m) di precisare che l'affidamento in oggetto è sottoposto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, alla condizione risolutiva dell'esito positivo di tutte le verifiche, condotte da INVITALIA, sull'effettivo possesso in capo all'Aggiudicatario del Cluster in interesse dei requisiti previsti dalla legge e dalla lex specialis di gara, come previsto nello schema di Contratto Specifico;
- n) di accertare per effetto del Decreto del Ragioniere generale dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023 (assegnazione fondo opere indifferibili) l'importo di € 160.412,93 con imputazione al Capitolo 42055 del P.E.G. dell'esercizio 2023 ("Contributo PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J52C21002500006");
- o) di impegnare la somma di € 160.412,93 al Capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2023 ("Progetto PNRR M4, C1, I1.1 – CUP J52C21002500006") cofinanziato con il suddetto contributo FOI;
- p) di sub-impegnare la spesa complessiva di € 1.438.101,60 con imputazione al capitolo 212211 del P.E.G. dell'esercizio 2023 a favore della mandataria dell'ATI costituenda CETOLA SPA, con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714, con la seguente articolazione:

PRESTAZIONE	Importo netto	Spesa complessiva	Impegno		Sub-impegno
PROGETTAZIONE	50.562,15	64.153,25	1821/2023	PNRR	37.990,42
			1317/2023	COMUNE	26.162,83
LAVORI COMPRESA SICUREZZA	1.249.043,95	1.373.948,35	1821/2023	PNRR	1.235.915,63
			1822/2023	PNRR	137.323,96
			1317/2023	COMUNE	708,76
TOTALE	1.299.606,10	1.438.101,60			1.438.101,60

riservandosi di modificare il sub-impegno al momento della definizione delle quote di partecipazione all'ATI dei diversi soggetti riuniti sia per i lavori che per i servizi di architettura e ingegneria in appalto;

- q) di dare atto, ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025;
- r) di dare atto che, essendo intervenuta l'approvazione in linea tecnica del progetto definitivo dei lavori di che trattasi con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 12.10.2023, assistita dalla validazione del progetto, è stato conseguito il necessario titolo edilizio ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett. c) del DPR 380/2001;
- s) di dare atto che l'intervento in oggetto riguarda beni appartenenti al patrimonio Comunale;
- t) di partecipare il presente atto al Responsabile del Procedimento per tutti gli adempimenti conseguenti alla presente determinazione e per quanto di competenza;
- u) di partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR.
- v) di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013;
- w) di dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.