



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 688	del 12/05/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DM N. 344 DEL 12.08.2020 -PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI -PPI 2022 INTERVENTO N.246 - CUP J51B20000700001 - CIG 96775105E3 E CPV 45233120-6. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA BM COSTRUZIONI SRL P.IVA 02316860507 CON SEDE LEGALE IN VIA DI ORATOIO 63 CAP 56121 FRAZIONE ORATOIO PISA (PI)
----------------	--

ISTRUTTORIA REDATTA DA UFFICIO GARE

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-01 Segreteria Generale	CONTRATTI
DAOLE FABIO	GARE
VALLINI CESARE	PNRR



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DM N. 344 DEL 12.08.2020 -PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI -PPI 2022 Intervento n.246 - CUP J51B20000700001 - CIG 96775105E3 e CPV 45233120-6. AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA BM COSTRUZIONI SRL P.IVA 02316860507 CON SEDE LEGALE IN VIA DI ORATOIO 63 CAP 56121 FRAZIONE ORATOIO PISA (PI)

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- l'intervento è previsto nel Programma Triennale dei lavori pubblici per gli anni 2023-25 al n. 246 "Realizzazione ciclovie urbane" con il seguente codice CUP J51B20000700001 CPV 45233120-6 PPI 2022;

VISTA la Decisione del Sindaco n. 58 del 01/06/2022 con la quale è stato attribuito all'Architetto Fabio Daole l'incarico di dirigente della Direzione D06 – Infrastrutture e viabilità – Mobilità – Verde e arredo urbano – Edilizia Scolastica;

VISTO il provvedimento n. 820 del 02 Maggio 2023 con il quale il Dirigente della d06 Arch Fabio Daole è sostituito dalla Dirigente Ing. Daisy Ricci dal giorno 3 Maggio 2023 al giorno 26 Maggio 2023

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, l'Elenco annuale dei lavori e l'elenco annuale dei lavori e le successive modifiche e integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025 con relativi allegati ai sensi di legge e le successive variazioni;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;

- il D.M. n. 344 del 12.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 251 del 10.10.2020) con cui sono stati concessi al Comune di Pisa fondi pari a € 315.338,55 per la realizzazione di tratti di piste ciclabili all'interno del centro abitato (CEP-Via Aurelia _ CNR-Via Matteucci);

-il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 2, Componente 2, Investimento 4.1.2 - Investimenti in progetti per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

DATO ATTO che:

- le risorse finanziarie di cui al D.M. n. 344 del 12.08.2020 sono confluite nel sub-investimento M2 C2 ciclovie urbane facente parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

-l'intervento è finanziato per €200.208,63 con il Decreto n.344/2020 con imputazione al CAP. 42000 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLO STATO" comprensivo della quota relativa a quanto disposto dal DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 12 settembre 2022;

-Con Determinazione D-06 1884 del 27/12/22 è stato approvato, con valenza di titolo edilizio per le opere pubbliche in base alla vigente normativa, il progetto esecutivo "DM N. 344 DEL 12.08.2020 – PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI - CUP J51B20000700001 – PPI 2022 INTERVENTO N.246 - CIG 9570283F5B E CPV 45233120-6-“

- a seguito della Determinazione suddetta è stata indetta da parte dell'Ufficio Gare in data 31.12.2022 sulla piattaforma telematica MEPA - Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione-, la procedura di gara negoziata senza bando sensi dell'art.63 del Codice Appalti (CIG 9570283F5B), mediante RDO evoluta n.3376082, con sorteggio di 10 operatori, per l'importo a base di gara pari a € 150.936,88 al netto degli oneri di sicurezza di euro € 13.875,95 non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che la procedura di gara indetta sulla piattaforma MEPA n.3376082 è risultata deserta in quanto entro i termini di scadenza non sono state presentate offerte come da verbale del 23.01.2023 prot. 9582/2023;

RILEVATA LA NECESSITÀ:

- di procedere all'indizione di nuova gara mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021, invitando almeno 5 operatori, abilitati sul portale START per la categoria OG3, mediante l'utilizzo del vigente elenco aperto di operatori abilitati per lavori, di cui alla Det. D12 n. 1455/2019, con il criterio della rotazione in base a categoria e classifica di importo, secondo quanto previsto a seguito dell'approvazione dell'allegato 2 al regolamento dei contratti approvato con delibera di CC n.44/2019;

- il data 24/02/2023 è stato assunto il CIG 96775105E3 in sostituzione dell'identificativo di gara acquisito per la procedura MEPA 9570283F5B;

-con Determina Direzione 06 - n. 453 del 17.03.2022 è stata confermato l'approvazione del progetto esecutivo, con valenza di titolo edilizio, approvato con determinazione N° D-06 1884 del 27/12/2022, denominato "PROGETTO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI" di cui al DM 344/2020, verificato e validato per un importo complessivo di € 200.208,63 come integrato ed aggiornato con D-06 n° 2003 del 31/12/2022, e determinato di procedere ad indire una nuova procedura di gara;

-a seguito della Determinazione D06 n. 453/23, è stata indetta da parte dell'Ufficio Gare in data 20.03.2023 su piattaforma START, la procedura di gara negoziata senza bando sensi dell'art.63 del Codice Appalti - CIG 96775105E3-, con invito di almeno 10 operatori utilizzando il vigente elenco aperto di operatori abilitati per lavori del Comune di Pisa di cui alla Det. D12 n. 1455/2019 mediante il criterio della rotazione in base a categoria e classifica di importo, e con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli art. 1 comma 2 lettera b del DL 6/2020 convertito legge 120/2020 e DL 77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 e dell'art 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. Importo a base di gara pari a € 164.812,83 più Iva, di cui €13.875,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

PRESO ATTO che l'accordo di finanziamento con il ministero dell'interno DM N. 344 del 12.08.2020 prevede l'ultimazione dei lavori entro il 31.12.2023 a pena di perdita dello stesso;

ATTESTATO che il progetto è stato redatto usando il prezzario regionale della Toscana 2022 in relazione anche al caro materiali e che si intende preservare il finanziamento per le opere indifferibili di cui al DLgs 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") e DPCM del 28.7.2022, in conformità all'art. 26 c. 2 del DL 50/22 conv. in L n. 91/2022 che prevede che i prezzi sono utilizzabili fino al 31/03/2023 per i progetti posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Inoltre, trattandosi di procedura avviata dopo il 28/01/2022 e prima del 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. in L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisti sostenuti dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori in base alla normativa vigente applicabile al presente appalto;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della L. n. 120/2020 la pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata su piattaforma Start, mediante lettera di invito con sorteggio n. 10 operatori abilitati per la categoria prevalente è stata pubblicata sul profilo committente in data 20.03.2023;

- trattasi di intervento che ha ad oggetto l'affidamento di lavori per realizzazione dell'intervento ciclovie urbane, nello specifico: CICLOVIE URBANE TRATTO CEP - VIA AURELIA, riconducibili alla categoria OG3 di qualificazione prevalente; finanziato con risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.1.2 - Investimenti in progetti per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina. PPI 2022- Intervento n.246- CUP J51B20000700001 - CIG 9570182C03 - CPV 45233120-6;

- pertanto con lettera di invito prot.n. 34133 del 20.03.2023 è stata indetta una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con d.l. 77/2021, su piattaforma START, con criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Dlgs n. 50/2016. Si è proceduto all'invito di 10 operatori economici registrati sul portale START per la categoria OG3, mediante l'utilizzo del vigente elenco aperto di operatori abilitati per lavori, di cui alla Det. D12 n. 1455/2019, con il criterio della

rotazione in base a categoria e classifica di importo, secondo quanto previsto a seguito dell'approvazione dell'allegato 2 al regolamento dei contratti approvato con delibera di CC n. 44/2019;

-era stata fissata per il giorno 30.03.23 alle ore 12.15 la scadenza del termine di presentazione delle offerte e per il giorno 30.03.23 alle ore 12:30 la prima seduta di gara. Entrambi i termini sono stati posticipati, con rettifica della lettera di invito come da note prot. 39811/23, posticipando al giorno 04.04.2023 ore 13.00 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e la prima seduta di gara al giorno 04.04.2023 ore 15.00;

- durante la seduta del 04.04.23, si è proceduto all'apertura della documentazione amministrativa entrando sulla piattaforma START e verificato che è stata presentata una (1) sola offerta:

N.	Ragione sociale	Sede legale	Data presentazione
1	BM COSTRUZIONI SRL	Via di Oratoio 63 – Pisa	03/04/2023 ore 11:33:16

-è stata scaricata tutta la documentazione amministrativa relativa al concorrente come proposto dal sistema;

- terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, non risultano motivi ostativi all'ammissione del concorrente alla fase successiva di gara, si è quindi proceduto a scaricare e ad esaminare l'offerta economica. Verificata la regolarità della documentazione economica presentata dal concorrente sul sistema START, il Presidente ha reso nota la graduatoria finale di gara sulla base delle risultanze economiche estratte dalla piattaforma START;

- il Presidente, ha infine proceduto a dichiarare:

- la validità, la congruità e la convenienza per l'amministrazione, dell'unica offerta economica, presentata da BM COSTRUZIONI srl in quanto idonea in relazione all'oggetto del contratto, in base a quanto precisato nella lettera D) dell'allegato clausole alla determinazione a contrarre D06 n.453/23 conformemente a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-l'aggiudicazione non efficace ai sensi dell'art. 33 c.1 del d.lgs n. 50/2016 della gara in favore di BM COSTRUZIONI SRL come da classifica allegata;

DATO ATTO che BM COSTRUZIONI srl ha dichiarato di possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 – III;

VISTO che l'U.O. Gare ha verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale per l'aggiudicatario provvisorio BM COSTRUZIONI srl, che risulta in possesso di attestato SOA rilasciato da "Bentley soa" per la categoria prevalente OG3 con data scadenza validità quinquennale al 29.02.2028;

DATO ATTO che l'U.O. Gare ha richiesto con nota prot. N. 45961/2023 all'aggiudicatario provvisorio la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 del d. lgs. N. 81/2008 e all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/2007, nonché documentazione giustificativa della congruità del costo della manodopera ed precisazioni in materia di subappalto;

VISTA la note prot.48319-48320-48321-48322-48326-48327-48330 del 18/04/2023 e l'integrazione nota prot. 49596 del 20.04.2023 con la quale l'impresa ha inviato la documentazione richiesta.

PRESO ATTO che il RUP con nota prot. 52804/2023 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'impresa in ordine all'idoneità tecnico professionale e di congruità dei costi della manodopera;

VISTA la nota prot. N. 59641/2023 con la quale l'U.O. Contratti, ha comunicato che i controlli effettuati mediante la piattaforma FVOE ed altri mezzi necessari in ordine assenza dei motivi tassativi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 confermano quanto dichiarato in sede di offerta; è stata inoltre acquisita la comunicazione antimafia liberatoria in data 18/04/2023, in base alla quale non risultano sussistere cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC per BM COSTRUZIONI S.R.L che risulta regolare e con scadenza 05/09/2023;

CONSIDERATO pertanto, che non sussistono impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Impresa BM COSTRUZIONI S.R.L in base al ribasso percentuale del 7,78 % offerto sull'importo a base di gara di € 164.812,83 di cui oneri di sicurezza di euro € 13.875,95 non soggetti a ribasso, che determina il prezzo contrattuale offerto €153.069,94 di cui:

- oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA € 725,00;
- costi di manodopera al netto dell'IVA € 34.372,08;
- oneri di sicurezza al netto dell'IVA non soggetti a ribasso € 13.875,95;

DATO ATTO CHE rispetto a quanto previsto con le Determinazioni a contrarre citate in materia di revisione prezzi la necessità di mantenere nel quadro economico il ribasso di gara in conformità a quanto previsto dalle regole di gestione del finanziamento PNRR ;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

RITENUTO pertanto di dover adottare la presente proposta di aggiudicazione n. 713 inserita sul sistema di gestione documentale dall'Ufficio Gare in data 12/05/2023 dando atto che gli ulteriori adempimenti ANAC conseguenti all'espletamento della gara, fino alla stipula del contratto sono demandati sempre al RUP specificamente incaricato Ing. Cesare Vallini;

Dichiarato:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;
- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del "Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- 1. di approvare** il verbale del seggio di gara relativo alla seduta del 04/04/2023 relativi ai lavori di cui all'appalto in oggetto, i cui originali sono depositati agli atti dell'Ufficio Gare;
- 2. di dichiarare** la validità, la congruità e la convenienza per l'amministrazione, dell'unica offerta economica, presentata da BM COSTRUZIONI srl in quanto idonea in relazione all'oggetto del contratto, in base a quanto precisato nella lettera D) dell'allegato clausole alla determinazione a contrarre D06 n.453/23 conformemente a quanto previsto dall'art. 95 comma 12 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i;
- 3. di aggiudicare**, come da graduatorie allegate sotto le lettere A, B, all'operatore economico BM COSTRUZIONI srl P.IVA 02316860507 con sede legale in via di Oratoio 63 CAP 56121 Frazione Oratoio PISA (PI) i LAVORI finanziati dal PNRR denominati PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI -PPI 2022 Intervento n.246 - CUP J51B20000700001 - CIG 96775105E3 e CPV 45233120-6 finanziato con risorse del PNRR a valere sulla Missione 2, Componente 2 - Investimenti in progetti per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina ammontanti al netto del ribasso offerto del 7,78 % per un importo contrattuale di € 153.069,94 compreso oneri di sicurezza pari a € 13.875,95 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, rimodulando il quadro economico nel seguente modo:

OGGETTO: DM N. 344 DEL 12.08.2020 – PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI CUP J51B20000700001 - PPI 2022 Intervento n. 246 - CIG 96775105E3 e CPV 45233120-6

	INIZIALE	POSTO GARA
Importo Lavori – categoria OG3 (soggetti a ribasso)	150.936,88 €	150.936,88 €
Importo oneri non soggetti a ribasso (sicurezza ed economie)	13.875,95 €	13.875,95 €
Importo a base d'asta	164.812,83 €	164.812,83 €
Ribasso Offerto in sede di gara (7,78%)		-11.742,89 €
Iva su ribasso offerto		-1.174,29 €
Importo affidato		153.069,94 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
I.V.A. 10%	16.481,28 €	15.306,99 €
Spese tecniche	8.496,25 €	8.496,25 €
Accantonamenti da ribasso d'asta per revisione prezzi e/o varianti in corso d'opera		12.917,18 €
Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per il personale interno all'Amministrazione	3.296,26 €	3.296,26 €
Contributo A.N.A.C.	250,00 €	250,00 €
Imprevisti	6.872,01 €	6.872,01 €
TOTALE	200.208,63 €	200.208,63 €

4. di sub-impegnare l'importo di € 135.879,38 sull' impegno n. 1813/2023 conservato al Cap.210896, Progetto PNRR – M2 C2 I4.1 CUP J51B20000700001 a favore di BM Costruzioni Srl. P.IVA 02316860507 sede legale in via di Oratoio 63 cap 56121 frazione Oratoio Pisa (Pi).

5. di sub-impegnare l'importo di €. 32.497,55 sull' impegno n.1812/2023 conservato al Cap.210896, Progetto PNRR – M2 C2 I4.1 CUP J51B20000700001 a favore di BM Costruzioni Srl P.IVA 02316860507 sede legale in via di Oratoio 63 cap 56121 frazione Oratoio Pisa (Pi);

6.di precisare che alla presente procedura, trattandosi di appalto PNRR si applicherà il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto relativo all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 comma 9;

7. di precisare che l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, potrebbe essere tenuto ad avviare i lavori in urgenza come da impegno assunto in sede di gara prima della stipula del contratto e comunque dalla data di consegna anticipata dei lavori in base alle indicazioni del RUP);

8. di dare atto che, nel DGUE presentato in fase di gara BM COSTRUZIONI S.R.L, in materia di subappalto ha dichiarato: “Si. Lavori della categoria OS10 al 10.50% sull’importo contrattuale. Realizzazione asfalti al 15.65% sull’importo contrattuale. Posa in opera cordoni al 2.65% sull’importo contrattuale “;

9. di stipulare con l’operatore economico regolare contratto nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art.28 comma 5 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell’offerta economica, nel Capitolato speciale d’appalto, nelle dichiarazioni A.1.a, B, D, E, F, G, H, e dell’allegato clausole sottoscritte dall’aggiudicatario ed allegate alla documentazione di gara;

10.di dare atto che la parte contraente ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

11.di dare atto che lo schema di contratto è stato approvato con la determinazione a contrarre e che contiene refusi, da correggere. Allo stesso contratto dovranno essere apportate in fase di stipula le modifiche ritenute necessarie, compreso quelle che recepiscono le clausole essenziali riportate nella suddetta determinazione a contrarre, quelle firmate digitalmente dall’impresa nei moduli A.1.a, B, D, E, F, G, H nonché l’allegato clausole e l’accordo di finanziamento e ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;

12.di dare atto che il responsabile del procedimento per l’intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell’art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l’ing. Vallini Cesare;

13.di partecipare il presente atto alle U.O. Contratti e alle U.O. Gare per gli adempimenti di competenza;

14.di provvedere per il tramite del suddetto RUP al successivo invio delle schede al SITAT SA entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

15.di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall’art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell’art. 29 del Dlgs n. 50/2016;

16.di partecipare il presente provvedimento al **Segretario Generale/R.P.C.T.**, nonché al **Coordinatore del PNRR** per quanto di competenza.

Per il DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

LA DIRIGENTE
Ing. Daisy Ricci

Documento firmato digitalmente da

DAISY RICCI / ArubaPEC S.p.A.