



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1884	del 27/12/2022

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica
--

OGGETTO	DM N. 344 DEL 12.08.2020 – PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI - CUP J51B20000700001 - PPI 2022 INTERVENTO N.246 - CIG 9570283F5B E CPV 45233120-6- DETERMINAZIONE APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO, ACQUISIZIONE IMPEGNO DI SPESA E PROCEDURA A CONTRARRE.
----------------	---

Uffici Partecipati	
DIREZIONE-01 Segreteria Generale	VALLINI CESARE
GARE	

OGGETTO: DM N. 344 DEL 12.08.2020 – PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI - CUP J51B20000700001 - PPI 2022 Intervento n.246 - CIG 9570283F5B e CPV 45233120-6- Determinazione approvazione progetto esecutivo, acquisizione impegno di spesa e procedura a contrarre.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- con atto del Sindaco n. 58 del 01/06/2022 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di dirigente della Direzione D06 – Infrastrutture e viabilità – Mobilità – Verde e arredo urbano – Edilizia Scolastica;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 22.12.2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione 2022-2024, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022-24 e l'Elenco annuale dei lavori, e le successive modificazioni e integrazioni;
- - l'intervento è previsto nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche per gli anni 2022-24 nell'elenco annuale 2022 .PPI 2022 Intervento n.246;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 22.12.2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2022-2024 e le successive variazioni;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 335 del 23.12.2021 è stato approvato il PEG 2022-2024 - Parte finanziaria, e le successive variazioni;
- con Deliberazione di G.C. n. 11 del 27.01.2022 e s.m.i., immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2022 e che con il medesimo atto i Dirigenti sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;

VISTI:

- il D.M. n. 344 del 12.08.2020 (G.U. Serie Generale n. 251 del 10.10.2020) con cui sono stati concessi al Comune di Pisa fondi pari a € 315.338,55 per la realizzazione di tratti di piste ciclabili all'interno del centro abitato (CEP-Via Aurelia _ CNR-Via Matteucci);
- la documentazione già trasmessa al competente Ministero ai fini dell'effettiva erogazione del suddetto contributo e del riconoscimento dell'anticipo pari a € 135.879,38;
- il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 06.08.2021 prevede all'art. 1 *“Le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sono assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi, come indicato nell'allegata Tabella A, che forma parte integrante del presente decreto”*;
- che all'allegato A) è riportato sub-investimento M2 C2 ciclovie urbane;

DATO ATTO che le risorse finanziarie di cui al D.M. n. 344 del 12.08.2020 sono confluite nel sub-investimento M2 C2 ciclovie urbane facente parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

RILEVATO che: - L'Ente deve affidare i lavori in oggetto con urgenza per consentire il rispetto della tempistica imposta dal bando dai suddetti recenti decreti con i quali è stato concesso il finanziamento complessivo dell'opera per non incorrere nella perdita dell'importo legato al riconoscimento dei maggiori costi; da eseguirsi entro e non oltre il 31.12.2023 così come disposto dal DM 344/2020 art. 4 comma 1 e dal Decreto di proroga n.83 del 05.04.2022 e rendicontazione al 30.04.2024);

ACCERTATO che l'intervento finanziato è regolato dalle seguenti disposizioni vigenti:

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- la Circolare n. 29 del 26/07/2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze relativa alle procedure finanziarie per la gestione del PNRR e l'allegato manuale;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico e autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) aggiornata con nota prot. 239989 del 13/10/2022 che:
 - ☐ fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
 - ☐ effettua una mappatura delle misure del PNRR che ha la funzione di associare ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;

- ☐ contiene una scheda tecnica per ogni settore di attività, la cui funzione è quella di contestualizzare i principi guida del DNSH per il settore e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH ed esempi di elementi di verifica;
- ☐ contiene una check list di verifica e controllo per ciascun settore di attività che riassume in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti dalla corrispondente scheda tecnica;
- la Circolare n. 30 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR, che, al fine di adottare opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, con particolare attenzione alla prevenzione, individuazione e rettifica delle frodi, della corruzione, dei conflitti di interessi nonché del doppio finanziamento, così come previsto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che ha istituito il Dispositivo della ripresa e resilienza, prevede in capo ai soggetti attuatori obblighi specifici in tema del controllo del rispetto:
 - ☐ della regolarità amministrativo-contabile delle procedure e delle spese esposte a rendicontazione PNRR;
 - ☐ delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle misure del PNRR e, in particolare, del principio DNSH, del contributo al target e all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitale nonché dei principi trasversali del Piano;
 - ☐ dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche della titolarità effettiva del destinatario finale dei fondi del PNRR, così come previsto dall'art. 22, paragrafo 2, lett. d), del Regolamento (UE) 2021/24.

Verificato in concreto che l'intervento indicato in oggetto:

1. ha come obiettivo la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina così come disposto dal DM 344/2020 ricompreso nel Decreto 506/2021;
2. è attuativo della misura M2C2:
 - Investimento 4.1.2 - Investimenti in progetti per la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina;
3. deve garantire per il settore di riferimento il rispetto delle schede tecniche nn. 5 e 18 e le relative check list di verifica e controllo e fornire i vincoli per garantire il principio del DNSH;

ACCERTATO CHE, attraverso la collaborazione del soggetto esecutore dei lavori, per il presente intervento (da monitorare attraverso la piattaforma REGIS), occorre procedere:

- a rendicontare l'avanzamento finanziario della realizzazione del progetto finanziato unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori dal PNRR;
- fornire periodici report in termini quali-quantitativi, al fine di fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali) unitamente alla rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati, nel rispetto dei principi seguenti:
 - ☐ «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del suddetto principio;

- il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR;
- i principi volti alla realizzazione di pratiche dirette all'aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

DATO ATTO, inoltre, che a pena di sospensione o revoca del finanziamento deve essere garantita l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità (Direttiva del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità in G.U. n.74 del 29.3.2022).

ACCERTATO che l'intervento è previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 al n. 246 "Realizzazione ciclovie urbane" con il seguente codice CUP J51B20000700001 ed è stato assunto il CIG 9570283F5B e CPV 45233120-6;

-l'intervento è finanziato per €200.208,63 con il Decreto n.344/2020 con imputazione al CAP. 42000 "CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI DELLO STATO" comprensivo della quota relativa a quanto disposto dal DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 12 settembre 2022;

-si rende necessario eseguire la sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto, in quanto l'ufficio Mobilità dal 01.06.2022 è stato assegnato alla direzione D-06, ed ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, il tecnico idoneo individuato nella direzione D-06 è la P.O. Infrastrutture e Mobilità l'ing. Cesare Vallini in sostituzione dell'Ing. Daisy Ricci dirigente della direzione D-10;

- in conformità al vigente regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche (approvato con Deliberazione della G.C. n. 245 del 06.10.2022) il gruppo di lavoro ha reso le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi e viene costituito con il presente provvedimento che è conservato agli atti di Ufficio;

DATO ATTO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 17/12/2021 è stato approvato il progetto definitivo individuato con CUP J51B20000700001 suddiviso in due interventi denominati "CNR-Via Matteucci" e "CEP-Via Aurelia" per un importo complessivo pari a € 351.388,18, dando atto della possibilità di procedere per lotti funzionali;
- con determinazione dirigenziale D-10 n° 654 del 25/5/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Ciclovie urbane tratto CNR-Via Matteucci, lotto 1 _ DM n° 344 del 12.08.2022" per una spesa complessiva di € 175.615,30 secondo il quadro economico sotto riportato:

<i>Importo lavori (soggetto a ribasso)</i>	€ 134 408,15
Complessivo Importo Lavori	
<i>Importo oneri non soggetti a ribasso (sicurezza, parz.economie)</i>	€ 11 231,85
Importo lavori a base d'asta	€ 145 640,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE	
I.V.A. 10%	€ 14 564,00
Altre Spese	€ 15.411,30
TOTALE	€ 175 615,30

Dato atto che:

- nella determinazione D10 n°654 del 25/05/2022 sopra richiamata risulta erroneamente indicato il CUP n° J51B22001010001 anziché il CUP attinente al progetto n° J51B20000700001;
- con la stessa determinazione D10 n°654 del 25/05/2022 si determinava di affidare la gestione dell'appalto, esecuzione delle procedure di gara e direzione dei lavori alla società in house Pisamo srl.;
- per una più ottimale gestione del procedimento, considerato il finanziamento statale afferente al progetto, si ritiene opportuno procedere con personale interno alla direzione D-06 per gestione delle procedure di gara e di direzione dei lavori;
- per quanto sopra esplicitato è necessario revocare l'affidamento dell'appalto alla società in house Pisamo srl e dare mandato all'ufficio gare e contratti di avviare le procedure di scelta del contraente secondo le previsioni del presente atto;
- con nota assunta al nostro protocollo con N° 110505 del 06_09_22 il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha comunicato che, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del DPCM 28 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 12 settembre 2022, i Comuni di cui all'elenco allegato, destinatari delle risorse ripartite con il DM n. 509/2021 e con il D.M. n. 344/2020 (compresi quelli di cui all'art. 3 del medesimo D.M. relativo ai collegamenti con i poli universitari e programmati con il Decreto di questa Direzione n. 212/2021), devono considerare come importo preassegnato a ciascun Comune un importo aggiuntivo pari al 15% degli importi già assegnati con i citati Decreti;
- per quanto indicato al paragrafo sopra, in virtù della rielaborazione del progetto sulla base delle disposizioni di cui al DL 50/2022, l'importo assegnato rivalutata del 15% per il progetto pista ciclabile CNR-via Matteucci è pari a €. 200.208,63 secondo il seguente quadro economico:
- si rende necessario accertare il maggior contributo erogato dal Ministero delle Infrastrutture ed aggiornare il quadro economico del progetto, per una maggiore spesa di € 24.593,33 secondo il nuovo quadro economico:

Importo Lavori – categoria OG3 (soggetti a ribasso)	150.936,88 €	
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.875,95 €	
Importo a base d'asta	164.812,83 €	
Complessivo Importo Lavori		164.812,83 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
I.V.A. 10%		16.481,28 €
Spese tecniche		8.496,25 €

Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per il personale interno all'Amministrazione		3.296,26 €
Contributo A.N.A.C.		250,00 €
Imprevisti		6.872,01 €
TOTALE		200.208,63 €

Dato atto che si è reso necessario aggiornare alcuni elaborati progettuali, approvati con determinazione n° D10-654 del 25/5/2022, in funzione delle variazioni intervenute sui prezzi, per cui si debbono intendere annullati gli elaborati già approvati con la determina sopra citata e sostituiti con quelli allegati alla presente determinazione, come sotto elencati:

ELABORATI GRAFICI

Tav 1 - Planimetria generale di progetto
Tav 2 - Planimetria stato attuale
Tav 3 - Planimetria stato progetto
Tav 4 - Planimetria stato sovrapposto
Tav 5 - Sezioni
Tav 6 - Particolari
Layout di cantiere

ELABORATI DOCUMENTALI

Relazione Tecnica
Piano di Manutenzione
Computo metrico
Elenco Prezzi e Analisi dei Prezzi
Stima Incidenza Manodopera
Cronoprogramma
Quadro Economico di Progetto
Capitolato Speciale d'Appalto
Schema di Contratto
Relazione DNSH e check list

VISTO:

-il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo allegato al presente atto;

DATO ATTO CHE:

-il Gruppo di lavoro previsto dall'art. 4 del citato Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche verrà approvato con atto successivo;

RITENUTO:

-di riservarsi di ridurre la quota prevista per l'incentivo per le funzioni tecniche, all'atto di liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne;

-l'intervento di cui trattasi riguarda opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 847/1964, e pertanto l'aliquota IVA da applicare è del 10%;

-le opere oggetto della gara riguardano area appartenenti al patrimonio comunale e nella piena disponibilità dell'Ente;

VISTI:

-la deliberazione n.830 del 21 dicembre 2021 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che prevede il contributo di € 225,00 per importi a base di gara uguali o maggiori a €150.000,00 e inferiori a €300.000,00;

- il D.Lgs 19 aprile 2016 n.50 "Codice degli appalti" e il D.Lgs 19 aprile 2017 n.56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii;

-in particolare l'art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii che stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, ovvero l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti tecnico-professionali ove richiesti, ed il possesso dei requisiti di carattere generale;

- l'art. 47 del DL 77/2021 in ordine ai requisiti e adempimenti da prevedere nei documenti gara e da richiedere ai partecipanti per il perseguimento degli obiettivi legati alla concessione delle risorse del PNRR;

-la legge n.120 del 11.09.2020 – conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 16.07.2020 n.76, recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (decreto semplificazioni);

-in particolare l'art. 1 della L. n. 120/2020, come successivamente modificato ex art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, che, sino al 30/06/2023, introduce procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia, e, in particolare, richiamati:

- il comma 1, che stabilisce che l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene, nei casi quale quello di cui trattasi di cui al comma 2 lettera b), entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento;
- il comma 2 lettera b), che stabilisce che per i contratti di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori con procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione e che tenga conto della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il comma 3, che stabilisce che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;

-il DPR n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

-il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con delibera di C.C n.44 del 05.11.2019;

- le circolari del Segretario generale in materia di gare n. 4131/2020 e n. 58415 del 24.06.2020 e n. 108977 del 26.11.2020, in materia di affidamenti fino al 31/12/2021 in attuazione della L.

120/2020, termine prorogato al 31/12/2023 dal DL 77/2021 e in materia di competenza per l'espletamento della gara, di rispetto del principio di rotazione e di applicazione della disciplina sostitutiva dell'art. 36 del codice appalti;

- il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000; in particolare:

- l'art.107, 3° comma, che attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- l'art. 192, 1° comma, ai sensi del quale le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia, sono oggetto di apposita determinazione a contrattare che precede il contratto stesso, di esclusiva competenza del responsabile del procedimento di spesa, indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l'oggetto del contratto stesso, la sua forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

-la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii.

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni

- il D.Lgs. 118/2011;

-la Deliberazione della G.C. n. 61 del 23.04.2020 con la quale è stato approvato il" Regolamento per gli incentivi per le funzioni tecniche del Comune di Pisa" e la Deliberazione della G.C. n.245 del 06.10.2022 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento suddetto;

- in attuazione delle previsioni indicate dall'art. 8 della L. n. 190/2012, la delibera di Giunta Comunale n. 59 del 17.03.2021, esecutiva, avente ad oggetto: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 – APPROVAZIONE", per adempiere alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-la Delibera di G.C. n.163 del 23.06.2022 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) dell'anno 2022, ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, che ha l'obiettivo di assorbire, razionalizzandone la disciplina in un'ottica di massima semplificazione, degli atti programmatici cui sono tenute le amministrazioni;

- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021, in particolare art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020.

-in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

RITENUTO pertanto, in esecuzione delle suddette norme e di quanto previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, in materia di determinazione a contrarre che occorre procedere all'indizione della procedura di gara a cura dell'U.O. Gare in base alla competenza riconosciuta dalla circolare del Segretario generale n. 4131/2020 in materia di attribuzione della competenza all'espletamento di gare di lavori superiori a € 150.000,00 delegando la Responsabile P.O. dell'Ufficio Supporto giuridico gare e contratti, alla sottoscrizione di tutte le comunicazioni con rilevanza esterna relative all'espletamento della procedura di gara sulla base della documentazione allegata alla presente determinazione, nonché all'allegato **"Clausole"**;

DATO ATTO che lo svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in fase di gara dall'operatore economico la piattaforma ANAC – FVOE -Fascicolo virtuale dell'operatore economico o altro mezzo necessario, sarà svolta ,qualora disponibili, mediante la piattaforma ANAC – FVOE -Fascicolo virtuale, da personale nominato dal RUP nell'ambito dell'Ufficio Supporto Giuridico Gare e Contratti;

PRESO ATTO quindi della necessità **URGENTE** di:

- approvare il **"PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI"** di cui al DM 344/2020 per un importo complessivo di €200.208,63 il tutto come sopra riportato, al fine dell'indizione della gara per l'affidamento dei lavori;
- dare inizio alle relative procedure di gara così come previsto dall'art. 59 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, immediatamente dopo l'approvazione del presente atto;

ATTESTATO:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;

-la regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;

- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

ACQUISITA la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

DATO INFINE atto di aver acquisito e di mettere a disposizione dell'U.O. GARE Responsabile della procedura di gara le dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interesse attuale e/o potenziale sia del personale facente parte del gruppo di lavoro, nonché dei progettisti, collaboratori a vario titolo e professionisti esterni;

DETERMINA

- **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa che si approva come parte integrante e sostanziale anche per quanto attiene all'acquisizione in ordine all'assenza del conflitto di interessi, all'allegato clausole essenziali, nonché alla verifica, alla validazione progetto ed alle eventuali modifiche e prescrizioni che potrebbero essere adottate a seguito del recepimento delle risultanze della conferenza di servizi in corso di espletamento;

-**dato che** il progetto esecutivo rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale;

-**di approvare, con valenza di titolo edilizio, per le opere pubbliche, in base alla vigente normativa:**

- il progetto "PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI" di cui al DM 344/2020, verificato e validato per un importo complessivo di €200.208,63, da cui risulta il **seguente quadro economico sinteticamente** riportato di seguito:

Importo Lavori – categoria OG3 (soggetti a ribasso)	150.936,88 €	
Importo oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	13.875,95 €	
Importo a base d'asta	164.812,83 €	
Complessivo Importo Lavori		164.812,83 €
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE		
I.V.A. 10%		16.481,28 €
Spese tecniche		8.496,25 €
Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per il personale interno all'Amministrazione		3.296,26 €
Contributo A.N.A.C.		250,00 €
Imprevisti		6.872,01 €
TOTALE		200.208,63 €

-di procedere all'indizione dell'appalto dei lavori del "PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR – VIA MATTEUCCI" di cui al DM 344/2020, per l'importo a base di gara pari a €164.812,83 di cui €13.875,95 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, sulla piattaforma telematica MEPA- Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, della **procedura negoziata senza bando** ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021;

- di stabilire che la procedura e la documentazione di gara garantisce:

- l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'art. 34 del Reg. UE n.2021/241;
- il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere, la valorizzazione dei giovani ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto di finanziamento, garantendo l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità (Direttiva del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità in G.U. n.74 del 29.3.2022).

- di stabilire che il valore stimato del contratto dell'appalto, posto a base di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 13.875,95, è di €164.812,83 IVA esclusa, come risulta dal quadro economico sopra evidenziato;

- di invitare almeno n.5 operatori abilitati su MEPA individuati con sorteggio sulla piattaforma tra gli operatori economici abilitati alla categoria per adeguate classifiche di importo nella categoria prevalente OG3, che al momento dell'abilitazione sulla piattaforma abbiano reso le dichiarazioni: sul PNRR relative all'art. 47 del D.L. n. 77/21 conv in L. n.108/21, sulla volontà di effettuare lavori in Toscana, sul possesso delle seguenti certificazioni considerate rilevanti per l'intervento indicato in oggetto, ovvero:

- o Certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e ss.m.i.: sistemi di gestione per la qualità
- o Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 e ss.m.i.: sistemi di gestione ambientale;

-di ricorrere al criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis del Dlgs n. 50/2016;

-di prevedere in caso di motivi di pubblico interesse, la consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dall'art.32 commi 8-9-10 e 13 del codice dei contratti e, fino al 30/06/2023, dall'art. 8, comma 1, della L. n. 120/2020 (termine prorogato ex art. 51 D.L. 77/2021), anche nelle more della stipulazione formale del contratto;

-di autorizzare la responsabile dell'Ufficio Supporto Giuridico Gare e Contratti ad approvare la lettera d'invito, l'adozione di ogni comunicazione a rilevanza esterna, nonché l'espletamento del procedimento di gara, le verifiche e la proposta di aggiudicazione relativa all'intervento "PROGETTO ESECUTIVO CICLOVIE URBANE TRATTO CNR-VIA MATTEUCCI" di cui al DM 344/2020, corredata dalla relativa modulistica riportante la necessità per i partecipanti di rispettare gli obblighi previsti nel codice di comportamento approvato dal Comune di Pisa, nonché delle linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020, e ad espletare gli adempimenti di competenza relativi alla procedura in oggetto;

-di rimandare a successivo atto la nomina del gruppo di lavoro;

-di precisare che la durata dell'intervento sarà pari a 60 gg. NATURALI E CONSECUTIVI come da cronogramma e da schema di contratto;

-di annullare l'approvazione degli elaborati progettuali allegati alla determinazione D-10 n° 654 del 25/05/2022;

-di dare atto che il CUP attinente al progetto è il n° J51B20000700001 anziché il n° J51B22001010001 come indicato, per mero errore di trascrizione, nella determinazione D-10 n. 654 del 25/05/2022 sopra richiamata;

-di revocare l'affidamento dell'appalto alla società in house Pisamo srl e dare mandato all'Ufficio Infrastrutture e Mobilità della direzione D-06 per la gestione dell'intervento ed all'Ufficio gare e contratti di avviare le procedure di scelta del contraente secondo le previsioni del presente atto;

-di radiare il sub-impegno n. 548/2022;

-di trasferire l'accertamento n. 570/2022 dal Capitolo 4200 al Capitolo 42074 del PEG 2022;

-di trasferire l'impegno n. 2266/2022 e l'impegno 2267/2022 dal Capitolo 21086 al Capitolo 210896 del PEG 2022;

-di accertare la maggiore entrata di € 24.593,33 al CAP. 42074/2022;

-di radiare il sub-impegno 548/2022 di € 120.468,08, già acquisito a favore di Pisamo srl, conservato al Cap.210860, Missione 10, Programma 05 "Investimenti in immobili viabilità e infrastrutture stradali" del Bilancio 2022, conservando l'impegno 2267/2022 per l'intervento in oggetto;

-di prenotare l'impegno di € 24.593,33 al Cap.210896 Progetto PNRR – M2 C2 I4.1 CUP J51B20000700001 (E 42074);

-di sub-impegnare la somma di € 225,00 a favore dell'ANAC;

- di richiedere all'Economo Cassiere un'anticipazione di cassa per il pagamento dei contributi dovuti all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;

-di riservarsi di ridurre la quota prevista per l'incentivo per le funzioni tecniche, all'atto di liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne;

- di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art.32 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, le finalità, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ed il fine che con il contratto si intende perseguire, sono quelli specificati nella premessa della presente determinazione a contrattare nonché nell'allegato **"clausole"**;
- l'intervento di cui trattasi riguarda opere di urbanizzazione PRIMARIA, quali impianti sportivi realizzati in luogo tale da consentirne l'utilizzo da parte di una comunità territoriale, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 847/1964, e pertanto l'aliquota IVA da applicare è del 10%;

- il responsabile unico del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l'ing. Cesare Vallini in sostituzione dell'Ing. Daisy Ricci;
- le opere oggetto della gara insistono su aree appartenenti al patrimonio comunale e nella disponibilità di questo Ente;
- le spese correnti eventualmente derivanti dall'opera in oggetto sono state previste nel Bilancio di previsione triennale;

-di pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

- di partecipare il presente atto per gli adempimenti di competenza:

- **all'U.O. Gare**, affinché proceda con **urgenza** per le motivazioni espresse in premessa, all'espletamento della procedura di gara, immediatamente dopo l'approvazione del presente atto, al fine di rispettare i tempi per il successivo affidamento dei lavori ed esecuzione dell'intervento;
- **di rinviare al personale dell'Ufficio Supporto Giuridico Gare e Contratti**, lo svolgimento delle verifiche in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario per conto della stazione appaltante ai fini della successiva stipula del contratto;
- **di partecipare il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., nonché al Coordinatore del PNRR per quanto di competenza;**

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

DAOLE FABIO / ArubaPEC S.p.A.