



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1965	del 22/12/2023

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M2.C2 – INTERVENTO 4.1 - “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” SUB-INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI – VIA DI GELLO, VIA A. PISANO, VIA NICCOLI, VIA BANDINELLI, LARGO DUCA D’AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P. CONSANI, VIA M. ROSI, VIA G. PISANO, VIA DEL BRENNERO - CUP J51B22001010001 - CIG A01D0EFDB2. DETERMINA DI AFFIDAMENTO ALLA ATI COSTITUITA DA AL.MA. COSTRUZIONI S.N.C. – F.LLI ZACCARIELLO S.R.L.
----------------	--

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	DD 02 Gare – Organizzazione e personale – Sistemi informativi – Consiglio Comunale – Supporto giuridico
DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi	CONTRATTI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



OGGETTO: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione M2.C2 – Intervento 4.1 - “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI – Via di Gello, Via A. Pisano, Via Niccoli, Via Bandinelli, Largo Duca d’Aosta, Via P. Roques, Via P. Consani, Via M. Rosi, Via G. Pisano, Via del Brennero - CUP J51B22001010001 - CIG A01D0EFDB2.

DETERMINA DI AFFIDAMENTO alla ATI costituita da AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. – F.LLI ZACCARIELLO s.r.l.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 366 del 28.12.2022, n. 54 del 23.03.2023, n. 85 del 31.03.2023, n. 97 del 31.03.2023 e n. 232 del 28.09.23 e n. 275 del 02.11.2023 con le quali è stato approvato e aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno, ed in base alle quali i Dirigenti sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;
- il decreto 164 del 28/09/2023 è stato attribuito all’Arch. Fabio Daole l’incarico dirigenziale della Direzione “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi”, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D. Lgs 267/2000 con decorrenza 01.10.2023 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI:

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei fondi europei del programma [Next Generation](#)

[EU](#) (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale ([parità di genere](#), la protezione e la valorizzazione dei [giovani](#) e il superamento dei [divari territoriali](#)) e si articola in [sei Missioni](#) a loro volta suddivise in 16 componenti;

Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI:

- l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
- la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
- l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), recante disposizioni per l'attuazione del programma Next Generation EU finanziato dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;
- il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020;

DATO ATTO CHE:

- trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del - contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.
- trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
- trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509, è stato concesso il contributo di €. 1.698.892,00 sui progetti afferenti al rafforzamento la mobilità ciclistica presentati, prevedendo la realizzazione di 2 km entro il 31/12/2023 dei quali fa parte il progetto oggetto di approvazione e l'approvazione di Determinazione di Aggiudicazione Efficace dei restanti percorsi – finalizzati al raggiungimento del target chilometrico – entro il 31.12.2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 06/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica denominato "PNRR MISSIONE M2C2 – INTERVENTO 4.1 "RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA" SUB-INVESTIMENTO "CICLOVIE URBANE" – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI. _ CUP J51B22001010001 per un investimento previsto di € 1.301.596,67; CUI L00341620508202200105;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Pisa ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvato con i sopra citati atti l'intervento denominato "(PPI2023/P338) - CUP J51B22001010001 - CUI L00341620508202200105;
- la procedura di gara in oggetto ha acquisito il CIG A01D0EFDB2;
- la spesa prevista di € 1.301.596,67 è finanziata per € 500.578,67 con fondi del "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE) INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA" e per € 801.018,00 con avanzo fondi destinati ad investimenti;
- con determina D-06 n° 1075 del 02/08/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 1.301.596,67 così suddivisa per € 500.578,67 con impegno n° 2617 /2023 per € 553.602,75 con impegno 2681/2023 per € 81.957,88 con impegno 2682/2023 per € 165.457,37 con impegno 2618/2023 conservati al Cap 210895, Missione 10, Programma 05 "PROGETTO PNRR - M2, C2, I4.1, CUP J51B22001010001" secondo il seguente quadro economico:

RILEVATO CHE l'intervento prevede un investimento complessivo di € 1.301.596,67, secondo il seguente quadro economico:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo (euro)</i>	
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
a1) OG3 - Lavori stradali	€	928.849,41
a2) OG10 – Illuminazione Pubblica	€	100.874,57
a3) Oneri per la Sicurezza	€	76.097,38
A) TOTALE LAVORI	€	1.105.821,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Imprevisti	€	39.253,98
b2) Incarichi esterni	€	24.374,41
b3) Fondo ex art.113 D.Lgs.50/2016	€	20.904,78
b5) Contributo ANAC e pubblicità	€	660,00
b6) IVA al 10% su importo lavori	€	110.582,14
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	195.775,31
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1'301'596,67

VISTA la determina 1422 del 19/10/2023 con la quale si approvava, con valenza di titolo edilizio, per le opere pubbliche, in base alla vigente normativa, il progetto esecutivo denominato “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE) INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA” per un importo complessivo di € 1.301.596,67 (incluso IVA) secondo il quadro economico di cui sopra;

VISTO che con la stessa determina si procedeva ad indire una procedura la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del DL 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 conv. in l n.108/2021 e confermato per gli appalti PNRR dall'art. 225 c. 8 del D.Lgs n. 36/23 in base al quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 milione di euro devono essere consultati almeno 10 operatori economici;

PRESO ATTO CHE ai sensi dell'art. 58 commi 1 e 2 del D.Lgs. 36/2023, gli interventi afferenti al CUP in oggetto sono stati suddivisi in varie progettazioni e conseguenti gare, anziché' in più lotti di una progettazione unica, in virtù della necessità di rispettare scadenze e milestone di cui al Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509;

TENUTO CONTO CHE con determina a contrarre la Responsabile EQ dell'Ufficio Gare della Direzione 02 dell'Ente, Dott.ssa Alessia Masini è stata individuata come responsabile del procedimento della fase di affidamento fino alla comunicazione della migliore offerta non anomala, in quanto competente in base all'organizzazione dell'ente e delegata all'espletamento della procedura di gara su START con invio delle esclusioni di gara ai sensi dell'art. 7 dell'Allegato I.2 lett d. del dlgs n. 36/2023;

VISTA che la suddetta EQ ha inviato:

- la nota prot. 131133 del 08.11.2023 con la quale ha reso nota la classifica di gara, nonché l'avvenuta designazione della migliore offerta non anomala in favore dell'Impresa ATI: ALMA Costruzioni s.n. c. (mandataria) e ZACCARIELLO S.r.l. (mandante), che ha fatto un ribasso % pari a 19,29, per un importo complessivo di € 907.187,60 oltre IVA come di legge, di cui € 831.090,22 di lavori al netto del ribasso ed € 76.097,38 di oneri della sicurezza.

-per effetto della nuova organizzazione che vede l'Ufficio Gare Responsabile della procedura di affidamento solo fino alla comunicazione di designazione della gara alla migliore offerta non anomala, ha inviato il *"Documento conclusivo e riepilogativo a seguito delle procedure svolte per le fasi di competenza dell'ufficio gare* Prot 150857 del 21/12/2023, allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO CHE tale proposta è stata esaminata dal sottoscritto in qualità di Dirigente della Direzione D-10 "Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi" ed è stata ritenuta legittima e conforme all'interesse pubblico;

TENUTO CONTO CHE con determina a contrarre l'U.O. Contratti è stato nominato dal RUP affinché provveda allo svolgimento delle verifiche sui requisiti sul fascicolo virtuale dell'operatore economico per conto della stazione appaltante e alla successiva stipula del contratto e in data 22/12/2023 è stata comunicata la nomina sul portale SIMOG di Responsabile della Verifica dei Requisiti alla Dott.ssa Rosaria Di Penta dando avvio alla procedura di verifica mediante FVOE;

VISTA che recentemente è stato appreso che l'Ufficio Contratti della Direzione 04 provvederà ad effettuare solo le verifiche in ordine ai requisiti generali e che pertanto, non potendo nominare l'U.O. Gare per la verifica dei requisiti speciali sul fascicolo ANAC, tale verifica sarà assicurata dal RUP con l'ausilio dell'ufficio di Supporto al RUP per come richiesto alla Direzione 02 con nota prot. 151182 del 21/12/2023;

PRESO ATTO CHE:

- come milestone PNRR per l'intervento finanziato dal PNRR, ai sensi del Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509, è previsto che l'appalto relativo all'intervento in oggetto deve essere aggiudicato entro e non oltre il 31.12.2023 a pena di revoca del finanziamento;
- le verifiche sono state avviate dal RUP e dalla Ufficio Contratti ma che alla data di adozione del presente provvedimento, occorre richiamare gli articoli 8 c.1 lett.a del DL 76/2020 e s.m.i, nonché l'art.1 del Dlgs n36/2023 per poter validamente derogare a quanto previsto dall'art.17 del Dlgs. n. 36/2023 *che come regola generale posticipa il provvedimento di aggiudicazione e la consegna dei lavori, al positivo accertamento del possesso dei requisiti dichiarati dal suddetto O.E. designato per l'aggiudicazione;*
- il presente affidamento rientra tra le procedure per le quali, per non scongiurare la perdita del finanziamento PNRR, occorre procedere all'approvazione della proposta di aggiudicazione trasmessa dall'U.O. Gare in data 08/11/2023 Prot. 131133, (all.1) all'aggiudicazione della gara ed alla consegna dei lavori anche se non risultano concluse le verifiche sull'accertamento dei requisiti tramite FVOE rispetto ai requisiti dichiarati in fase di gara sulla base dei presupposti giuridici di seguito indicati:
- Tra le norme derogatorie di semplificazione delle procedure di gara che possono essere utilizzate per gli appalti PNRR, rientra certamente il seguente art. 8 comma 1 lett. a inserito dai DL n. 76/2020 e modificato dal DL n. 77/2021 conv rispettivamente in legge n. 120/2020 e 108/2021 come modificato dall'art. 14 c. 4 del DL 13/2023 conv L. 41/2023 e dall'art. 224 c.2 lett. c) del D.Lgs 36/2023. Tale norma di semplificazione, regola tuttavia solo la consegna lavori in urgenza nelle more delle verifiche dei requisiti, nelle more della

verifica dei requisiti di ordine generale e speciale previsti per la partecipazione alla procedura, come di seguito indicato: è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza;

- Il Dlgs n. 50/2016 è stato abrogato dall'art. 226 c.1 del dlgs n. 36/2023, e con esso, gli articoli 32 c.5 e 7 e 33 c.1 in materia di provvedimento di aggiudicazione e fase di integrazione dell'efficacia al verificarsi dell'accertamento dei requisiti), in quanto non risultano essere indicati dall'art. 225 comma 2 del dlgs n. 36/2023, tra quelli che conservano efficacia fino al 31/12/2023;
- per effetto dell'art.226 c. 5 del Dlgs n.36/2023. Ogni richiamo in disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016, o al codice dei contratti pubblici vigente alla data di entrata in vigore del codice, si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del codice o, in mancanza, ai principi desumibili dal codice stesso;

CONSIDERATO PERTANTO:

- preliminarmente alla consegna dei lavori nelle more della verifica dei requisiti, occorre procedere all'adozione del provvedimento di aggiudicazione salvo revoca in caso di esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni rese in fase di gara, richiamando l'art. 8 comma 1 lett.a del D.L.76/2020 conv in L.n.120/20 e s.m.i, ed in base all'art.226 c. 5 del Dlgs n.36/2023, procedendo all'aggiudicazione e contestuale consegna dei lavori come applicazione dell'art. 1 in materia di principio di risultato come di seguito riportato:

1.ad aggiudicare i lavori entro e non oltre il 31.12.2023 in quanto milestone del PNRR, non essendo ancora concluso il procedimento di verifica dei requisiti sul FVOE e non potendo operare con la procedura del silenzio assenso:

- Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DLgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza”:

- Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs 36/2023 "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea”;

2.Ai sensi dell'art.8 del D.L. 76/2020 in vigore ai sensi dell'art.224 co.2 del DLgs 36/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualificazione;

- In caso di motivi di pubblico interesse, la consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 120/2020 (termine prorogato ex art. 51 D.L. 77/2021), in quanto tale disposizione, per quanto non abrogato dall'art. 226 c.1 D.Lgs. n. 36/2023, continua ad essere efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, comma 8, del citato D.Lgs. n. 36/2023;

3.ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., nonché dell'art. 1 del Dlgs n.36/2023, la consegna dei lavori e la relativa aggiudicazione di cui ai punti precedenti potrà essere revocata, in autotutela, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti a carico dell'aggiudicatario;

DATO ATTO che l'ufficio supporto giuridico, gare e contratti ha richiesto al suddetto aggiudicatario con nota prot. 0134272 del 14/11/2023 la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 del d. lgs. N. 81/2008 e all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/2007, nonché documentazione giustificativa della congruità del costo della manodopera;

VISTE la nota pec prot.n. 137680 e 137365 del 21/11/2023 trasmesse dall'aggiudicatario ha inviato la documentazione richiesta di cui al punto precedente, in materia di idoneità tecnico-professionale e congruità dei costi di manodopera;

PRESO ATTO che il RUP con nota prot. 0151779 del 22/12/2023 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'impresa in ordine all'idoneità tecnico professionale ed alla congruità dei costi di manodopera.

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC NAIL_405018 DI AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. del 27/09/2023 che risulta regolare e con scadenza 25/01/2024;

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC INPS_38543066 DI F.LLI ZACCARIELLO SRL 02815170614 del 14/11/2023 che risulta regolare e con scadenza 30/03/2024;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il sottoscritto dichiara di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- il sottoscritto dichiara di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

DATO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art.15 del D.lgs 36/2023 è l'Arch Guarguagli Luisa la quale dichiara di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento così come risulta dagli atti d'ufficio;

VISTI:

- l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale a partire dal 1 luglio 2023, per gli appalti finanziati con risorse PNRR/PNC continuano ad applicarsi le norme di semplificazione di seguito riepilogate, nonché la Circolare MIT in materia del 12 luglio 2023;
- il DL 76/2020 conv. in L.120/2020;

- il Decreto Legge n. 77/2021 conv. in L. 108/2021;
- il Decreto Legge 13/2023 conv. in L. 41/2023;
- il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs.n.33/2013;
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii nonché il dlgs n. 81/2008;
- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni;
- il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con delibera di C.C n.44 del 05.11.2019 per quanto applicabile dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36/2023;
- in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell’ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023 con la quale è stato approvato il PIAO” Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO- 2023-2025” e successive modifiche, come da disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021, in particolare art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e s.m.i;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione allegata, prot. n.131133 del 08.11.2023, come da esito di gara, (**allegato n.1**), l’allegata classifica (**allegato n.2**) ed il documento di sintesi, di cui alla nota prot. N 150857 del 21.12.2023 (**allegato A**), nonché i verbali delle sedute pubbliche del Seggio di gara, i cui originali sono depositati agli atti di ufficio dell’U.O. Gare della Direzione 02 in relazione all’esperimento della procedura negoziata, per l’affidamento dell’intervento indicato in oggetto;
- 2.Sulla base del ribasso di gara offerto del 19,29%, di aggiudicare e di consegnare i lavori rispettivamente ai sensi dell’art.1 del d.lgs. n.36/2023 e dell’art. 8 c.1 lett.a dl n.76/2020 e s.m.i., inerenti l’intervento “Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione M2.C2 – Intervento 4.1 - “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI

E I NODI FERROVIARI – Via di Gello, Via A. Pisano, Via Niccoli, Via Bandinelli, Largo Duca d’Aosta, Via P. Roques, Via P. Consani, Via M. Rosi, Via G. Pisano, Via del Brennero - CUP J51B22001010001 - CIG A01D0EFDB2” alla RTI costituita da AL.MA. COSTRUZIONI s.n.c. (mandataria) e F.LLI ZACCARIELLO S.R.L. (mandante) che ha fatto un ribasso % pari a 19,29, per un importo contrattuale di € 907.187,60 oltre IVA come di legge, di cui € 831.090,22 di lavori al netto del ribasso ed € 76.097,38 di oneri della sicurezza, rimodulando il quadro economico come di seguito:

Descrizione	Importi	
	di progetto	di affidamento
Lavori stradali cat. OG3	928.849,41 €	749.674,36€
Illuminazione pubblica cat. OG10	100.874,57 €	81.415,87 €
Oneri per la sicurezza	76.097,38 €	76.097,38 €
Totale lavori e sicurezza	1.105.821,36€	907.187,60€
Somme a disposizione		
Imprevisti	39.253,98 €	257.751,12€
Incarichi esterni	24.374,41 €	24.374,41 €
Fondo ex art 113	20.904,78 €	20.904,78 €
Contributo Anac	660,00 €	660,00€
Iva 10%	110.582,14 €	90.718,76 €
Totale somme a disposizione	195.775,31 €	394.409,07€
totale complessivo	1.301.596,67 €	1.301.596,67 €

Di dare atto che il raggruppamento aggiudicatario eseguirà le lavorazioni come segue:

- la Mandataria **AL.MA COSTRUZIONI SNC** svolgerà le attività ricadenti nella categoria prevalente OG3 per il 51% e la mandante **F.LLI ZACCARIELLO SRL** per il 49% della medesima categoria. Inoltre l’aggiudicatario ha dichiarato di subappaltare i lavori della categoria OG10 interamente (100%).

- Di sub impegnare l’importo di **€ 997.906,36** nel seguente modo:
 - o di sub impegnare **€ 508.932,24** al capitolo 210895 PNRR impegno 2681/2023 - NUOVE CICLOVIE URBANE COLLEGAMENTO TRA POLI UNIVERSITARI E NODI FERROVIARI (ACC.812/23) a favore di AL.MA COSTRUZIONI SNC;

- di sub impegnare **€ 488.974,12** al capitolo 210895 PNRR impegno 2617/2023 - NUOVE CICLOVIE URBANE COLLEGAMENTO TRA POLI UNIVERSITARI E NODI FERROVIARI (ACC.812/23) a favore di F.LLI ZACCARIELLO SRL;

- l'aggiudicazione di cui al punto precedente sarà revocata, in autotutela dalla Direzione Competente, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti a carico dell'aggiudicatario. In questa ipotesi, il RUP in base alle suddette risultanze prima di procedere a proporre la revoca, in ogni caso dovrà valutare se trattasi di provvedimento automatico per difetto dei requisiti generali o speciali, o se invece, occorra preventivamente esperire un necessario contraddittorio preliminare coadiuvato dall'Ufficio di Supporto al RUP della Direzione 02, a valle del quale, disporre l'eventuale provvedimento di revoca dell'aggiudicazione;
- l'aggiudicatario con la comunicazione del presente provvedimento, inviata per PEC da parte del sottoscritto attraverso la Direzione 02 – ufficio di Supporto al RUP, ai sensi dell'art. 90 comma 5 lett.a del Dlgs n. 50/2016, prende atto che è fatto in ogni caso salvo l'esercizio in autotutela del potere di revoca dell'aggiudicazione (in base alla L. n.241/1990) o di recesso dal contratto eventualmente stipulato dalla Stazione Appaltante quali, la carenza dei requisiti di ordine generale o speciale nonché, nell'ipotesi di eventuali pronunce giudiziarie definitive relative all'intervento in oggetto, per preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che inducano la Stazione appaltante all'adozione di motivati suddetti provvedimenti di revoca o recesso
- di dare atto che per la specificità dei lavori/servizi forniture, considerato altresì l'entità del valore economico, la scelta del contraente è stata effettuata con procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 che risulta applicabile alle procedure finanziate con fondi PNRR per effetto del combinato disposto previsto all'articolo 225 c.8, e che in ogni caso la documentazione di gara è stata redatta in base al vigente codice appalti, in conformità a quanto previsto dall'art.226 comma 1 e 5 del dlgs n. 36/2023;

DI STABILIRE CHE:

- Ai sensi dell'art. 1 co. 1 del DLgs 36/2023 "Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza";
- Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs 36/2023 "Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea".
- Ai sensi dell'art.8 del D.L. 76/2020 in vigore ai sensi dell'art.224 co.2 del DLgs 36/2023 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali nonché dei requisiti di qualificazione;
- In caso di motivi di pubblico interesse, la consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 120/2020 (termine prorogato ex art. 51 D.L. 77/2021), in quanto tale disposizione, per quanto non abrogato dall'art. 226 c.1 D.lgs. n. 36/2023,

continua ad essere efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, comma 8, del citato D.Lgs. n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 8 c. 1 lett. a) della legge n. 120/2020 e s.m.i., l'aggiudicazione di cui al punto precedente potrà essere revocata, in autotutela, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti a carico dell'aggiudicatario.

DI DARE ATTO che in fase di offerta l'aggiudicatario ha dichiarato di subappaltare i lavori della categoria OG10 interamente (100%) e i lavori della categoria OG3 nei limiti previsti e consentiti dalla legge vigente.

DI STIPULARE il contratto mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta elettronica certificata, in esecuzione di quanto previsto dall'art.18 del vigente codice, allegando allo stesso le dichiarazioni PNRR rilevanti rese in sede di gara, , dando atto che trattandosi di un appalto PNRR, sotto soglia U.E., pur non operando i termini dilatori di cui all'art. 18 c. 3 e 4 del D.lgs. 36/2023, il contratto dovrà essere stipulato al 30° giorno decorrente dalla data dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, per dare modo di esperire i termini per eventuali ricorsi nonché rispettare l'art. 55 c.1 Dlgs.36/2023.

DI DARE ATTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del vigente codice è l'Arch. Luisa GUARGUAGLI;
- le opere oggetto della gara insistono su aree appartenenti al patrimonio comunale e nella disponibilità di questo Ente;

DI RIMANDARE a successivi atti:

- la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- la nomina del Direttore dei Lavori;

DI PARTECIPARE il presente atto al Responsabile EQ in materia di Supporto ai RUP della Direzione 02, per le attività di supporto richieste con nota prot 151182 del 21/12/2023;

DI PARTECIPARE il presente atto per gli adempimenti di competenza nonché alla Direzione 04-Contratti affinché sia provveduto allo svolgimento delle verifiche sui requisiti di ordine generale, dato che tutte le verifiche devono essere esperite da un unico soggetto delegato dal RUP sul fascicolo virtuale dell'operatore economico per conto della stazione appaltante ed alla successiva stipula del contratto il 30° giorno decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento di aggiudicazione;

DI DARE ATTO che il suddetto RTI ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile Unico di Progetto Arch. Luisa GUARGUAGLI;

DI PROVVEDERE per il tramite del suddetto RUP al successivo invio delle schede al SITAT SA entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

DI PARTECIPARE il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., nonché alla Direzione competente in materia di PNRR per quanto di competenza;

DI PUBBLICARE il presente provvedimento all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013 nonché su Profilo Committente ai sensi dell'art 29 del D.lgs. 50/2016 per quanto ancora in vigore a tutto il 31.12.2023.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio DAOLE

Documento firmato digitalmente da
FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.