



COMUNE DI PISA

| | |
|--|-----------------------|
| Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA | |
| N. Atto 533 | del 07/04/2023 |

| |
|--|
| Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica |
|--|

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | PROCEDURA NEGOZIATA_PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. PNRR “RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA” INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 _ REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PISTA CICLABILE DEL TRAMMINO, DA VIA VIACCIA A INTERSEZIONE VIA LIVORNES CUP J51B22001010001 - CIG-9570400FE8 _CPV 45233120-6 AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA F&D COSTRUZIONI DI PERRELLA FEDERICO&C.SAS CON SEDE LEGALE IN VIA CODARDA 9, PICINISCO, FROSINONE P. IVA 02642760603 |
|----------------|--|

ISTRUTTORIA REDATTA DA UFFICIO GARE

| Uffici Partecipati | |
|--------------------|---------------------|
| VALLINI CESARE | PNRR |
| CONTRATTI | SEGRETARIO GENERALE |
| GARE | |



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Mims

Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA_ “RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA” INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 _ REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PISTA CICLABILE DEL TRAMMINO, DA VIA VIACCIA A INTERSEZIONE VIA LIVORNES PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) CUP J51B22001010001 - CIG- 9570400FE8 _CPV 45233120-6 AFFIDAMENTO LAVORI ALL'IMPRESA F&D COSTRUZIONI DI PERRELLA FEDERICO&C.SAS CON SEDE legale in via Codarda 9, PICINISCO, FROSINONE P. IVA 02642760603

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- il progetto risulta inserito alla Voce (PPI2023/P309) nel programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024 dell'Amministrazione Comunale di Pisa ed ha il seguente CUP J51B22001010001;
- la Decisione del Sindaco n. 58 del 01/06/2022 con la quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di dirigente della Direzione D06 – Infrastrutture e viabilità – Mobilità – Verde e arredo urbano – Edilizia Scolastica;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, l'Elenco annuale dei lavori e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- con Decreto Ministeriale n° 509 del 15 dicembre 2021, –Allegato 1, il Comune di Pisa è stato ammesso al finanziamento di €. 1.698.892,00, per progetti afferenti al rafforzamento la mobilità ciclistica, dei quali fa parte il progetto oggetto di approvazione, con clausola della realizzazione di 2 km di nuovi percorsi ciclabili, entro il 31/12/2023;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare la misura M2C2 – 4.1 del PNRR “Rafforzamento mobilità ciclistica”, che prevede una dotazione di 600 milioni di euro per la realizzazione di due diversi sub-investimenti relativi rispettivamente a: a) “Ciclovie urbane” per il quale si prevede, entro il 2023, la costruzione di almeno 200 km aggiuntivi di piste ciclabili urbane e metropolitane e, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 365 km aggiuntivi di

piste ciclabili urbane e metropolitane da realizzare nelle 40 città che ospitano le principali università, da collegare a nodi ferroviari o metropolitani, e b) "Ciclovie turistiche" per il quale si prevede, entro giugno 2026, la costruzione di almeno 1.235 km aggiuntivi di piste ciclabili in altre zone d'Italia;

DATO ATTO CHE:

-con Determina Direzione 06- n. 1881 del 27.12.2022 è stato approvato il progetto esecutivo "PIANO NAZIONALE DI RIPRSA E RESILIENZA (PNRR) _ "RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA" INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 _ REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PISTA CICLABILE DEL TRAMMINO, DA VIA VIACCIA A INTERSEZIONE VIA LIVORNESE CUP J51B22001010001 - CIG- 9570400FE8 _ CPV 45233120-6" con nota prot. 13255 del 04/02/2022 è stato richiesto accesso alle risorse del PNRR in materia di "rafforzamento della mobilità ciclistica" Intervento 4.1 misura M2C2 del PNRR; verificato e validato, completo di tutti gli elaborati allegati alla determinazione stessa, per un importo complessivo di € 693.903,33;

- Con Determina Direzione 06- n. 2002 del 30/12/2022 si è provveduto ad integrati il documento "allegato 8" e contestualmente è stato inserito il nuovo schema di contratto, ad annullamento del precedente.

-a seguito delle Determinazioni di cui sopra, è stata indetta da parte dell'Ufficio Gare in data 31.12.2022 sulla piattaforma telematica MEPA - Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, la procedura di gara negoziata senza bando sensi dell'art.63 del Codice Appalti (CIG 9570400FE8), mediante RDO evoluta, n. 3376076 , ad invito mediante sorteggio di n.10 operatori, per l'importo a base di gara pari a € 693.903,33 di cui € 28.533,96 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, a cui hanno partecipato N°2 Imprese invitate.

PRESO ATTO che l'accordo di finanziamento con il ministero dell'interno allegato sotto la lettera A del presente provvedimento prevede l'ultimazione dei lavori entro il 31.12.2023 a pena di perdita dello stesso;

ATTESTATO che il progetto è stato redatto usando il prezzario regionale della Toscana 2022 in relazione anche al caro materiali e che si intende preservare il finanziamento per le opere indifferibili di cui al DLgs 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") e DPCM del 28.7.2022, in quanto l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro il 31.03.2023, conformità all' art. 26 c. 2 del DL 50/22 conv. in L n. 91/2022 che prevede che i prezzi sono utilizzabili fino al 31/03/2023 per i progetti posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Inoltre, trattandosi di procedura avviata dopo il 28/01/2022 e prima del 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. in L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisi sostenuti dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori in base alla normativa vigente applicabile al presente appalto;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della L. n. 120/2020 la pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata mediante RDO su MEPA mediante lettera di invito con sorteggio n. 10 operatori abilitati per la categoria prevalente è stata pubblicata sul profilo committente in data 31.12.2023

- trattasi di intervento concernente il rafforzamento della mobilità ciclistica relativo alla realizzazione di "ciclovie urbane" e "ciclovie turistiche" finanziato con risorse del PNRR a valere sulla M2C2 – 4.1 del PNRR "Rafforzamento mobilità ciclistica", riconducibili alla categoria OG3 categoria di qualificazione prevalente - (PPI2023/P309) CUP J51B22001010001- CIG 9570400FE8 e CPV 45233120-6

- pertanto con lettera di invito prot.n. 152652 del 31.12.2022 è stata indetta una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2 lettera b del DL 76/2020 convertito legge 120/2020 e DL 77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 e dell'art 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su piattaforma Mepa attraverso lo strumento della RDO Evoluta mediante lettera di invito a seguito del

sorteggio di 10 operatori economici iscritti ed abilitati alla categoria OG3 nell'ambito del Bando Lavori Mepa, con criterio del minor prezzo;

-era stata fissata per il giorno 25.01.23 alle ore 10.00 la scadenza del termine di presentazione delle offerte e per il giorno 30.01.2023 ore 12.30 la convocazione per la prima seduta di gara.

- durante la prima seduta di gara si è proceduto all'accesso sulla piattaforma Mepa aprendo la seduta pubblica per la presente RDO evoluta N°. 3376076. Dei N°10 operatori economici invitati hanno partecipato N° 2 presentando le offerte come di seguito:

| N. | Ragione sociale | Forma di partecipazione | N. partecipazione | Data e ora di presentazione |
|----|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO | Singolo operatore | 409528 | 24/01/2023 9:40:46 |
| 2 | IMPRESA CIMENTI SRL | Singolo operatore | 405934 | 25/01/2023 08:29:57 |

-si è quindi proceduto a scaricare la documentazione amministrativa relativa alle offerte dei 2 concorrenti ed all'esame della documentazione amministrativa per i partecipanti a seguito della quale è stato disposto per entrambi il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 c.9 del dlgs n.50/2016.

- in data 10.02.2023 ha avuto luogo la seconda seduta di gara in cui il presidente di gara ha valutato la documentazione prodotta in sede di soccorso come di seguito riportata:

| CONCORRENTE | RICHIESTA SOCCORSO | RISPOSTA SOCCORSO |
|---------------------------------------|---|-------------------|
| F & D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO | prot.n.12665/2023 e sollecito prot. 14574/2023 in data 02/02/2023 | prot. n. 16258/23 |
| IMPRESA CIMENTI SRL | prot.n. 12666/23 | prot. n. 13385/23 |

Le integrazioni sono state ritenute conformi ed esaustive per cui si è proceduto ad ammettere entrambi i concorrenti alla fase successiva procedendo all'apertura della busta economica.

Verificata la regolarità della documentazione economica presentata dai due partecipanti sul sistema Mepa, il Presidente ha reso nota la graduatoria finale di gara sulla base delle risultanze economiche estratte dalla piattaforma MEPA ;

- il Presidente, dando atto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque a norma del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha infine proceduto a dichiarare l'aggiudicazione non efficace della gara nei confronti dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO&C.SAS sulla base del RIBASSO percentuale pari al -12,22 % per un importo di €584.061,23 dell'importo offerto al netto dell'iva, con un conseguente importo contrattuale finale offerto paria a €612.595,19 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO&C.SAS ha dichiarato di possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG3;

VISTO che l'U.O. Gare ha verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale per l'aggiudicatario provvisorio F&D COSTRUZIONI DI PERELLA FEDERICO&C.SAS, che risulta in possesso di attestato SOA

rilasciato da "Apave Certification Italia S.r.l." SOA per la categoria prevalente OG3 con data scadenza validità quinquennale al 11/10/2023;

DATO ATTO che

- l'U.O. Gare ha richiesto con nota prot. N.0020770/2023 all'aggiudicatario provvisorio la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 del d. lgs. N. 81/2008 e all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/2007, nonché documentazione giustificativa della congruità del costo della manodopera;
- la parte contraente ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

VISTA le note pec prot.23503/2023 e integrazione prot. 36069/2023, a seguito di richiesta di integrazione inviata con prot. 30572/2023 dal rup, in risposta della quale l'impresa ha inviato la documentazione richiesta in materia di idoneità tecnico-professionale e congruità dei costi di manodopera;

PRESO ATTO che il RUP con nota prot. 37172 del 27/03/2023 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'impresa in ordine all'idoneità tecnico professionale e di congruità dei costi di manodopera.

VISTA la nota prot. N. 43670 del 06/03/2023 con la quale l'U.O. Contratti, ha comunicato che i controlli effettuati mediante la piattaforma FVOE ed altri mezzi necessari in ordine assenza dei motivi tassativi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 confermano quanto dichiarato in sede di offerta; nella stessa viene inoltre precisato che in data 05/04/2023 è stato acquisito il nullaosta antimafia prot. PR_FRUTG_Ingresso_0011425_20230223;

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC per F&D COSTRUZIONI DI PERRELLA FEDERICO&C.SAS che risulta regolare e con scadenza 01/07/2023;

CONSIDERATO pertanto, che non sussistono impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Impresa F&D COSTRUZIONI DI PERRELLA FEDERICO&C.SAS in base al ribasso percentuale del -12,22% offerto sull'importo a base di gara di € 665.369,37 che determina il prezzo calcolato come dichiarato nell'offerta presentata:

- Importo offerto al netto dell'IVA: €. 584.061,23 comprensivo di:
 - oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: €. 3.326,84
 - costi di manodopera al netto dell'IVA: €. 110.554,71

Oltre a costi della sicurezza al netto dell'IVA di: €. 28.533,96
da cui complessivamente l'importo contrattuale di €.612.595,19

DATO ATTO CHE rispetto a quanto previsto con le Determinazioni a contrarre citate in premessa in materia di revisione prezzi la necessità di mantenere nel quadro economico il ribasso di gara in conformità a quanto previsto dalle regole di gestione del finanziamento PNRR; il RUP dovrà in ogni caso accertare entro i successivi 60 giorni dall'adozione del presente provvedimento, la compatibilità dell'utilizzo del ribasso con le regole di rendicontazione previste per il bando "Rafforzamento della mobilità ciclistica rigenerazione urbana;

DATO ATTO che il Gruppo di lavoro previsto dall'art. 4 del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche, approvato con Deliberazione della G.C. n. 61 del 23.04.2020 e aggiornata con deliberazione 245 del 06/10/2022, con viene qui previsto nell'allegato C, ad integrazione e in sostituzione del documento approvato con determina della D-06 n° 1992 del 29-12-2022;

DATO ATTO che l'importo da impegnare per il Fondo per le funzioni tecniche, di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016, calcolato all'interno della percentuale dell'80% relativo 2% dell'importo dei lavori a base d'asta, € 693.903,33, ai sensi del Regolamento sugli incentivi, approvato con le Deliberazioni sopra richiamate, tenuto conto dei casi di esclusione previsti dall'art. 7, ammonta a € 10.792,21;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

Dichiarato:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTI:

- il D.Lgs. 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;
- la delibera del Consiglio Comunale n. 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del "Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti";
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati:
- A1 obiettivi di performance organizzativa e individuale;
- A2 aree a Rischio/misure anticorruzione;
- A3 elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1. di approvare i verbali del seggio di gara relativi alle sedute del 30/01/2023 e 10/02/2023 relativi ai lavori di cui all'appalto in oggetto, i cui originali sono depositati agli atti dell'Ufficio Gare;

2. di aggiudicare, come da graduatoria allegata sotto la lettera B, all'operatore F&D COSTRUZIONI DI PERRELLA FEDERICO&C.SAS con sede legale in via Codarda 9, PICINISCO, FROSINONE P. IVA: 02642760603 , i LAVORI finanziati dal PNRR denominati ""RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA" INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 _ REALIZZAZIONE NUOVO PERCORSO PISTA CICLABILE DEL TRAMMINO, DA VIA VIACCIA A INTERSEZIONE VIA LIVORNESE - PPI2023/P309 - CUP J51B22001010001 - CIG- 9570400FE8 _ CPV 45233120-

6 ammontanti al netto del ribasso offerto del -12,22% per un l'importo contrattuale di €.612.595,19 compreso oneri di sicurezza pari a € 28.533,96 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%, rimodulando il quadro economico nel seguente modo:

| | Q.T.E. iniziale | Q.T.E. a seguito gara |
|---|---------------------|-----------------------|
| Importo Lavori – categoria OG3 (soggetti a ribasso) | 665.369,37 € | 665.369,37 € |
| Importo oneri non soggetti a ribasso (sicurezza ed economie) | 28.533,96 € | 28.533,96 € |
| Importo a base d'asta | 693.903,33 € | 693.903,33 € |
| | | |
| Ribasso Offerto in sede di gara (12,22%) | | -81.308,14 € |
| Iva su ribasso offerto | | -8.130,81 € |
| | | |
| Importo affidato | | 612.595,19 € |
| | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE | | |
| I.V.A. 10% | 69.390,34 € | 61.259,53 € |
| Spese tecniche | 51.121,22 € | 51.121,22 € |
| Accantonamenti da ribasso d'asta per revisione prezzi e/o varianti in corso d'opera | | 89.438,95 € |
| Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs. 50/2016 per il personale interno all'Amministrazione | 13.490,26 € | |
| Fondo funzioni tecniche di cui all'art. 113 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per il personale interno all'Amministrazione (quota 80%) | | 10.792,21 € |
| Contributo A.N.A.C. | 375,00 € | 375,00 € |
| Imprevisti | 26.478,71 € | 29.176,76 € |
| opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| I.V.A. su somme a disposizione dell'amm.ne 22% | 24.522,34 € | 24.522,34 € |
| TOTALE | 899.281,20 € | 899.281,20 € |

4. **di sub-impegnare** la spesa complessiva di €.673.854,72 compreso IVA, nell'ambito dell'impegno n. 1810/23 Cap.210895, Missione 10, Programma 05 "Investimenti in immobili viabilità e infrastrutture stradali" del Bilancio 2022 del bilancio 2023 a favore di F&D COSTRUZIONI DI PERRELLA FEDERICO&C.SAS con sede legale in via Codarda 9, PICINISCO, FROSINONE P. IVA 02642760603
5. **di sub-impegnare** la somma di € 10.792,21 pari al 80% del fondo per la progettazione e l'innovazione per incentivi, oneri e Irap (art. 113, comma 3 D.lgs. 50/2016) nell'ambito dell'impegno n. 1810 Cap.210895, Missione 10, Programma 05 "Investimenti in immobili viabilità e infrastrutture stradali" del Bilancio 2022 del bilancio 2023;
6. **di assumere** l'accertamento di entrata e gli impegni di spesa sulla parte corrente del bilancio di previsione necessari alla gestione contabile del Fondo per le funzioni tecniche, ai sensi dell'allegato 4/2, paragrafo 5.2, del D.lgs. 118/2011;
7. **di precisare** che alla presente procedura, trattandosi di appalto PNRR si applicherà il termine dilatorio di "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto relativo all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 comma 9;

8. **di precisare** che l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, è tenuto ad avviare i lavori in urgenza come da impegno assunto in sede di gara, pertanto prima della stipula del contratto e comunque dalla data di consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza; 15 aprile o in base alle diverse indicazioni del RUP)
9. **di dare atto** che, nel DGUE presentato in fase di gara F&D Costruzioni di Perella Federico & C. s.a.s. in materia di subappalto ha dichiarato di non subappaltare.
10. **di stipulare** con l'operatore economico regolare contratto nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.28 comma 5 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta economica, nel Capitolato speciale d'appalto, nelle dichiarazioni A.1.a, B, D, E, F, G, H, e dell'allegato clausole sottoscritte dall'aggiudicatario ed allegate alla documentazione di gara;
11. **di precisare** che la parte contraente ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;
12. **di dare atto** che lo schema di contratto è stato approvato con la determinazione a contrarre stesso contratto dovranno essere apportate in fase di stipula le modifiche ritenute necessarie, compreso quelle che recepiscono le clausole essenziali riportate nella suddetta determinazione a contrarre, quelle firmate digitalmente dall'impresa nei moduli A.1.a, B, D, E, F, G, H e l'allegato clausole e l'accordo di finanziamento e ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;
13. **di dare atto** che il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l'Ing. Vallini Cesare
14. **di partecipare** il presente atto alle U.O. Contratti e alle U.O. Gare per gli adempimenti di competenza;
15. **di provvedere** per il tramite del suddetto RUP al successivo invio delle schede al SITAT SA entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;
16. **di pubblicare** il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016.
17. **di partecipare** il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., nonché al Coordinatore del PNRR per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

DAOLE FABIO / ArubaPEC S.p.A.