



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA	
N. Atto 1422	del 19/10/2023

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
--

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M2.C2 – INTERVENTO 4.1 - “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” SUB-INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI – VIA DI GELLO, VIA A. PISANO, VIA NICCOLI, VIA BANDINELLI, LARGO DUCA D’AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P. CONSANI, VIA M. ROSI, VIA G. PISANO, VIA DEL BRENNERO - CUP J51B22001010001 - CIG A01D0EFDB2. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E DETERMINA A CONTRARRE.
----------------	---

Uffici Partecipati	
SEGRETARIO GENERALE	SERVIZI ASSICURATIVI
CONTRATTI	DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
GARE	Mobilità

OGGETTO: Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione M2.C2 – Intervento 4.1 - “Rafforzamento mobilità ciclistica” sub-investimento “Ciclovie urbane” – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI – Via di Gello, Via A. Pisano, Via Niccoli, Via Bandinelli, Largo Duca d’Aosta, Via P. Roques, Via P. Consani, Via M. Rosi, Via G. Pisano, Via del Brennero - CUP J51B22001010001 - CIG A01D0EFDB2. Approvazione progetto definitivo-esecutivo e determina a contrarre.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n. 366 del 28.12.2022, n. 54 del 23.03.2023, n. 85 del 31.03.2023, n. 97 del 31.03.2023 e n. 232 del 28.09.23 con le quali è stato approvato e aggiornato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l’anno, ed in base alle quali i Dirigenti sono autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dal regolamento di contratti e della normativa vigente in materia di appalti;
- il decreto 164 del 28/09/2023 è stato attribuito all’Arch. Fabio Daole l’incarico dirigenziale della Direzione “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi”, ai sensi dell’art. 110, c. 1 del D. Lgs 267/2000 con decorrenza 01.10.2023 e sino alla scadenza del mandato amministrativo in corso, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;

RICHIAMATI:

Il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;









Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021; documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l’Italia intende raggiungere attraverso l’utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo:

digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;

Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;

Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 1 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI:

-  l'art. 9, comma 4, del DL 77/2021 in base al quale le amministrazioni assicurano la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
-  l'art. 15, comma 4, del DL 77/2021 e l'art. 3, comma 2, lett. b), del DM 11/10/2021 in base ai quali gli enti possono accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;
-  la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";
-  la Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
-  la Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), come aggiornata con Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022 del Ministero dell'Economia e Finanze;
-  l'art. 1, commi da 1037 a 1050, della Legge 178/2020 (legge di bilancio 2021), recante disposizioni per l'attuazione del programma Next Generation EU finanziato dall'Unione Europea;
-  il Decreto Legge n. 80/2021 convertito con modificazioni dalla Legge n. 113/2021;
-  il Decreto Interministeriale n. 395 del 16.09.2020;

DATO ATTO CHE:

- trovano applicazione i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del - contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani, di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e del superamento dei divari territoriali.
- trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 11 gennaio 2017 emanato dal Ministero della Transizione Ecologica.
- trovano applicazione i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile, l'inclusione lavorativa dei disabili, di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108;

DATO ATTO CHE:

- con Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509 – Allegato 1 (COMUNE DI PISA), è stato concesso il contributo di €. 1.698.892,00 sui progetti afferenti al rafforzamento la mobilità ciclistica presentati, prevedendo la realizzazione di 2 km entro il 31/12/2023 dei quali fa parte il progetto oggetto di approvazione e l'approvazione di Determinazione di Aggiudicazione Efficace dei restanti percorsi – finalizzati al raggiungimento del target chilometrico – entro il 31.12.2023;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 113 del 06/04/2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica denominato “PNRR MISSIONE M2C2 – INTERVENTO 4.1 “RAFFORZAMENTO MOBILITÀ CICLISTICA” SUB-INVESTIMENTO “CICLOVIE URBANE” – REALIZZAZIONE DI NUOVE CICLOVIE URBANE DI COLLEGAMENTO TRA I POLI UNIVERSITARI E I NODI FERROVIARI. _ CUP J51B22001010001 per un investimento previsto di € 1.301.596,67; CUI L00341620508202200105;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Pisa ha provveduto ad inserire nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025 approvato con i sopra citati atti l'intervento denominato “(PPI2023/P338) - CUP J51B22001010001 - CUI L00341620508202200105;
- la procedura di gara in oggetto ha acquisito il CIG A01D0EFDB2;
- la spesa prevista di € 1.301.596,67 è finanziata per € 500.578,67 con fondi del “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE) INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA” e per € 801.018,00 con avanzo fondi destinati ad investimenti;
- con determina D-06 n° 1075 del 02/08/2023 si è provveduto ad impegnare la spesa complessiva di € 1.301.596,67 così suddivisa per € 500.578,67 con impegno n° 2617 /2023 per € 553.602,75 con impegno 2681/2023 per € 81.957,88 con impegno 2682/2023 per € 165.457,37 con impegno 2618/2023 conservati al Cap 210895, Missione 10, Programma 05 “PROGETTO PNRR - M2, C2, I4.1, CUP J51B22001010001”;

ACCERTATO CHE attraverso la collaborazione del soggetto esecutore dei lavori, per il presente intervento (da monitorare attraverso la piattaforma REGIS), occorre procedere a:

- rendicontare l'avanzamento finanziario della realizzazione del progetto finanziato unitamente alla rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori dal PNRR;
- fornire periodici report in termini quali-quantitativi, al fine di fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del PNRR (milestone e target, UE e nazionali) unitamente alla rendicontazione del conseguimento dei milestone e target associati, nel rispetto dei principi seguenti:

- «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza” in conformità all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852 ed alla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull’applicazione del suddetto principio;
- contribuire all’attuazione dell’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), del principio di parità di genere e all’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, in quanto principi trasversali previsti dal PNRR (ai sensi del DM 7 dicembre 2021);
- contribuire alla realizzazione di pratiche dirette all’aumento del grado di inclusione delle persone con disabilità, in conformità alla Direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure PNRR, del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità (in G.U. n.74 del 29.3.2022);

ACCERTATO CHE la procedura e la documentazione di gara oggetto dell’intervento garantisce l’adempimento degli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall’art. 34 del Reg. UE n.2021/241 e dalla strategia di comunicazione del PNRR, come recepita nelle Linee guida per la comunicazione e le azioni informative adottate dal MIT (versione 1.0 Aprile 2023, disponibili all’indirizzo: <https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr-documenti-e-pubblicazioni>);

PRESO ATTO CHE ai sensi dell’art. 58 commi 1 e 2 del D.Lgs.36/2023, gli interventi afferenti al CUP in oggetto sono stati suddivisi in varie progettazioni e conseguenti gare, anziché’ in più lotti di una progettazione unica, in virtù della necessità di rispettare scadenze e milestone di cui al Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo, redatto dai progettisti individuati con determinazione D06 n.1029 del 07/06/2023 per l’importo complessivo di €. 1.301.596,67, composto dagli elaborati sotto richiamati:

	Elaborato
A	Relazione Generale
B	Relazioni Tecniche e Relazioni Specialistiche: B1 - Relazione Specialistica Pavimentazioni B2 – Relazione Specialistica Censimento delle Interferenze B3 – Relazione Specialistica Vincoli DNSH B4 – Indicazioni per la stesura del Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC) B5 – Relazione Specialistica Impianto di Pubblica illuminazione B6 – Relazione Specialistica Idrologica e Idraulica
C	Elaborati Grafici: C1 - Tav.0 – Inquadramento Generale C2 - Tav.A1 - STATO ATTUALE TRATTO A - VIA DI GELLO C3 - Tav.A2 - STATO DI PROGETTO TRATTO A - VIA DI GELLO C4 - Tav.A3 - STATO SOVRAPPOSTO TRATTO A - VIA DI GELLO C5 - Tav.A4 - STATO DI PROGETTO – ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FOGNATURA

	<p>BIANCA - TRATTO A - VIA DI GELLO</p> <p>C6 - Tav.B1 - STATO ATTUALE TRATTO B - VIA A. PISANO - VIA NICCOLI – VIA BANDINELLI</p> <p>C7 - Tav.B2 - STATO DI PROGETTO TRATTO B - VIA A. PISANO - VIA NICCOLI – VIA BANDINELLI</p> <p>C8 - Tav.B3 - STATO SOVRAPPOSTO TRATTO B - VIA A. PISANO - VIA NICCOLI – VIA BANDINELLI</p> <p>C9 - Tav.C1 - STATO ATTUALE TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C10 - Tav.C1B - STATO ATTUALE TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C11 - Tav.C2 - STATO DI PROGETTO TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C12 - Tav.C2B - STATO DI PROGETTO TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C13 - Tav.C3 - STATO DI PROGETTO TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C14 - Tav.C4- STATO DI PROGETTO TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C15 - Tav.C5 - STATO SOVRAPPOSTO TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>C16 - Tav.D1 - STATO ATTUALE TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>C17 - Tav.D2 - STATO DI PROGETTO TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>C18 - Tav.D3 - PARTICOLARE INTERSEZIONE PORTA A LUCCA - TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>C19 - Tav.D4 - PARTICOLARE INTERSEZIONE DISTRIBUTORE - TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>C20 - Tav.D5 - PARTICOLARE MURA TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>C21 – Tav.D6 - PARTICOLARE LARGO SAN ZENO - TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>C22 - Tav.E1 - STATO ATTUALE TRATTO E - VIA GIUNTA PISANO</p> <p>C23 – Tav.E2 - STATO DI PROGETTO TRATTO E - VIA GIUNTA PISANO</p> <p>C24 – Tav.E3 - STATO SOVRAPPOSTO TRATTO E - VIA GIUNTA PISANO</p>
D	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti
E	Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
F	<p>Piano di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera:</p> <p>F1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento e Layout di cantiere allegati:</p> <p>Tav.F1A – Layout di cantiere TRATTO A - VIA DI GELLO</p> <p>Tav.F1B – Layout di cantiere TRATTO B - VIA A. PISANO - VIA NICCOLI – VIA BANDINELLI</p> <p>Tav.F1C – Layout di cantiere TRATTO C - PORTA A LUCCA: LARGO DUCA D'AOSTA, VIA P. ROQUES, VIA P.CONSANI E VIA M. ROSI</p> <p>Tav.F1D – Layout di cantiere TRATTO D - VIA DEL BRENNERO</p> <p>Tav.F1E – Layout di cantiere TRATTO E - VIA GIUNTA PISANO</p> <p>F2 – Stima dei Costi della Sicurezza</p> <p>F3 – Fascicolo dell’Opera</p>

	F4 – Quadro di Incidenza della Manodopera F5 – Relazione rischio bellico
G	Computo metrico estimativo e quadro economico: G1 – Computo Metrico Estimativo G2 – Quadro Economico
H	Cronoprogramma
I	Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi: I1 – Elenco dei prezzi unitari I2 – Analisi Prezzi
L	Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto: L1 - Schema di Contratto L2 - Capitolato Speciale d'Appalto

ALLEGATI:

ALL 01 e 1 bis ACCORDO FINANZIAMENTO Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509

ALL 02 PUBBLICITA' per quanto applicabile in coerenza con le Linee guida per la comunicazione e le azioni informative adottate dal MIT (versione 1.0 Aprile 2023 ed eventuali aggiornamenti)

ALL 03 CLAUSOLE

ALL 04 GRUPPO DI LAVORO

PRESO ATTO CHE il contratto collettivo nazionale di riferimento è quello relativo al settore edile ed industria siglato il 03.03.2022;

VISTA l'autorizzazione paesaggistica emessa della SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA acquisita al nostro prot. n° 83148 del 07/07/2023;

DATO ATTO CHE il progetto è stato redatto secondo le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, così come specificato nell'art. 225, comma 9 del D.Lgs 36/2023: "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data in cui il codice acquista efficacia.";

VISTI:

-la determinazione della direzione D06 n° 1388 del 08/08/2023 con la quale è stato affidato l'incarico di verifica del progetto all'ing. all'ing. Masturzo Antonio;

- il verbale di verifica e validazione del progetto definitivo-esecutivo, acquisito al prot. n° 111269 del 25/06/2023 redatto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 50/2016 redatto dall'Ing. Masturzo Antonio;

PRESO ATTO del verbale di verifica ai sensi dell'art 26 del D.Lgs 50/2016 redatto dall'ing. Antonio Masturzo affidatario del Servizio di supporto al RUP per la verifica preventiva della progettazione relativamente ai livelli di progettazione (definitivo, esecutivo) di cui al contratto inviato con nota prot. n° 111269 del 25/09/2023 ed integrazione prot. 120789 del 16/10/2023;

PRESO ATTO del verbale di validazione redatto dal RUP ed approvato con provvedimento n.1706 del 16/10/2023 in conformità a l'art. 48 comma 2 del DL n.77/21 conv in L108/2021;

RILEVATO CHE l'intervento prevede un investimento complessivo di € 1.301.596,67, secondo il seguente quadro economico:

<i>Descrizione</i>	<i>Importo (euro)</i>	
A) IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		
a1) OG3 - Lavori stradali	€	928.849,41
a2) OG10 – Illuminazione Pubblica	€	100.874,57
a3) Oneri per la Sicurezza	€	76.097,38
A) TOTALE LAVORI	€	1.105.821,36
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Imprevisti	€	39.253,98
b2) Incarichi esterni	€	24.374,41
b3) Fondo ex art.113 D.Lgs.50/2016	€	20.904,78
b5) Contributo ANAC e pubblicità	€	660,00
b6) IVA al 10% su importo lavori	€	110.582,14
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	195.775,31
TOTALE QUADRO ECONOMICO	€	1'301'596,67

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 50/2016 e del Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche (approvato con la Deliberazione di G.C. n.245 del 06.10.2022 e aggiornato con la Deliberazione della G.C. n.245 del 06.10.2022, per quanto applicabile dopo l'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023) il Fondo per le funzioni tecniche, tenuto conto, dei casi di esclusione previsti dall'art. 7, dell'importo dei lavori a base d'asta e della natura del finanziamento, risulta quantificato in € 20.904,78 di cui:

Quota del 80% per incentivi, oneri e Irap (art. 113, comma 3)	€ 16.723,82
Quota del 20% per le finalità di cui all'art. 113, comma 4	€ 4.180,96

RITENUTO:

- di riservarsi di ridurre la quota prevista per l'incentivo per le funzioni tecniche, all'atto di liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne;
- di rimandare la nomina del Direttore dei Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione;

DATO ATTO CHE:

- l'intervento di cui trattasi riguarda opere di urbanizzazione primaria ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 847/1964, quale infrastruttura stradale e pertanto l'aliquota IVA da applicare è del 10%;

-le opere oggetto della gara riguardano area appartenenti al patrimonio comunale nella disponibilità dell'Ente;

VISTA la delibera ANAC n° 621 del 20 dicembre 2022 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che prevede il contributo di € 660,00 per importi a base di gara compresi tra € 1.000.000,00 ed € 5.000.000,00 e che pertanto risulta necessario con il presente provvedimento sub-impegnare il predetto importo;

PRESO ATTO pertanto della necessità di adottare il presente provvedimento che approva il progetto definitivo ed esecutivo, nonché ai sensi dell'art. 192 del Dlgs n 267/2000 e s.m.i. e dell'art. 17 del DLgs 36/2023, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per l'intervento in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- con nota prot. n. 47261 del 14/04/2023 la Direzione 06 ha delegato la Direzione 12 – U.O. gare all'espletamento della manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dell'intervento indicato in oggetto;
- con Determinazione della Direzione D12 n. 728 del 19/04/2023, si stabiliva di procedere all'espletamento di una manifestazione di interesse, aperta a tutti gli operatori interessati da effettuare su S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), al fine di individuare almeno 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza bando, con il criterio del prezzo più basso, in base all' art. 1 comma 2 lettera b del DL 76/2020 convertito in legge n. 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021, per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto;
- con Determinazione della Direzione D12 n. 1226 del 30/06/2023, si approvava l'elenco degli operatori economici sorteggiati in data 15.05.23 per un totale di n. 10 (dieci), che hanno manifestato interesse;
- si attesta la presenza di un refuso relativamente al CUP indicato nella manifestazione di interesse che risulta essere J51B20000700001 in luogo di quello corretto J51B22001010001 riportato nell'oggetto del presente provvedimento e che tale divergenza risulta essere dovuta ad un mero errore materiale di digitazione;

DATO ATTO CHE l'avvio della procedura di affidamento risulta successiva all'emanazione del prezzario lavori pubblici Regione Toscana 2023/1 aggiornato ai sensi dell'art. 26 del Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, e che tale prezzario è stato utilizzato nel progetto che si approva;

RITENUTO pertanto di disporre che:

- a) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del DL 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 conv. in l n.108/2021 e confermato per gli appalti PNRR dall'art. 225 c. 8 del D.Lgs n. 36/23 in base al quale per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 milione di euro devono essere consultati almeno 10 operatori economici;
- b) l'individuazione degli operatori da invitare alla gara sono quelli derivanti dall'approvazione dell'esito della manifestazione di interesse formalizzata con Determinazione a contrarre della Direzione D12 n. 1226 del 30/06/2023, per un totale di n. 10 (dieci);
- c) l'aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara, precisando che il suddetto ribasso sarà applicato uniformemente dalla Stazione Appaltante sull'elenco prezzi unitari;

- d) il codice CPV principale è 45233162-2;
- e) la categoria prevalente dei lavori ai sensi dell'art. 30 dell'allegato II.12 del Dlgs n.36/2023 di cui trattasi è la OG3;
- f) ai fini dell'affidamento del presente contratto non connotato da rilevanza europea, ai sensi dell'art. 54 del vigente codice, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, si procederà all'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, attraverso il metodo A scelto nell'ambito dell'allegato II.2 del vigente codice;
- g) nel quadro economico, nella sezione imprevisi sono allocate le somme per l'eventuale premio di accelerazione, mentre ai fini dell'eventuale necessità di riconoscere la revisione prezzi si rinvia a quanto precisato nello schema di contratto;
- h) in esecuzione di quanto previsto dall'art.18 del vigente codice, il contratto avverrà mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale tramite posta elettronica certificata, ritenendo disapplicato l'art. 28 comma 6 lett. a) del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti approvato con Del CC n.44/2019;
- i) sono individuate, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, le seguenti clausole essenziali del contratto:

1. le clausole individuate nella presente Determina, nonché nell'**Allegato Clausole**,– in caso di contrasto - sono da considerarsi prevalenti, anche ad integrazione o in deroga rispetto a quanto previsto nel Capitolato Speciale o nello Schema di contratto allegati al presente provvedimento;
2. l'operatore affidatario si impegnerà ad avviare i lavori in ogni caso entro dieci giorni dalla stipula del contratto o, alla consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza, attestando che agli appalti PNRR risulta attualmente applicabile l'art. 8 comma 1 lett.a) del D.L. n. 76/2020, in materia di consegna in via d'urgenza per scongiurare la perdita del finanziamento;
3. in caso di subappalto le prestazioni dei lavori subappaltabili dovranno essere espressamente dettagliate dal concorrente nel DGUE, in conformità all'art. 119 comma 4 lett. c. Per quanto non previsto si rinvia integralmente all'art. 119 del Dlgs n.36/2023;
4. il RUP, acquisito il PASSOE del subappaltatore, si occuperà delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativi al soggetto subappaltatore;
5. la Stazione appaltante in ordine ai requisiti di ordine generale che comportano l'esclusione in modo non automatico previsti dall'art. 95 del Dlgs n. 36/2023, si riserva di procedere all'esclusione previo contraddittorio esperito con l'impresa attuando la disciplina prevista dal vigente codice dei contratti e dalla legge n.241/1990 e s.m.i.;
6. in base a quanto previsto dall'art. 53 c.1 del vigente codice, la stazione appaltante richiede le garanzie provvisorie trattandosi di appalto PNRR soggetto a rendicontazione ed al rispetto di rigide tempistiche e adempimenti posti a pena di revoca del finanziamento;
7. l'operatore affidatario si impegna al rispetto del vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020, ad adeguarsi agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, e ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

l) allo schema di contratto, in fase di stipula, saranno apportati tutti i più opportuni adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole essenziali;

m) fermo restando quanto previsto dall'art.83 c.2, 17 c.3 ed in particolare dell'allegato 1.3 c. 2 lett.d del vigente codice, la durata del presente procedimento di gara dovrà concludersi entro il 31.12.2023 nel rispetto delle scadenze e milestone del decreto di riferimento;

n) In attuazione dell'art. 1 comma 4 della L. n.120/2020 e dell'art. 53 del D.Lgs 36/2023, per il presente appalto è richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Dlgs n. 36/2023, in ragione dell'elevato importo dei lavori posti a base di gara ed a garanzia del puntuale rispetto di quanto dichiarato dal concorrente in sede di offerta, trattandosi di progetto finanziato con fondi PNRR/PNC. L'ammontare della garanzia provvisoria è fissato all'1% (uno per cento) dell'importo previsto per il contratto oggetto di affidamento. L'importo della garanzia è ridotto nei casi previsti all'art.106 c.8 del Dlgs 36/2023 primo e secondo periodo e si applica una riduzione del 20%, cumulabile con le precedenti, in caso di possesso di almeno una delle certificazioni indicate all'All. II.13 del Dlgs 36/2023, *ulteriore* rispetto a quella eventualmente indicata per ottenere la riduzione di cui al primo capoverso del citato art 106 c. 8 (ovvero certificazioni della serie UNI CEI EN 45000, UNI CEI EN ISO/IEC17000, UNI CEI ISO 9000);

STABILITO:

- di procedere contestualmente all'invio della lettera di invito sulla piattaforma START, alla pubblicazione della determinazione a contrarre sul profilo committente dell'Ente, assolvendo in tal modo alla pubblicazione preventiva prevista dalla legge n. 120/2020;
- di partecipare il presente atto alla U.O. Gare per l'espletamento della procedura di gara data la specifica competenza assegnata dal Segretario Generale con la vigente circolare in materia delegandola espressamente la responsabile posizione organizzativa all'adozione degli atti di gara ed all'invio di ogni comunicazione a rilevanza esterna riferita alla gara compreso le comunicazioni di esclusione di cui all'allegato I.2 art.7 comma 1 lettera d) del D.Lgs.36/2023 sulla base della documentazione allegata alla presente determinazione, nonché all'allegato "Clauseole";
- di nominare la responsabile dell'U.O. Contratti dello svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante sul possesso dei requisiti di carattere generale e speciale dichiarati in fase di gara dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario, utilizzando, in quanto obbligatorio, il fascicolo virtuale dell'operatore istituito su ANAC, nonché altro mezzo necessario a titolo integrativo;

RAVVISATA l'urgenza di consegnare i lavori, al fine di dare immediato inizio alle lavorazioni, e ritenuto pertanto necessario limitare a massimo 10 giorni il termine per la presentazione delle offerte, essendo l'abbreviazione dei termini necessaria a garantire le tempistiche relative al rispetto delle milestone previste per la misura di finanziamento PNRR, ritenendo tale termine adeguato nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 92 c.1 e 91 del vigente Codice, in quanto il criterio di valutazione delle offerte è il minor prezzo, la documentazione di gara è disponibile su start dal momento dell'invio dell'invito non è previsto un sopralluogo preventivo sul posto ai fini della presentazione delle offerte;

DATO ATTO:

- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
- il sottoscritto dichiara di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- il sottoscritto dichiara di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui al D.P.R. 16.4.2013 n. 62, nonché del codice etico del Comune di Pisa approvato con atto di Giunta Municipale n. 179 del 05.08.2021, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto di fornitura,

servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratto a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

DATO ATTO CHE il Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di che trattasi, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii, dell'art.15 del D.lgs 36/2023 è l'Ing. Vallini Cesare;

VISTA la determinazione N° D06 1029 del 07/06/2023 con la quale è stato approvato il gruppo di lavoro per la parte di progettazione, affidando i relativi incarichi come sotto specificato:

- progettisti delle opere infrastrutturali l'ing. Francesca Mannucci e l'Arch. Nicola Paolicchi in carico a questa Direzione 06;
- progettista illuminotecnico e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione il Geom. Leonardo Giglioli;

ACCERTATO CHE in conformità al vigente regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche (approvato con Deliberazione della G.C. n. 245 del 06.10.2022), per quanto applicabile dopo l'entrata in vigore del Dlgs n.36/2023, il gruppo di lavoro complessivo per tutte le attività tecnico-amministrative e contabili inerenti l'intervento in oggetto (individuato nell'allegato ALL 04) ha reso le dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitto di interessi e viene costituito con il presente provvedimento;

DICHIARATO, infine, di aver acquisito agli atti di ufficio le dichiarazioni in materia di assenza di conflitto di interesse attuale e/o potenziale dei progettisti sopra richiamati;

- che tutto il personale del gruppo di lavoro che ha redatto la progettazione definitiva-esecutiva ha dichiarato l'assenza del conflitto d'interessi che è depositato in atti d'ufficio;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Dlgs n.36/2023, acquisita da parte del Responsabile Unico di Progetto Ing. Cesare Vallini di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa, dando atto che le successive dichiarazioni del Responsabile di Procedimento della fase di affidamento, Dott.ssa Alessia Masini in qualità di P.O. Responsabile dell'Ufficio Supporto Giuridico Gare e Contratti, della Dott.ssa Maria Rosaria Di Penta relativamente alla verifiche post gara nell'ambito della U.O. Contratti e dei restanti componenti del gruppo di lavoro, dovranno essere tempestivamente acquisite dal suddetto Responsabile Unico di Progetto;

RILEVATO ai sensi dell'art. 200, comma 1, del D.Lgs.267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025;

RITENUTO necessario di APPROVARE ai sensi del D.Lgs.36/2023 e della L.R. 65/2014 il progetto definitivo-esecutivo dell'intervento ed avviare le procedure di affidamento lavori;

VISTI:

- l'art. 225 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale a partire dal 1 luglio 2023, per gli appalti finanziati con risorse PNRR/PNC continuano ad applicarsi le norme di semplificazione di seguito riepilogate, nonché la Circolare MIT in materia del 12 luglio 2023;
- il DL 76/2020 conv. in L.120/2020;

- il Decreto Legge n. 77/2021 conv. in L. 108/2021;
- il Decreto Legge 13/2023 conv. in L. 41/2023;
- il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il Decreto legislativo n.267 del 18.08.2000;
- il D.lgs. n. 118/2011 allegato 4.2 paragrafo 5.2.b;
- gli obblighi di pubblicità, di trasparenza e di diffusione delle informazioni previsti dal D.lgs.n.33/2013;
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii nonché il dlgs n. 81/2008;

- il Regolamento di Contabilità del Comune di Pisa, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005, immediatamente esecutiva e le successive modificazioni e integrazioni;

- il Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture ed i relativi contratti approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 27/03/2018, modificato con delibera di C.C n.44 del 05.11.2019 per quanto applicabile dopo l’entrata in vigore del Dlgs 36/2023;

- il Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche (approvato con Deliberazione della G.C. n. 245 del 06.10.2022), per quanto applicabile dopo l’entrata in vigore del Dlgs n.36/2023;

- in generale, le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell’ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

- le previsioni indicate dall’art. 8 della L. n. 190/2012, la delibera di Giunta Comunale n 55 del 09/03/2023 è stato approvato il PIAO” Piano Integrato di Attività e Organizzazione, PIAO-2023-2025”, per adempiere alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 8, della Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.

- il vigente codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021, in particolare art.2, art.4 e art. 28 c.3, nonché le linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e s.m.i;

DETERMINA

- **di approvare**, con valenza di titolo edilizio, per le opere pubbliche, in base alla vigente normativa, del progetto esecutivo denominato PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE) INTERVENTO 4.1 MISURA M2C2 RAFFORZAMENTO DELLA MOBILITÀ CICLISTICA per un importo complessivo di € 1.301.596,67 (incluso IVA) secondo il quadro economico e gli elaborati riportati nelle premesse ed allegati alla presente;
- **di prendere atto** di quanto espressamente riportato in premessa che si approva come parte integrante e sostanziale, anche per quanto attiene all’acquisizione in ordine all’assenza del conflitto di interessi, all’allegato clausole essenziali, nonché alla verifica e alla validazione progetto;

- **di dare atto che** il progetto definitivo-esecutivo rispetta il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale;
- **di procedere** ad indire una procedura con il criterio del prezzo più basso sul portale START per l'appalto dei lavori in oggetto, per un importo a base di gara pari a in €1.105.821,36 IVA esclusa di cui €79.097,38 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, con procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 conv in Legge n. 108/2021 che risulta applicabile alle procedure finanziate con fondi PNRR per effetto del combinato disposto previsto all'articolo 225 c.8, per quanto compatibile con quanto previsto dall'art.226 comma 1 del dlgs n. 36/2023;
- **di stabilire** che la procedura e la documentazione di gara garantisce:
 - l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazione ed informazione previsti dall'art. 34 del Reg. UE n.2021/241;
 - il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, il tagging climatico e ambientale, la parità di genere e la valorizzazione dei giovani (DM 7 dicembre 2021), ed eventuali ulteriori condizionalità specifiche dell'investimento oggetto di finanziamento, garantendo l'accessibilità e l'inclusione delle persone con disabilità (Direttiva del 9.2.2022, adottata dal Ministro per le disabilità in G.U. n.74 del 29.3.2022).
- **di prevedere** in caso di motivi di pubblico interesse, la consegna in via d'urgenza dei lavori, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L. n. 120/2020 (termine prorogato ex art. 51 D.L. 77/2021), in quanto tale disposizione, per quanto non abrogato dall'art. 226 c.1 D.Lgs. n. 36/2023, continua ad essere efficace a decorrere dal 1° luglio 2023 ai sensi di quanto disposto dall'art. 225, comma 8, del citato D.Lgs. n. 36/2023;
- **di autorizzare** l'Ufficio Gare ad adottare gli atti di gara, corredati dalla relativa modulistica riportante la necessità per i partecipanti di rispettare gli obblighi previsti nel codice di comportamento approvato dal Comune di Pisa, nonché delle linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020 e sue eventuali modifiche, essendo espressamente delegata a tutti gli adempimenti di competenza in quanto responsabile della fase di gara, nonché di tutte le comunicazioni anche a rilevanza esterna relativi alla procedura in oggetto;
- **di stabilire**, acquisito per le vie brevi il nulla osta del Responsabile Unico di Progetto, che con il presente provvedimento viene anche formalizzata nei confronti:
 - della P.O. Responsabile della procedura di gara, Dott.ssa Alessia Masini, la nomina di responsabile del procedimento della fase di affidamento in conformità all'art. 7 dell'Allegato I.2 lett d. del vigente codice dei contratti, con riferimento alle comunicazioni relative alle esclusioni dalle gare;
 - della Responsabile delle verifiche Dott.ssa Maria Rosaria Di Penta, nominata nell'ambito della U.O. Contratti;
- **di dare atto** che il gruppo di lavoro previsto dall'art. 4 del citato Regolamento sugli incentivi per le funzioni tecniche viene approvato con il presente provvedimento ed è riportato nell'allegato (ALL 04);
- **riservarsi**, con successivo atto, la definizione delle quote di incentivo;

- **di rimandare** a successivi atti:

- la nomina del Coordinatore della sicurezza in fase di Esecuzione;
- la nomina del Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art.101 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;

- **di sub impegnare**, nell'ambito dell'impegno 2681/2023 l'impegno di spesa di €.660,00 per il contributo ANAC al fine di avviare la procedura di gara;

- **di richiedere** all'Economo Cassiere un'anticipazione di cassa per il pagamento del contributo dovuto all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici, indicato al precedente punto;

- **di dare atto che:**

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente codice dei contratti, le finalità, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ed il fine che con il contratto si intende perseguire, sono quelli specificati nella premessa della presente determinazione a contrattare nonché nell'allegato "clausole";
- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi del vigente codice è l'Ing. Cesare Vallini;
- le opere oggetto della gara insistono su aree appartenenti al patrimonio comunale e nella disponibilità di questo Ente;

- **di partecipare pertanto** il presente atto per gli adempimenti di competenza all'U.O. Gare e all'U.O. Contratti, affinché procedano rispettivamente:

- U.O. Gare: all'espletamento della procedura di gara fino alla individuazione della migliore offerta non anomala e alla comunicazione della graduatoria, per il successivo affidamento dei lavori ed esecuzione dell'intervento;

- U.O. Contratti: allo svolgimento delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale, dato che tutte le verifiche devono essere esperite da un unico soggetto delegato dal RUP sul fascicolo virtuale dell'operatore economico per conto della stazione appaltante e alla successiva stipula del contratto;

- ai dipendenti incaricati della progettazione ed all'ufficio Servizi Assicurativi per la redazione e sottoscrizione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dando atto che l'importo dei lavori oggetto di specifica redazione da parte del personale dipendente dell'A.C. citato ammonta a € **1.105.821,36** oltre Iva di legge per un importo complessivo di € **1.216.403,50**;

- **di trasmettere** il presente atto all'Economo Cassiere ed al RUP ing. Cesare Vallini;

- **di partecipare** il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., nonché alla Direzione competente in materia di PNRR per quanto di competenza;

- **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio, in Amministrazione Trasparenza, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n° 33/2013 nonché su Profilo Committente ai sensi dell'art 29 del D.Lgs. 50/2016 per quanto ancora in vigore a tutto il 31.12.2023;

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.