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1. OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto i lavori di costruzione di una nuova rotatoria stradale all’innesto della via della Fossa
Ducaria con la via Aurelia a Nord del Fiume Arno

2. AMMONTARE DELL’APPALTO — QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo dei lavori a base d’asta compresi nell’appalto ammonta a €. 667.568,18
(seicentosessantasettemilacinquecentosessantotto / 18) come risulta dal seguente prospetto:

importo per
Percentuale I'esecuzione importo per
delle delle lavorazioni | I'esecuzione delle
Cod. | Descrizione lavorazioni soggette a lavorazioni in totali
Cat. |cat. lavorazioni a corpo ribasso economia categoria
e OPERE STRADALI
= % 0G3 Lavori a misura 409 635,76
© E Lavori a corpo 33,65% 214666,42
o Lavori in economia 13 616,00
Totali 624 302,18 13 616,00 637 918,18
oneri di sicurezza aggiuntivi 29 650,00
totale a base di appalto 667 568,18

Le categorie indicate nel suddetto quadro costituiscono i “gruppi di categorie ritenute omogenee” di cui
all’art. 3 comma 1 lettera s del D.P.R. 207/2010.

3. OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal d.m. 145/2000 per le parti ancora in
vigore, dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. n° 207/2010, dalla legge Regione Toscana n. 38/2007, cosi come
modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, & regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi
Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di esecuzione
di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista, dichiara di
conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

4. DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
L’Appaltatore & tenuto all’osservanza di quanto previsto agli artt. 4 e 5 del d.p.r. 207/2010.
4.1 Pagamento delle retribuzioni

1) Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n° 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffidera I’Appaltatore / subappaltatore a
provvedervi entro quindici giorni.

2) Qualora I'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore.

3) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati
nell’esecuzione dell’appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come
previsto all’art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di
vigilanza competenti.

4.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi



1) Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico di
Regolarita Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell’Appaltatore e/o dei
subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarita si procedera secondo quanto previsto dagli
artt. 4,c. 2 e 6c¢c. 8 del D.P.R. n°207/2010.

2) Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
prevista dall’art. 4 c. 3 del DPR n°207/2010, sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti di
specificare I'importo dovuto. Nel caso I'irregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o piu subappaltatori, la
sospensione sara riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori effettuati dai subappaltatori
non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sara effettuato solo dopo la
comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di mancata comunicazione del
suddetto importo, solo dopo l'accertamento, tramite emissione di apposito D.U.R.C., dell’avvenuta
corresponsione da parte dell’Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto dovuto o della definizione della
vertenza.

3) Per tale ritardo di pagamento I’Appaltatore o il Subappaltatore non puod opporre eccezione alla Stazione
Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

4.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

1) Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. u) del d.Igs. 81/2008, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. | lavoratori sono tenuti
ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori
autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente
in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono
provvedere in proprio.

2) Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

3) In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato) e, per suo
tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del
lavoro di cui all’art. 39 D.L. 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

4) Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o da
altra documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

5) Inoltre diffidera I’Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro
quindici giorni. Disporra inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato la
regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale ai sensi
dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

6) Per tale ritardo di pagamento I’Appaltatore o il subappaltatore non pud opporre eccezione alla Stazione
Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

7) Qualora I'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante potra risolvere il
contratto per inadempimento come previsto all’art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra
data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.

5. PIANI DI SICUREZZA

1) La ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori
dovra redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;



b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese o di
consorzi di cui alla lett. €) comma 1 dell’art.34 del D. Lgs 163/2006 detto obbligo compete a ciascuna delle
imprese costituenti il raggruppamento o, nel caso di consorzio di cui alle lett. b) e ¢), comma 1 dell’art.34 del
D. Lgs 163/2006 alle imprese che eseguiranno i lavori.

2) Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, 'appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto
contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a
garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

3) Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell’aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria e I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, oltre
I’eventuale richiesta di risarcimento del danno.

6. ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
1) L'appaltatore, ai sensi dell’art. 90 del d.Igs. 81/2008, & obbligato a fornire alla Stazione appaltante:

a. la documentazione attestante I'idoneita tecnico-professionale con le modalita di cui all’allegato XVII del
predetto decreto;

b. l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti;

c. una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai
contratti in vigore;

d. una dichiarazione relativa all’organico medio annuo come previsto dal predetto art. 90.

2) Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto relativamente
all'idoneita tecnico-professionale del subappaltatore.

3) 'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.Igs. 81/2008.

7. SMALTIMENTO RIFIUTI

1) L'appaltatore provvedera alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione e cernita,
all’eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto autorizzato per lo
smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovra dichiarare preliminarmente all’'inizio delle attivita i
mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando i
percorsi che si intendono seguire. Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovra inoltre seguire le
indicazioni eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico da
questo incaricato.

2) Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso I'eventuale
pagamento dell’ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a qualsiasi titolo per la raccolta, il
trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico dell’Appaltatore e si intendono compensati con il
relativo prezzo d’appalto, anche dove non esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.

3) La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata sempre nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non arrecare disturbo o fastidio
alle persone, né danno all’ambiente e alla salute dell’'uomo.

4) La classificazione dei rifiuti sara a carico dell'impresa aggiudicataria. | rifiuti si intendono classificati in base
alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 ed a tale classificazione & tenuto I’Appaltatore anche attraverso gli
accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio carico incluse nel prezzo dell’appalto.

5) Sono a totale carico del contraente anche gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo in
accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza
trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalita previste nel progetto sottoposto a VIA
ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita previste nel progetto approvato dall’autorita
amministrativa e competente previo parere dell’ARPAT, sempre che la composizione media dell’intera massa
non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti o, se piu
restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.



6) Per effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in
differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in altro
sito autorizzata a qualsiasi titolo dall’autorita amministrativa competente, purché sia progettualmente
previsto I'utilizzo di tali materiali.

7) Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilita del materiale (provenienza,
guantita e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell’utilizzatore.

8) In ogni altro caso i prodotti dell’attivita di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o
smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.

9) I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attivita di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti
speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006. Per essi & vietata I'immissione diretta
nell’ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli
appositi impianti autorizzati.

10) Lo smaltimento andra effettuato a cura e a spese della Ditta aggiudicataria, presso impianti regolarmente
autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia. Inoltre lo smaltimento dovra essere
effettuato in conformita delle vigenti norme igienico sanitarie, nonche di quelle inerenti la sicurezza e tutela
della salute sui luoghi di lavoro. La Ditta dovra consegnare le attestazioni di avvenuto smaltimento al Comune.

11) In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attivita di recupero o di smaltimento la
ditta trasportatrice ha I'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs
152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovra essere prodotta
all’'ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarita del conferimento. La consegna del documento
avverra entro sette giorni dal conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere presentati
all'ufficio di D.L. le copie dei formulari redatti in partenza (non firmati cioé dal destinatario) il giorno
precedente, annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la quantita presunta
del materiale caricato.

12) Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) di cui sopra non sara consegnata
all’ufficio di direzione dei lavori I'intera voce relativa allo scavo o demolizione o smantellamento non sara
inserita in contabilita.

13) Durante le operazioni di scavo, movimentazione o deposito temporaneo nell’area di cantiere, in caso di
sospetta presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil amianto
(lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle, ecc.), si dovranno assumere comportamenti che evitino
sia la contaminazione dell’'uomo che la dispersione di fibre in ambiente.

Pertanto dopo una preliminare messa in sicurezza dell’area, ogni frammento sospetto di essere composto con
fibre di amianto dovra essere irrorato con soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione.
Successivamente confezionati su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale
doppio e sigillati con nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente amianto. Le
operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori classificati esposti a
rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria con utilizzo dei D.P.l. previsti.

14) L'appaltatore & responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Ditta nei confronti del Comune o di terzi,
sollevando cosi I’ Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilita civile o penale.

Fatti salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di societa assicuratrici, lo stesso rispondera
direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione delle attivita oggetto
dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di
compensi da parte del Comune appaltante.

8. DOMICILIO DELL’APPALTATORE — PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

1) U'appaltatore e tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all’art. 2
del Capitolato generale d’appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto
verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione di



domicilio. E onere dell’impresa comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione od impedimento
relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione.

L'impresa non pud eccepire la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel
rispetto delle modalita previste dal presente articolo.

2) Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni
di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono coincidere
con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente comunicata alla
stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilita per i pagamenti eventualmente
eseguiti a persona non piu autorizzata a riscuotere.

9. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

1) Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
|'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione
lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione
nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente
stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di
ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee
incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 2) Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore
puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia
necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con |'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi
della Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere;

d. per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del
d.Igs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza
e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3) I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

10. CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

1) Nella condotta dei lavori I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli altri
atti d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che cio costituisca diminuzione
delle responsabilita dell’Appaltatore per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione dei
sondaggi e delle opere.

2) Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, qualificato a cio in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenere rapporti con la
Direzione dei Lavori.

3) L'Appaltatore é obbligato a condurre I'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occorrere, svolgersi
contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o dagli altri Enti ad altre Ditte. Qualora
venga ordinato dalla D.L., I'Appaltatore dovra fornire per l'esecuzione di interventi connessi con i lavori



affidati alle Ditte suddette, materiali e mano d'opera che saranno compensate con i prezzi previsti dal
presente capitolato e dovra anche dare in uso gratuito le strutture provvisionali esistenti in cantiere.

4) L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacita
ed adeguato anche numericamente alle necessita.

5) L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed efficace
controllo di tutta la zona dei lavori e cio anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al fatto che i lavori
appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale scopo il
numero di assistenti che, secondo le circostanze e |'estensione dei cantieri, si dimostrera necessario.

6) Ogni lavoro dovra essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo da
permettere I'apertura delle strade al traffico al piu presto e senza ritardi.

7) Il Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine di
servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato all’Appaltatore
che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L'invio a mezzo fax con rapporto positivo di trasmissione
fa fede dell’avvenuta conoscenza da parte dell’appaltatore dell’ordine di servizio.

8) L'appaltatore ha I'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla
Direzione Lavori con Ordine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

9) Laddove I’Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, &€ prevista I'applicazione di una
penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.

10) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potra essere intesa anche la
seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potra procedere alla risoluzione
del contratto ai sensi dell’art. 119 del d.p.r. 207/2010.

11. SUBAPPALTO

1) E vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore della stazione appaltante. E consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti
previsti dagli artt. 118 e 122, c. 7 del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 170 del d.p.r. n° 207/2010.
L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e
prestazioni subappaltate. Il subappaltante non pud avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente appaltante
per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti
contraenti.

2) E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al
subappaltatore o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore
non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore / cottimista entro il suddetto termine la Stazione
Appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore (art.118, c.3 d. Igs. 163/2006).

3) L'Appaltatore potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all’atto
dell’offerta.

4) 1l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28
giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

11.1 Obblighi in materia di sicurezza

1. L'appaltatore e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

2. All'atto dell’istanza di autorizzazione al subappalto I’Appaltatore dovra comprovare l'idoneita tecnico
professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovra, per il tramite dell’appaltatore,

fornire la documentazione necessaria a comprovare l'idoneita tecnico-professionale.



3. La stazione appaltante, prima dell’autorizzazione al subappalto, provvedera alla verifica dell’idoneita
tecnico-professionale prevista all’art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007. In particolare, sentiti i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verra verificato il rispetto degli adempimenti previsti
all’art. 90 del d.lgs. 81/2008 e dal presente capitolato.

4. Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono
essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto
principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero importo degli oneri della sicurezza,
si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste dal presente capitolato.

5. Il subappaltatore dovra:
5.1. redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;

5.2. informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con I'esecuzione dei
lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

6. Per ciascun pagamento all’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvedera alla verifica del rispetto delle
prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o
del Coordinatore della Sicurezza).

7. In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori verranno
applicate all’appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti dal presente capitolato. Laddove le
violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdettivi ai sensi dell’art. 14 del
d.lgs. 81/2008 il contratto & risolto di diritto come previsto dal presente capitolato.

12. VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

1) Non puo essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’appaltatore. |
lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e |I’Appaltatore dovra a proprie
spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore
dei lavori.

2) L'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, puo proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative finalizzate al miglioramento dell’opera e alla funzionalita ai sensi art. 132, terzo comma seconda
parte del D Lgs 163/2006, purché comportino una diminuzione .dell'importo originario. Le modalita di
presentazione, accettazione, esecuzione ed il relativo compenso sono disciplinate dalle disposizioni di cui
all’art. 162 del D.P.R. n° 207/2010.

3) Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte solo su specifica disposizione del
direttore dei lavori e approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni di seguito specificate.

4) La stazione appaltante puo ordinare una variazione dei lavori per le ipotesi previste dall’art. 132, comma 1,
del D Lgs 163/2006. In questo caso:

a. Se l'importo dei lavori per le variazioni non supera un quinto dell'importo dei lavori, I'appaltatore non ha
diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuove lavorazioni o ai materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale, e tenuto ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salvo I'eventuale applicazione degli artt. 161, 162, 163 D.P.R. n. 207/2010.

b. Se la variazione supera il limite indicato, si applica la procedura di cui all’art. 161 D.P.R. n. 207/2010, tranne
per le variazioni di cui alla lett. e) comma 1dell’art.132 del D. Lgs 163/2006.

c. Se le variazioni di cui alla lett. e) art.132 del D. Lgs 163/2006 superano il quinto dell'importo originario del
contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ed indice una nuova gara alla quale &
invitato I'appaltatore iniziale.

5) A seguito della risoluzione del contratto la stazione appaltante deve pagare i lavori eseguiti, i materiali utili
ed il 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. L'importo per i lavori non
eseguiti non e dovuto qualora il difetto o 'omissione in progetto erano riscontrabili dall’appaltatore sulla base
dell’ordinaria diligenza.

6) La stazione appaltante, nel suo esclusivo interesse, puo ordinare all’appaltatore variazioni finalizzate al
miglioramento dell’opera alla sua funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siamo motivate da



esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.
L'importo in aumento di dette variazioni non puo superare il 5% dell'importo del contratto e deve trovare
copertura nella somma stanziata per I'esecuzione dell’opera al netto del 50% dei ribassi d’asta conseguiti.

7) Indipendentemente dalle ipotesi descritte dalle precedenti lettere, la stazione appaltante puo sempre
ordinare |'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato speciale,
purché la diminuzione non ecceda il quinto dell'importo del contratto, come determinato ai sensi dell’art.
161, comma, 4 D.P.R. n. 207/2010. La stazione appaltante deve informare tempestivamente e comunque non
oltre il raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale all’appaltatore, il quale non ha diritto ad
alcun indennizzo per la diminuzione.

8) Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per interventi di dettaglio contenuti entro un
importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro al 5% per
tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, purché non comportino un aumento dell'importo
contrattualmente stabilito.

13. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. Il contratto potra essere risolto:

1.1. nei casi previsti dall’art. 136 del d.lgs. 163/2006;

1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

1.3. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

1.4. inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui
all’art. 4 del presente capitolato;

1.5. mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 5 del presente capitolato,
integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal R..U. P. o dal
coordinatore per la sicurezza;

1.6. sospensione dei lavori o0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

1.7. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

1.9. azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S. L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici;

1.10. nel caso in cui I'importo delle penali applicate sia superiore al 10% dell’lammontare netto contrattuale;

1.11. nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative
previste dal contratto d’appalto;

1.12. nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero importo degli oneri della sicurezza;

1.13. impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da
altra documentazione obbligatoria, qualora I'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

1.14. negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.
2. La Stazione Appaltante procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere con le modalita indicate all’art.
136 d.lgs. 163/2006.
14. RISOLUZIONE DI DIRITTO
1) La Stazione Appaltante risolvera il contratto di diritto nei seguenti casi:

1.1. qualora a carico dell'Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attivita, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;



1.2. qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati
che comportano l'incapacita a contrattare con la pubblica amministrazione;

1.3. nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, c. 1 del d.lgs. 81/2008 emessi nei confronti
dell’appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del subappaltatore;

1.4. qualora I'Appaltatore abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;

1.5. qualora sia intervenuta la revoca dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

1.6. nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
1.7. nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale.

2) 1l Responsabile del procedimento potra proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di
diritto nei casi previsti dall’art. 135 del d.lgs. 163/2006:

2.1. emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/56 e dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 575/65;

2.2. qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttori tecnici sentenza passata in
giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o altri
soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

3) L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore
Tecnico, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

15. RAPPORTI ECONOMICI CONSEGUENTI ALLA RISOLUZIONE

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto e
ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

1.1. ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta
nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

1.2. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1.2.1. I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata
in origine all’appaltatore inadempiente;

1.2.2. I'eventuale maggiore costo derivato dall’eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a base
d’asta dovranno essere maggiorati;

1.2.3. 'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escutera la cauzione definitiva, fatta salva
I’azione di risarcimento per il maggior danno subito.

3. | provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici.

16. RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all’art. 134 del
D. Lgs 163/2006 e dell’art. 1671 c.c.



17. DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

Qualora si rendesse necessaria I'esecuzione di opere non previste nell’elenco delle quantita si fara ricorso al
Prezzario Regionale OO.PP. Provincia di Pisa 2014.

Ai prezzi unitari ricavati dal suddetto prezzario, o determinati facendo riferimento ad essi, verra applicato il
ribasso percentuale offerto in sede di gara.

18. ELENCO DELLE QUANTITA’

L’elenco delle quantita e contenuto nell’elaborato A.09 — “Elenco delle quantita” e la descrizione delle
lavorazioni previste & contenuta nell’elaborato A.05 — “Descrizione delle lavorazioni”, elaborati che
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente documento.

19. SPECIFICHE TECNICHE

Le Specifiche Tecniche del presente appalto sono contenute all'interno dell’elaborato A.03 — “Specifiche
Tecniche” del progetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente documento.
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