

**COMUNE DI PISA**  
**DIREZIONE 15 – Lavori Pubblici**  
**NUOVE INFRASTRUTTURE**

PROGETTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO  
STATICO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI NAVICELLI  
LOTTO N° 4

**PROGETTO ESECUTIVO**

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Paola Senatore – COMUNE DI PISA

Progettisti:

Ing. Benedetto Maggio – COMUNE DI PISA

Geom. Pierluigi Costa – COMUNE DI PISA

F

**QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO**

Scala:	REVISIONI	1	GENN.09	MODIFICA			
Data: NOV. 2007		2	SETT.14	AGGIORNAMENTO PREZZI			
		3	SETT.14	MODIFICA			
REDATTO DA:			VERIFICATO DA:				

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
<b><u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u></b>	
a) Importo esecuzione delle lavorazioni A misura Euro	805'742,78
Sommano Euro	805'742,78
b) Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza A misura Euro	19'399,32
Sommano Euro	825'142,10
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
c1) per incentivo alla progettazione interna art. 18 L.109/94 Euro	16'502,34
c3) per spese di gara (IVA compresa) Euro	10'000,00
c4) altre spese tecniche (rilievi, disegni, incarichi specialistici) ed imprevisti Euro	25'000,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte Euro	181'531,26
Sommano Euro	233'033,60
TOTALE Euro	1'058'175,70