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1 OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto riguarda ’esecuzione di opere di difesa spondale — mediante palancole metalliche - del Canale dei
Navicelli, riferite al 4° lotto funzionale ubicato prevalentemente nel tratto prossimo allo sbocco nello
Scolmatore dell’Arno (oltre che due piccoli tratti in corrispondenza del cavalcavia A12 e di fronte alla
darsena del Camp Darby).

2 AMMONTARE DELI’APPALTO - QUADRO ECONOMICO

1 - Dimporto complessivo dei lavori a base d’asta compresi nell’appalto ammonta a €. 825.142,10 (euro
ottocentoventicinquemila centoquarantadue / 10) come risulta dal seguente prospetto:

importo per importo per
I'esecuzione delle I'esecuzione totali
lavorazioni soggette delle lavorazioni| categoria
Cat. | Cod. cat. | Descrizione lavorazioni a ribasso in economia
% OPERE FLUVIALI DI DIFESA 805 742,78
g oG8 Lavori a misura 772 954,32
a Lavori a corpo
§ Lavori in economia 32 788,76
Totali 772 954,02 32 788,76 805 742,78
oneri di sicurezza aggiuntivi 19 399,32
totale a base di appalto 825 142,1(

I “gruppi di categorie ritenute omogenee” di cui all’art. 3 comma 1 lettera s del D.P.R. 207/2010 sono quelle
corrispondenti alle categorie evidenziate nel prospetto di sopra.

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, non ¢ soggetto ad alcuna offerta
in diminuzione o ribasso, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei
contratti.

3 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L’appalto, oltre che dalle norme del presente Capitolato speciale, dal d.m. 145/2000 per le patti ancora in
vigore, dal D.Lgs. 163/2006, dal D.P.R. n° 207/2010, dalla legge Regione Toscana n. 38/2007, cosi come
modificata dalla Legge Regione Toscana n. 13/2008, ¢ regolato da tutte le leggi Statali e Regionali, relativi
Regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di
esecuzione di opere pubbliche, che I'Appaltatore, con la sottoscrizione della forma contrattuale prevista,
dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

4  DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA
I’ Appaltatore ¢ tenuto all’osservanza di quanto previsto agli artt. 4 ¢ 5 del d.p.r. 207/2010.
1) 4.1 Pagamento delle retribugioni

1) Al sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n® 207/2010, in caso di ritardo, debitamente accertato, nel pagamento
delle retribuzioni dovute al personale dipendente, il RUP diffidera I’Appaltatore / subappaltatore a
provvedervi entro quindici giorni.

2) Qualora Pappaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'appaltatore.

3) Le inadempienze riscontrate agli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati
nell’esecuzione dell’appalto potranno dar luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento come
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previsto all’art. 13. Del provvedimento di risoluzione contrattuale verra data comunicazione agli organi di
vigilanza competenti.

4.2 Inosservanza degli obblighi contributivi e assicurativi

Nel corso del contratto la Stazione Appaltante verifichera, mediante acquisizione del Documento Unico
di Regolarita Contributiva, eventuali irregolarita in materia contributiva e assicurativa dell’Appaltatore ¢/o
dei subappaltatori. Nel caso in cui venissero riscontrate irregolarita si procedera secondo quanto previsto
dagli artt. 4, c. 2 ¢ 6 c. 8 del D.P.R. n® 207/2010.

Nel caso in cui il D.U.R.C. non specifichi la somma dovuta agli Enti, il RUP, oltre alla ritenuta dello 0,5%
prevista dall’art. 4 c. 3 del DPR n°207/2010, sospendera il pagamento e chiedera espressamente agli Enti
di specificare I'importo dovuto. Nel caso lirregolarita riguardi il D.U.R.C. riferito ad uno o piu
subappaltatori, la sospensione sara riferita alla quota-parte di pagamento maturata in base ai lavori
effettuati dai subappaltatori non in regola. Il pagamento, decurtato della somma dovuta agli enti, sara
effettuato solo dopo la comunicazione da parte di questi ultimi di quanto dovuto, oppure, nel caso di
mancata comunicazione del suddetto importo, solo dopo T'accertamento, tramite emissione di apposito
D.U.R.C,, dell’avvenuta corresponsione da parte del’Appaltatore e/o del subappaltatore di quanto
dovuto o della definizione della vertenza.

Per tale ritardo di pagamento I’Appaltatore o il Subappaltatore non puo oppotre eccezione alla Stazione
Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

4.3 Ulteriori adempimenti per la verifica della regolarita del lavoro

Al sensi dell’articolo 18, comma 1, lett. u) del d.lgs. 81/2008, ’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e 'indicazione del datore di lavoro.
L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori. I lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i
lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente
occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci,
artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti
soggetti devono provvedere in proprio.

Gli obblighi di cui al comma precedente sono contrattualmente imposti e vincolanti a prescindere dal
numero dei dipendenti dell’appaltatore e dal numero dei soggetti presenti in cantiere.

In ogni momento il Direttore dei Lavori (e il Coordinatore della Sicurezza, laddove nominato) e, per suo
tramite, il R.U.P., possono comunque richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico
del lavoro di cui all’art. 39 D.I. 112/2008, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico del lavoro dell’appaltatore
o del subappaltatore autorizzato.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante verificasse la presenza di personale non risultante dalle scritture o
da altra documentazione obbligatoria, segnalera quanto sopra alla Direzione Provinciale del lavoro ai

sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

Inoltre diffidera ’Appaltatore / subappaltatore a provvedere alla regolarizzazione dei lavoratori entro
quindici giorni. Disporra inoltre la sospensione della relativa liquidazione, fino a quando non sia accertato
la regolarizzazione, anche tramite revoca del provvedimento di sospensione dell’attivita imprenditoriale ai
sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008.

Per tale ritardo di pagamento ’Appaltatore o il subappaltatore non pud opporre eccezione alla Stazione
Appaltante neanche a titolo di risarcimento danni.

Qualora I'appaltatore/ subappaltatore, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o
non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante potra
risolvere il contratto per inadempimento come previsto all’art. 13. Del provvedimento di risoluzione
contrattuale verra data comunicazione agli organi di vigilanza competenti.
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PIANI DI SICUREZZA

La ditta appaltatrice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori
dovra redigere e consegnare:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento;

b) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. Nell'ipotesi di associazione
temporanea di imprese o di consorzi di cui alla lett. ¢) comma 1 dell’art.34 del D. Lgs 163/2006 detto
obbligo compete a ciascuna delle imprese costituenti il rageruppamento o, nel caso di consorzio di
cui alle lett. b) e ¢), comma 1 dell’art.34 del D. Lgs 163/2006 alle imprese che eseguiranno i lavori.

Nell’accettare i lavori oggetto del contratto, ’appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di quanto
contenuto e prescritto nel Piano ed in particolare relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti
a garantire il rispetto delle norme in materia di e sicurezza sul lavoro.

Il mancato rispetto degli adempimenti sopra indicati comportera la decadenza dell’aggiudicazione,
I'incameramento della cauzione provvisoria e I'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria,
oltre 'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 90 del d.lgs. 81/2008, ¢ obbligato a fornire alla Stazione appaltante:

a. la documentazione attestante Iidoneita tecnico-professionale con le modalita di cui
all’allegato XVII del predetto decreto;

b. lindicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendent;

c. una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle
leggi e dai contratti in vigore;

d.  una dichiarazione relativa all'organico medio annno come previsto dal predetto art. 90.

Analogamente si dovra procedere relativamente alla richiesta di autorizzazione al subappalto
relativamente all’idoneita tecnico-professionale del subappaltatore.

Iappaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al d.Igs. 81/2008.

SMALTIMENTO RIFIUTI

L’appaltatore provvedera alla rimozione dei rifiuti, comunque classificati, alla loro selezione e cernita,
all’eventuale deposito temporaneo in cantiere e al loro carico e consegna a impianto autorizzato per lo
smaltimento/trattamento. La ditta appaltatrice dovra dichiarare preliminarmente all’inizio delle attivita i
mezzi meccanici che saranno utilizzati e gli impianti di destinazione finale dei rifiuti da smaltire, indicando
i percorsi che si intendono seguire. Durante il corso dei lavori la ditta appaltatrice dovra inoltre seguire le
indicazioni eventualmente impartite dal personale tecnico del Comune appaltante o del personale tecnico
da questo incaricato.

Tutti gli oneri connessi con il conferimento dei rifiuti agli impianti autorizzati, compreso 'eventuale
pagamento dell’ecotassa e di ogni altra imposta e/o contribuzione dovuta a qualsiasi titolo per la raccolta,
il trasporto e il conferimento dei rifiuti, sono a totale carico dell’Appaltatore e si intendono compensati
con il relativo prezzo d’appalto, anche dove non esplicitamente indicato nella voce di lavorazione.

La movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovra essere realizzata sempre nel
rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalita tali da non arrecare disturbo o
fastidio alle persone, né danno all’ambiente e alla salute dell'uomo.

La classificazione dei rifiuti sara a carico dell'impresa aggiudicataria. I rifiuti si intendono classificati in
base alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.152/2006 ed a tale classificazione ¢ tenuto ’Appaltatore anche
attraverso gli accertamenti analitici necessari con spese ed oneri a proprio carico incluse nel prezzo

dell’appalto.
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Sono a totale carico del contraente anche gli obblighi relativi alla gestione delle terre e rocce da scavo in
accordo con la normativa vigente. In particolare le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate, senza
trasformazioni preliminari, esclusivamente secondo le modalita previste nel progetto sottoposto a VIA
ovvero, qualora non sottoposto a VIA, secondo le modalita previste nel progetto approvato dall’autorita
amministrativa e competente previo parere del’ARPAT, sempre che la composizione media dell’intera
massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti o, se piul restrittivi, da quelli previsti dalle destinazioni urbanistiche del sito.

Per effettivo utilizzo per rinterri, riempimenti, rilevati, macinati si intende anche la destinazione in
differenti cicli di produzione industriale, compreso il riempimento di cave coltivate o la ricollocazione in
altro sito autorizzata a qualsiasi titolo dall’autorita amministrativa competente, purché sia progettualmente
previsto 'utilizzo di tali materiali.

Se impiegati in altro ciclo produttivo deve essere garantita la rintracciabilita del materiale (provenienza,
quantita e specifica destinazione) attraverso registrazioni da parte dell’utilizzatore.

In ogni altro caso i prodotti dell’attivita di scavo sono considerati rifiuti e quindi trattati per il recupero o
smaltiti a discarica secondo la relativa disciplina di fonte generale o locale.

I rifiuti inerti non pericolosi provenienti da attivita di costruzione e demolizione sono considerati rifiuti
speciali e assoggettati alla disciplina di cui al D. Lgs. 152/2006. Per essi ¢ vietata 'immissione diretta
nell’ambiente, nonché il loro utilizzo, in assenza della previa effettuazione di idoneo trattamento negli
appositi impianti autorizzati.

Lo smaltimento andra effettuato a cura e a spese della Ditta aggiudicataria, presso impianti regolarmente
autorizzati ed attrezzati secondo le leggi e le normative vigenti in materia. Inoltre lo smaltimento dovra
essere effettuato in conformita delle vigenti norme igienico sanitarie, nonche di quelle inerenti la
sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro. La Ditta dovra consegnare le attestazioni di avvenuto
smaltimento al Comune.

In caso di trasporto per conferimento a soggetti autorizzati alle attivita di recupero o di smaltimento la
ditta trasportatrice ha 'obbligo di accompagnare il materiale con il formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs
152/2006 redatto in quattro esemplari. Tre copie dovranno essere controfirmate e datate in arrivo dal
destinatario (impianto o discarica) e copia conforme di quella consegnata al detentore dovra essere
prodotta all’ufficio di direzione dei lavori per attestare la regolarita del conferimento. La consegna del
documento avverra entro sette giorni dal conferimento. Inoltre con cadenza giornaliera dovranno essere
presentati all’ufficio di D.L. le copie dei formulari redatti in partenza (non firmati cio¢ dal destinatario) il
giorno precedente, annotandoli su apposito registro (anche in formato elettronico), indicando la quantita
presunta del materiale caricato.

Fino a quando la copia conforme di cui sopra (firmata dal destinatario) di cui sopra non sara consegnata
all’ufficio di direzione dei lavori I'intera voce relativa allo scavo o demolizione o smantellamento non sara
inserita in contabilita.

Durante le operazioni di scavo, movimentazione o deposito temporaneo nell’area di cantiere, in caso di
sospetta presenza di rottami di manufatti e/o materiali contenenti amianto, cemento amianto e vinil
amianto (lastre, canne fumarie, serbatoi di acqua, piastrelle, ecc.), si dovranno assumere comportamenti
che evitino sia la contaminazione dell’'uomo che la dispersione di fibre in ambiente. Pertanto dopo una
preliminare messa in sicurezza dell’area, ogni frammento sospetto di essere composto con fibre di
amianto dovra essere irrorato con soluzione vinilica colorata mediante pompa a bassa pressione.
Successivamente confezionati su bancali con telo in polietilene di 20 micron di spessore o telo normale
doppio e sigillati con nastro adesivo ad alta tenuta etichettato con le diciture di rifiuto contenente
amianto. Le operazioni di irrorazione e confezionamento dovranno essere effettuate da operatori
classificati esposti a rischio amianto e sottoposti a specifica formazione e sorveglianza sanitaria con
utilizzo dei D.P.I. previsti.

L’appaltatore ¢ responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente o
indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature della Ditta nei confronti del Comune o di
terzi, sollevando cosi I’ Amministrazione Comunale da qualsivoglia responsabilita civile o penale. Fatti
salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte di societa assicuratrici, lo stesso rispondera
direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell’esecuzione delle attivita oggetto
dell’appalto, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o
di compensi da parte del Comune appaltante.
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DOMICILIO DELI’APPALTATORE - PERSONE AUTORIZZATE A RISCUOTERE

L’appaltatore ¢ tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante il domicilio di cui all’art. 2
del Capitolato generale d’appalto. Tutte le successive comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto
verranno effettuate al domicilio al numero dichiarato dalla stessa impresa nella comunicazione di elezione
di domicilio. E onere dellimpresa comunicare tempestivamente all’Ente qualsiasi variazione od
impedimento relativo al domicilio cui deve essere inoltrata la comunicazione. L’impresa non puo eccepire
la mancata conoscenza della comunicazione, qualora sia stata effettuata nel rispetto delle modalita
previste dal presente articolo.

Detta comunicazione deve inoltre indicare alla Stazione Appaltante le persone autorizzate a riscuotere,
ricevere e rilasciare quietanza per le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali
cessioni di credito, preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. Le persone indicate devono
coincidere con quelle previste in contratto, ogni successiva variazione deve essere tempestivamente
comunicata alla stazione appaltante, in difetto questa non assume alcuna responsabilita per i pagamenti
eventualmente eseguiti a persona non piu autorizzata a riscuotere.

PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Entro 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori,
l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proptio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
petiodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori
alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in
particolare:

a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionatie di pubblici setvizi le cui reti
siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c. per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i
siti e le aree comunque interessate dal cantiere;

d. per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'art. 92 del d.lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato
ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

710 CONDOTTA DEI LAVORI - ORDINI DI SERVIZIO

1) Nella condotta dei lavori I'Appaltatore dovra attenersi a quanto previsto nei disegni esecutivi e negli
altri att d'appalto e seguire, ove impartite le istruzioni della Direzione Lavori senza che cio



11
1)

2)

costituisca diminuzione delle responsabilita del’Appaltatore per quanto concerne i materiali
adoperati e la buona esecuzione dei sondaggi e delle opere.

2) Durante lo svolgimento dei lavori, dovra essere sempre presente in cantiere un rappresentante
dell'Appaltatore, qualificato a cid in base a specifica procura a ricevere ordini e ad intrattenetre
rapporti con la Direzione dei Lavori.

3) L'Appaltatore ¢ obbligato a condurte l'appalto in modo che possano, ove mai dovesse occortete,
svolgersi contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati dal Comune o dagli altri Enti ad
altre Ditte. Qualora venga ordinato dalla D.L., 'Appaltatore dovra fornire per l'esecuzione di
interventi connessi con i lavori affidati alle Ditte suddette, materiali ¢ mano d'opera che saranno
compensate con i prezzi previsti dal presente capitolato e dovra anche dare in uso gratuito le
strutture provvisionali esistenti in cantiere.

4) L'Appaltatore dovra provvedere alla condotta dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata
capacita ed adeguato anche numericamente alle necessita.

5) L'Appaltatore dovra in ogni caso provvedere, a propria cura e spese, ad effettuare un completo ed
efficace controllo di tutta la zona dei lavori e cio anche in relazione alla estensione dei cantieri ed al
fatto che i lavori appaltati potranno essere eseguiti a tratti alterni e saltuariamente nel tempo,
impiegando a tale scopo il numero di assistenti che, secondo le circostanze e l'estensione dei cantieti,
si dimostrera necessatio.

6) Ogni lavoro dovra essere accuratamente programmato e rigorosamente portato a termine in modo
da permettere 'apertura delle strade al traffico al piu presto e senza ritardi.

7) 11 Direttore dei lavori impartisce tutte le disposizioni e istruzioni all’Appaltatore mediante un ordine
di servizio, redatto in duplice copia sottoscritte dal Direttore dei Lavori emanante e comunicato
all’ Appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’invio a mezzo fax con rapporto
positivo di trasmissione o tramite posta elettronica certificata fa fede dell’avvenuta conoscenza da
parte dell’appaltatore dell’ordine di servizio.

8) L’appaltatore ha I'obbligo di adempiere tempestivamente e puntualmente a quanto disposto dalla
Direzione Lavori con Otrdine di Servizio, comunque entro il termine di cui al medesimo ordine.

9) Laddove I’Appaltatore non adempia entro i termini e nei modi prescritti, ¢ prevista I'applicazione di
una penale nella misura prevista dal contratto per ciascun inadempimento.

10) In caso di reiterata inadempienza alle disposizioni impartite, e come tale potra essere intesa anche la
seconda inadempienza al medesimo ordine di servizio, la Stazione Appaltante potra procedere alla
risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 119 del d.p.t. 207/2010.

SUBAPPALTO.

E vietato all’appaltatore cedere ad altri il contratto sotto pena della sua risoluzione e del risarcimento dei
danni a favore della stazione appaltante. E consentito Paffidamento in subappalto o in cottimo nei limiti
previsti dagli artt. 118 e 122, c¢. 7 del D. Lgs. 163/2006, nonché dall’art. 170 del d.p.r. n°® 207/2010.
L’appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti della stazione appaltante delle opere e
prestazioni subappaltate. Il subappaltante non puo avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’ente
appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente
fra le parti contraenti.

E fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso cortisposti
al subappaltatore o al cottimista, con lindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora
'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore / cottimista entro il suddetto termine
la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a suo favore (art.118, ¢.3 d. lgs. 163/2000).

L’Appaltatore potra subappaltare i lavori o la parte di essi che ha dichiarato di voler subappaltare all’atto
dell’offerta.

11 subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di
risolvere il contratto in danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’articolo 21
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12

2

4

della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto
da sei mesi ad un anno).

11.1 Obblighi in materia di sicurezza

L’appaltatore ¢ solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti di quest’ultimo, degli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Allatto dell’istanza di autorizzazione al subappalto I’Appaltatore dovra comprovare I'idoneita tecnico-
professionale del subappaltatore. In particolare il subappaltatore dovra, per il tramite dell’appaltatore,
fornire la documentazione necessaria a comprovare I'idoneita tecnico-professionale.

La stazione appaltante, prima dell’autorizzazione al subappalto, provvedera alla verifica dell'idoneita
tecnico-professionale prevista all’art. 16 della Legge Regione Toscana n. 38/2007. In particolare, sentiti i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), verra verificato il rispetto degli adempimenti previsti
all’art. 90 del d.lgs. 81/2008 e dal presente capitolato.

Gli oneri relativi alla sicurezza non sono soggetti a riduzione in sede di subappalto; a tal fine essi devono
essere evidenziati separatamente nel relativo contratto, conformemente a quanto previsto nel contratto
principale. Nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore Iintero importo degli oneri della
sicurezza, si procedera alla risoluzione del contratto con le modalita previste dal presente capitolato.

11 subappaltatore dovra:
5.1. redigere il piano operativo di sicurezza relativamente alle prestazioni subappaltate;

5.2. informare / formare adeguatamente il proprio personale circa sui rischi connessi con ’esecuzione
dei lavori in subappalto, rilevabili dal P.O.S.

Per ciascun pagamento all’Appaltatore, la Stazione Appaltante provvedera alla verifica del rispetto delle
prescrizioni previste dai piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori
(o del Coordinatore della Sicurezza).

In caso di violazioni alle prescrizioni in materia di sicurezza da parte degli eventuali subappaltatori
verranno applicate all’appaltatore i provvedimenti risolutivi del contratto previsti dal presente capitolato.
Laddove le violazioni siano gravi e reiterate e abbiano dato luogo a provvedimenti interdettivi ai sensi
dell’art. 14 del d.1gs. 81/2008 il contratto ¢ risolto di diritto come previsto dal presente capitolato.

VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA

Non puo essere introdurre alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell’appaltatore.
I lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati dalla stazione appaltante e I’Appaltatore dovra a
proprie spese ripristinare i lavori e le opere riportandole alla situazione originaria secondo le disposizioni
del Direttore dei lavori.

L’impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, puo proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative finalizzate al miglioramento dell’opera e alla funzionalita ai sensi art. 132, terzo comma
seconda parte del D Lgs 163/2006, purché comportino una diminuzione .dell'importo originatrio. Le
modalita di presentazione, accettazione, esecuzione sono disciplinate dalle disposizioni di cui all’art. 162
del D.P.R. n® 207/2010. Si prevede che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai
sensi del succitato articolo siano ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e ’esecutore.

Variazioni o addizioni al progetto approvato possono essere introdotte su specifica disposizione del
direttore dei lavori e approvate dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni di seguito
specificate.

La stazione appaltante puo ordinare una variazione dei lavori per le ipotesi previste dall’art. 132, comma
1, del D Lgs 163/2006. In questo caso:

a.  Se I'importo dei lavori per le variazioni non supera un quinto dell'importo dei lavori,
Pappaltatore non ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai
nuove lavorazioni o ai materiali per 1 quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, ¢ tenuto
ad eseguirli agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salvo 'eventuale
applicazione degli artt. 161, 162, 163 D.P.R. n. 207/2010.
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b. Se la variazione supera il limite indicato, si applica la procedura di cui all’art. 161 D.P.R. n.
207/2010, tranne per le vatiazioni di cui alla lett. €) comma 1dell’art.132 del D. Lgs
163/20006.

c.  Sele variazioni di cui alla lett. e) art.132 del D. Lgs 163/2006 superano il quinto dell’'importo
originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto ed
indice una nuova gara alla quale ¢ invitato 'appaltatore iniziale.

A seguito della risoluzione del contratto la stazione appaltante deve pagare 1 lavori eseguiti, i materiali
utili ed il 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto. L'importo per i
lavori non eseguiti non ¢ dovuto qualora il difetto o l'omissione in progetto erano riscontrabili
dall’appaltatore sulla base dell’ordinaria diligenza.

La stazione appaltante, nel suo esclusivo interesse, puo ordinare all’appaltatore variazioni finalizzate al
miglioramento dell’opera alla sua funzionalita, che non comportino modifiche sostanziali e siamo
motivate da esigenze particolari o dovuti a circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del contratto. L’importo in aumento di dette variazioni non puo superare il 5% dell'importo del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’opera al netto del 50% dei
ribassi d’asta conseguiti.

Indipendentemente dalle ipotesi descritte dalle precedenti lettere, la stazione appaltante puo sempre
ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel presente capitolato
speciale, purché la diminuzione non ecceda il quinto dell’importo del contratto, come determinato ai
sensi dell’art. 161, comma, 4 D.P.R. n. 207/2010. La stazione appaltante deve informare tempestivamente
e comunque non oltre il raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale all’appaltatore, il
quale non ha diritto ad alcun indennizzo per la diminuzione.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per interventi di dettaglio contenuti entro
un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro al 5%
per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto, purché non comportino un aumento
dell’importo contrattualmente stabilito.

13 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto potra essere risolto:
1.1. nei casi previsti dall’art. 136 del d.1gs. 163/2006;

1.2. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

1.3. manifesta incapacita o inidoneita nell’esecuzione dei lavori;

1.4. inadempienza (anche da parte del subappaltatore) accertata alle disposizioni sulla manodopera di cui
all’art. 4 del presente capitolato;

1.5. mancato rispetto (anche da parte del subappaltatore) della normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui all’art. 5 del presente
capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal
R..U. P. o dal coordinatore per la sicurezza;

1.6. sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

1.7. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

1.8. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;

1.9. azioni o omissioni finalizzate ad impedire I’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S. L., oppure del personale ispettivo degli organismi
paritetici;

1.10. nel caso in cui l'importo delle penali applicate sia superiore al 10% del’ammontare netto
contrattuale;



2.1.

2.2.

1.11.nel caso di inadempimento alle disposizioni in materia di mantenimento delle coperture assicurative
p p p
previste dal contratto d’appalto;

1.12.nel caso in cui non venga corrisposto al subappaltatore I'intero importo degli oneri della sicurezza;

1.13.impiego (anche da parte del subappaltatore) di personale non risultante dalle scritture contabili o da
altra documentazione obbligatoria, qualora 'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione;

1.14. negli altri casi previsti dal capitolato o da norme statali.

La Stazione Appaltante procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere con le modalita indicate
all’art. 136 d.lgs. 163/20006.

14 RISOLUZIONE DI DIRITTO
La Stazione Appaltante risolvera il contratto di diritto nei seguenti casi:

1.1. qualora a carico dell'Appaltatore sia intervenuto stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di
attivita, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente;

1.2, qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per
reati che comportano l'incapacita a contrattare con la pubblica amministrazione;

1.3. nel caso di provvedimenti interdettivi ex art. 14, c. 1 del d.gs. 81/2008 emessi nei confronti
dell’appaltatore (anche se relativi a cantieri diversi da quelli oggetto del contratto) o del
subappaltatore;

1.4. qualora 'Appaltatore abbia ceduto il contratto, anche parzialmente, a terzi;

1.5. qualora sia intervenuta la revoca dell’attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

1.6. nel caso di subappalto non autorizzato (clausola risolutiva espressa);
1.7. nel caso di perdita dei requisiti di ordine generale.

11 Responsabile del procedimento potra proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto di
diritto nei casi previsti dall’art. 135 del d.Igs. 163/20006:

emanazione di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di misure di prevenzione di cui
all’art. 3 della legge n. 1423/56 e dagli artt. 2 e seguenti della legge n. 575/65;

qualora sia intervenuta nei confronti dei legali rappresentanti e/o dei direttoti tecnici sentenza passata in

giudicato per frode nei confronti della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o
altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul
lavoro.

3) L'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dal Direttore

Tecnico, decurtati degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del contratto.

15 rapporti economici conseguenti alla risoluzione

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell’appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, fatto salvo di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

1.1. ponendo a base d’asta del nuovo appalto 'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a
base d’asta nell’appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d’opera oggetto
di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall’appaltatore inadempiente medesimo;

1.2. ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1.2.1. Peventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante
dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;
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1.2.2. Peventuale maggiore costo derivato dall’eventuale ripetizione della gara di appalto, i cui prezzi a
base d’asta dovranno essere maggiorati;

1.2.3. Peventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei
lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata
tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la stazione appaltante escutera la cauzione definitiva, fatta salva
l’azione di risarcimento per il maggior danno subito.

3. I provvedimenti di risoluzione contrattuale saranno comunicati all’Osservatorio per i contratti pubblici.

16 RECESSO DELLA STAZIONE APPALTANTE.

Indipendentemente da quanto disposto nel presente capitolato resta ferma la disciplina di cui all’art. 134 del
D. Lgs 163/2006 e dell’art. 1671 c.c.

17 DETERMINAZIONE DI NUOVI PREZZI

18 Qualora si rendesse necessaria 'esecuzione di opere non previste nell’elenco delle quantita si fara
ricorso al Prezzario Regionale OO.PP. della Regione Toscana - Provincia di Pisa 2014

19 In caso in cui una particolare lavorazione non sia contemplata nel prezziario di cui sopra il prezzo
verra concordato secondo i disposti dell’art. 163 del DPR 207/99.

20 Al prezzi unitari concordati verra applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
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CAPO I
QUALITAPROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECW2ZNE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORI

Art. 18

QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - ACCETTAZIONE - VERIFICHE — CONTROLLI -
SOSTITUZIONE

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

| materiali e i componenti da impiegare nelle omaeeseguire devono essere della migliore qualisiente in
commercio, possedere le caratteristiche stabibiée deggi e dai regolamenti per I'accettazioneimgiego
delle opere pubbliche dello Stato e comunque tspondenti, a giudizio della Direzione dei lavoey gualita,
tipo, dimensioni all’'uso cui sono destinate. Intjgalare devono rispettare le prescri-zioni del pi@#ato
generale, le norme UNI, CNR, CEl e le altre dispiosii tecniche comunitarie vigenti..

I materiali e i componenti devono altresi presenti@r caratteristiche espressamente indicate nelepte
Capitolato speciale, nonché nell’elenco unitariezgar.

L'appaltatore dovra presentare adeguate campianatareno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori Birettore
dei lavori per la verifica delle caratteristicheatjtative sia delle forniture relative alla instalone di impianti
sia dei materiali d’'uso comune. A seguito dellegbsitivo degli accertamenti, il Direttore dei daivprocede
all'approvazione. Detta accettazione ha I'efficadii@ui all'art.167 del D.P.R. n, 207/2010.

La stazione appaltante puo richiedere, in qualsraanento e ad suo insindacabile giudizio, all’atgiate di
eseguire o far eseguire sui materiali e sui compibir@piegati o da impiegarsi, sui manufatti, siefabbricati
che realizzati in opera, le verifiche necessdrigseontro delle caratteristiche qualitative e wfitative previste
nelle prescrizioni contrattuali o nel presente tdaio. Le verifiche riguarderanno i materiali edomponenti
sia nel loro complesso sia nelle singole partilchestituiscono.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifichdi,cui ai precedenti commi, vengono effettuati amgaddittorio
dai soggetti designati rispettivamente dalla Dweei dei Lavori e dall'appaltatore. Delle operazioi@ne
redatto verbale in duplice copia di cui una desdirzd direttore dei lavori.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo pose disporre ulteriori prove ed analisi oltre a lpupreviste
nel contratto e nel presente capitolato, qualoemcsinecessarie per stabile I'idoneita dei matesgaliei
componenti. Le predette verifiche vengono esegétmndo le modalita previste al comma 4 e 5 delgmte
articolo. Le spese di cui al punto precedente dl@uer gli ulteriori accertamenti del presente fousono a
totale carico dell'impresa.

L'accettazione, la posa in opera e le verificheanso d’esecuzione non pregiudicano i diritti eotqui della
stazione appaltante di cui all'art. 167 del D.mR207/2010.

Il Direttore dei lavori puo, in qualunque momentdfjutare i materiali ed i componenti deperiti dopo
l'introduzione nel cantiere o non conformi alle ateristiche tecniche previste nel contratto e aaglitolato
speciale. Il rifiuto e i relativi motivi devono titare da ordine di servizio inviato all'appaltaoa mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno. L'appaltatdreenuto a rimuovere i materiali di cui sopra chabtiere e
sostituirli con altri idonei tempestivamente e caqque nel termine di dieci giorni decorrenti dalesionento
della comunicazione. Qualora I'impresa non aderagti@e onere nel termine previsto, la stazione ltqmte vi
provvedera direttamente a spese dellimpresa. @ntiali danni e oneri derivanti dalla rimozionegsta
d'ufficio gravano interamente sull’appaltatore afan potra avanzare alcuna pretesa nei confrontEdés. 1l
prezzo pagato dalla stazione appaltante, per tesee d’'ufficio dei lavori suddetti, sara trattémsul prezzo
dell'appalto mediante rivalsa sullimporto dovutifiiapresa per il lavoro effettuato, sulla cauzioaesu ogni
altra somma a disposizione della stazione appealtdimo alla concorrenza delle spese sostenutestdzone
appaltante potra inoltre promuovere apposita azibmsarcimento degli eventuali ulteriori danni.

L'impresa assume contrattualmente I'obbligo di wexlere tempestivamente al reperimento di tutti tiemli
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresi’appalto e comunque ordinati dalla D.L. indipentienente
dalle difficolta di approvvigionamento che non pass essere opposte alla Stazione Appaltante.

10) Salvo diversa previsione del contratto d'appalappaltatore pud provvedere al reperimento del riéee dei

componenti nelle localita che ritiene di sua conmeera, purché, a insindacabile giudizio della Dne, sia
riconosciuta la idoneita e la rispondenza ai ratjyisescritti.

11) E’ onere dell'appaltatore comunicare alla staziapgpaltante il luogo di provenienza dei materialifiai

dell'accettazione.

12) Il D.L. pud in qualsiasi momento prescrivere undaaodiverso di provenienza dei materiali, ove rieon

ragioni di necessita e urgenza dallo stesso spatsfi

11



13) Se il cambiamento importa una differenza in pitn aneno del quinto del prezzo contrattuale, il nupwezzo
viene individuato ai sensi degli artt. 163 e 164RI€.R. n, 207/2010

14) | certificati di garanzia, quelli di omologazionebollettini tecnici completi dei dati relativi &l prestazioni
caratteristiche di ogni componente prodotto, dovcanssere trasmessi alla D.L. nei tempi e nei rdadla
stessa indicati nel presente capitolato.

15) Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente laggio, dovranno essere in perfetto stato di fumamento,
prowvisti di tutti gli accessori occorrenti e confuo alle prescrizioni del DPR n.459/96.

16) La loro manutenzione e le eventuali riparazioniocsameramente a carico dell’appaltatore, il quader gli
stessi, non potra avanzare alcuna pretesa neicctindiella stazione appaltante.

17) Le disposizioni di cui al precedente comma si aplo anche ai mezzi di trasporto impiegati per &@n
lavori in economia.

A GHIAIA-PIETRISCO
| materiali in argomento dovranno essere costitlatelementi omogenei, provenienti da rocce corapadsistenti,
non gessose 0 marnose, né gelive. Tra le ghiagsduderanno quelle contenenti elementi di scagsstenza
meccanica, sfaldati o sfaldabili, e quelle rivestia incrostazioni.
| pietrischi e le graniglie dovranno provenire daftantumazione di rocce durissime, preferibilmesiteee, a
struttura microcristallina, o di calcari puri dwiisi e di alta resistenza alla compressione, til'@il'abrasione ed al
gelo. Saranno a spigolo vivo, scevri di materieots, sabbia e comunque materia eterogenee odichgaPer il
controllo granulometrico I'Appaltatore dovra apprigionare e porre a disposizione della Direziomeivelli UNI
2334

B ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE

| materiali da impiegare in tali tipi di struttudovranno rispettare le prescrizioni contenute nBlate 1l delle
norme tecniche di cui al D.M. 18 gennaio 2008 valtthiamato, con le eventuali successive modifietk
integrazioni.

Gli acciai da impiegare, di uso generale laminatialdo, in profilati, barre, larghi piatti, lamieee profilati cavi
(anche tubi saldati provenienti da nastro lamirat@aldo) dovranno essere del tipo S 235, del tigd5%so del tipo S
355 definiti, per le caratteristiche meccanichepahto 2.1.1 della Parte Il di che trattasi e di suiriporta,
parzialmente, il prospetto 2-1:

Simbolo [ Si Caratteristica 5235 §275 5355

Ft Rm Tensione di roftura a > 360 | =430 > 510
tfrazione N/mm?=

Fy Re Tensione di snervamento > 235 =275 > 355
N/mm=

Tra gli acciai dei tipi indicati rientrano pertangti acciai Fe 360, Fe 430 e Fe 510 dei gradi BDCdella EN
10025.

Rientrano anche altri tipi di acciai purché rispenti alle caratteristiche indicate nel prospettt 2itato. Per i
profilati cavi, oltre agli acciai S235, S275, S3%& gradi B, C, D delle UNI 7806 e 7810, rientraamche altri tipi
purché rispondenti alle caratteristiche di cuiralgpetto 2-It del punto 2.1.1.2 delle "Norme tebgit

- acciaio per palancole S275 livello B o S355 lives.

ART. 19

MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO

Per norma generale, nell'esecuzione dei lavomplesa dovra attenersi alle migliori regole deé#anonché alle
prescrizioni che qui di seguito vengono date pepracipali categorie di lavori in modo che essipondano
perfettamente a tutte le condizioni stabilite melgente Capitolato Speciale. Per tutte quelle oatedi lavori per le
quali non si trovino, nel presente Capitolato edesmso elenco, prescritte speciali norme, I'lmpdmsaa eseguire i
migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, eatendosi agli ordini impartiti dalla Direzione deavori in fase
esecutiva. Tutti i materiali ed i componenti dovranessere conformi a leggi, sistemi di unificaeioordinanze e
regolamenti delle Autorita competenti e dovranngees posti in opera e/o dati funzionanti come rawato dal
produttore.

L'appaltatore dovra presentare adeguate campianalureno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori Birettore dei
lavori per la verifica delle caratteristiche quatiive sia delle forniture.
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A seguito dell’esito positivo degli accertamenttiDirettore dei lavori procede all'approvazione.tideaccettazione
ha I'efficacia di cui all'art.15 CGA, comma 2 e 4.

La stazione appaltante pud richiedere, in qualsiasmento e ad suo insindacabile giudizio, all'afiate di
eseguire o far eseguire sui materiali e sui compiimpiegati 0 da impiegarsi, sui manufatti, siefpbbricati che
realizzati in opera, le verifiche necessarie ataiigro delle caratteristiche qualitative e quatitieapreviste nelle
prescrizioni del presente CSA.

Le verifiche riguarderanno i materiali ed i compotesia nel loro complesso sia nelle singole patte i
costituiscono.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifictal, cui ai precedenti commi, vengono effettuati amraddittorio dai
soggetti designati rispettivamente dalla Direziated Lavori e dall’appaltatore. Delle operazioni néeredatto
verbale in duplice copia di cui una destinata akttlire dei lavori. Le spese sostenute per dettiéioree devono
essere imputate alle somme accantonate a tale tiélquadro economico.

La direzione dei lavori o I'organo di collaudo poss disporre ulteriori prove ed analisi oltre alpereviste nel
contratto e nel presente capitolato, qualora sietessarie per stabile I'idoneita dei materialeeamponenti. Le
predette verifiche vengono eseguite secondo le litdgmeviste al comma 4 e 5 del presente articodospese per
questi ulteriori accertamenti sono interamente accadell’appaltatore. L'accettazione, la posa ipem e le
verifiche in corso d’esecuzione non pregiudicaniritti e i poteri della stazione appaltante di alliart.15, 18, 19
CGA.

Il Direttore dei lavori puo, in qualunque momentéiutare i materiali ed i componenti deperiti dofiatroduzione
nel cantiere o non conformi alle caratteristicheniehe previste nel contratto e nel capitolato gdecl! rifiuto e i
relativi motivi devono risultare da ordine di seiwi inviato all’'appaltatore a mezzo raccomandata iGoevuta di
ritorno. L'appaltatore & tenuto a rimuovere i materdi cui sopra dal cantiere e sostituirli cortriaidonei
tempestivamente e comunque nel termine di dieahgidecorrenti dal ricevimento della comunicazioQeialora
'impresa non adempia a tale onere nel termineigt@vla stazione appaltante vi provvedera direttaten a spese
dellimpresa. Gli eventuali danni e oneri derivamtalla rimozione eseguita d'ufficio gravano inteemte
sull’appaltatore che non potra avanzare alcunaesaenei confronti dell’Ente. Il prezzo pagato daltazione
appaltante, per I'esecuzione d’'ufficio dei lavouiddetti, sara trattenuto sul prezzo dell’appaltdieete rivalsa
sull'importo dovuto all’impresa per il lavoro effatito, sulla cauzione o su ogni altra somma a digjpme della
stazione appaltante, fino alla concorrenza delEsespsostenute. La stazione appaltante potra inmltnauovere
apposita azione di risarcimento degli eventuaérigi danni.

L'impresa assume contrattualmente I'obbligo di mexdere tempestivamente al reperimento di tutti temiali
occorrenti per I'esecuzione dei lavori compresl'appalto e comunque ordinati dalla D.L. indipentdgnente dalle
difficolta di approvvigionamento che non possonsees opposte alla amministrazione appaltante. Sdilersa
previsione del contratto d'appalto, I'appaltatot® provvedere al reperimento del materiale e deipamenti nelle
localita che ritiene di sua convenienza, purchésmdacabile giudizio della D.L., ne sia riconagaila idoneita e
la rispondenza ai requisiti prescritti.

E’ onere dell’appaltatore comunicare alla stazi@ppaltante il luogo di provenienza dei materiali fimi
dell'accettazione. Il D.L. pud in qualsiasi momept@scrivere un luogo diverso di provenienza detenli, ove
ricorrano ragioni di necessita e urgenza dallo sstespecificate. L'’Appaltatore resta comunque totait@
responsabile in rapporto ai materiali forniti la aacettazione, in ogni caso, non pregiudica ttiliche I'’Appaltante
si riserva di avanzare in sede di collaudo findter quanto concerne gli aspetti procedurali edppodi tra
Amministrazione appaltante e impresa aggiudicatariéa riferimento ai disposti dal Capitolato geale 19 aprile
2000, n. 145, per le parti ancora in vigore, comtegrazioni, modifiche, specificazioni e presioig del presente
contratto e del capitolato speciale d'appalto.

Costituisce onere a carico dell'appaltatore, pedehétenersi compensato nel corrispettivo d'appalpercio senza
titolo a compensi particolari, provvedere con lagssaria tempestivita, di propria iniziativa odifetto, su
sollecitazione della direzione dei lavori, allay@etiva campionatura di materiali, semilavoratinpmnenti e
impianti, accompagnata dalla documentazione te@tieaa individuarne caratteristiche e prestazdailoro
conformita alle norme di accettazione e, ove nexre@sdai rispettivi calcoli giustificativi, ai firdell'approvazione,
prima dell'inizio della fornitura, da parte dellessa direzione dei lavori, mediante apposito erdirservizio.

| campioni e le relative documentazioni accettabwe del caso, controfirmati dal direttore deidae dal
rappresentante dell'appaltatore, devono esserem@tisiino a collaudo nei locali messi a dispasie
dell'appaltante da parte dell'appaltatore medesimo.

A titolo esemplificativo si elencano i principabbmponenti di cui va presentata la campionatura:

* Palancole;

* Terre di ogni tipo;

A- Generalita’e Norme Di Rispetto Del Parco
Tutte le lavorazioni avvengono all'interno del RaRegionale di Migliarino e S.Rossore e devonoresseolte nel
rispetto delle condizioni dettate dall’Ente Parco.
Al termine dei lavori i luoghi dovranno essere lasdiberi da mezzi, materiali e quant’altro sierdto per
I'esecuzione dei lavori;
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Non sono ammessi interventi di taglio della vegetaz (alberature ed arbusti) salvo intese confgjtidecnici del
Parco che predisporranno eventuali appositi suséesgpralluoghi su richiesta del Comune o dell’'irega.

B - Rilievi — Tracciati
Prima di dare inizio a lavori che interessino ilgunque modo movimenti di materie, I'Appaltatorerdo
verificare, in contraddittorio con la D.L. lo stadei luoghi, definendo piani quotati, profili, llaleamento delle
palancole, ecc..
L’Impresa avra I'obbligo di ricostruire gli allinegenti garantiti dalla bonifica bellica, tracciadslii siti di
intervento sulla scorta del rilievo forniti dall’Aministrazione. Sara tenuta altresi al tracciamentuotte le opere, in
base agli esecutivi di progetto, con l'obbligo anservazione dei picchetti e delle modine siamtgr in acqua. Il
tracciamento verra effettuato partendo da capisgdpositamente istituiti.
L'impresa dovra fornire gli operai e gli strumetttpografici di verifica che la D.L. riterra oppomiu richiedere,
nonché tutto il materiale occorrente per i piccagnti.
A lavori ultimati, eseguite le verifiche relative@stipamento dei materiali, le operazioni dierld saranno ripetute
con le stesse modalita per la contabilita finale.
L'impresa durante il corso dei lavori e fino allesido, & tenuta alla conservazione di eventualsedgi che la D.L.
intendera opportuno disporre sui luoghi duranteperazioni di rilievo preliminare. Dovra inoltreraue la stabilita
e permanenza degli allineamenti di bonifica.
Qualora l'impresa ritardasse le operazioni divitienon si potra dare inizio ad alcun movimenttedia; nessuna
pretesa o giustificazione potra essere accampash ¢aso dall'’Appaltatore per eventuali ritardifwwgramma o
sull'ultimazione dei lavori.

C - Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni e rimozioni in genere saranno esiegaon ordine e con le necessarie precauzioni, adonda
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al laworimanendo percio vietato di gettare dall'altoateriali in genere,
che invece dovranno essere trasportati o guiddiasso, salvo che vengano adottate opportune eaqueelevitare
danni ed escludere qualunque pericolo.
Nelle demolizioni I'lmpresa dovra procedere in maldonon deteriorare i materiali che possano aneogadizio
della Direzione dei lavori, impiegarsi utiiment®ette pena di rivalsa di danni verso 'Amministra@o alla quale
spetta la proprieta di tali materiali, alla pariggiello proveniente dagli scavi in genere.
La Direzione dei lavori si riserva di disporre csum facolta insindacabile I'impiego dei suddetttamiali utili per
I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi cprezzi ad essi attribuiti in elenco.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitascumulo di materiali di risulta, sulle strugtuda demolire
o sulle opere prowvisionali, in misura tale chevaiifichino sovraccarichi o spinte pericolose. Lemlizioni, i
disfacimenti, le rimozioni dovranno essere limitatie parti e dimensioni prescritte. Ove per erriger mancanza
di cautele, puntellamenti ecc., tali interventi isero estesi a parti non dovute, |'Appaltator@ $anuto a proprie
spese al ripristino delle stesse, ferma restandoregponsabilita per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni imgamento, ove non diversamente specificato, rasterali
proprieta del Committente.

Competera pero all'Appaltatore lI'onere della selezj pulizia, trasporto ed immagazzinamento neosigpod
accatastamento nelle aree che fissera la Direziwianateriali utilizzabili ed il trasporto a rifiu dei materiali di
scarto.

C BIS - Rimozione di palancole preesistenti

Ferme restando le precedenti prescrizioni, la riomaz delle palancole in dissesto, di c.a. od imofedovra
avvenire con la massima cautela, demolendo priroardolo di collegamento e tagliando i tiranti errb, dopo di
ché dovra procedersi allo sfilamento delle sing@tancole con idonea attrezzatura. Tutte le palameguperate e
ritenute idonee per il reimpiego della Direziona Havori dovranno essere, a cura e spese dell' Amoat,
accatastate in punti prescelti I'impiego, immed@successivo, anche al di fuori dell'appalto.

Competera all'’Appaltatore I'onere della seleziopalizia, trasporto ed immagazzinamento nei deposdi
accatastamento nelle aree che fissera la Direzienkavori.

Alternativamente € previsto la collocazione dellalapcole rimosse a tergo delle nuove con funzione d
riempimento.

D - Scavi in genere
Gli scavi in genere saranno eseguiti nelle prefdsme e dimensioni disposte dalla Direzione deidrae saranno
compensati sulla base delle misurazioni eseguitaitiere. Nel prezzo degli scavi € compreso oger® ed ogni
compenso relativo alla qualita natura e consisteletaerreno, alle eventuali opere che si rendessecessarie per
la presenza di acqua e al trasporto a rifiuto odlévato delle materie ricavate. Pertanto si idt@wo tutti gli oneri
per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo deligerie sia asciutte che bagnate in presenza daaegli qualsiasi
consistenza, per paleggi, innalzamento, caric@ars e scarico in rilevato od in rifiuto, a quaksidistanza, per la
regolarizzazione delle scarpate o pareti, per langpgnento del fondo e armature di qualsiasi impada genere e
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per ogni altra opera infine necessaria per la e$ece completa degli scavi. Per materiale da seagantende
anche il materiale melmoso e putrescente che treuhsondo del canale prosciugato, nonché quedlasiportare
sulle sponde laterali per consentire la posa imapelle forme pneumatiche e delle casseraturétpadti a sezione
scatolare. Nel prezzo dello scavo risulta comprescompensato ogni onere per la formazione di tpeg, il
pompaggio delle acque, per la sbadacchiatura gdatieti dello scavo, ove se ne verifichi la necassitdiscrezione
e suo insindacabile giudizio della Direzione Lavdr riferimento alla formazione delle ture si sifiea che
I'lmpresa resta unica e sola responsabile degiiteaé danni che dovessero essere arrecati a peesha cose per
allagamenti ed esondazioni che avvenissero pdydacamento delle acque del canale, per cui lassteggesa, in
occasione della stagione piovosa, avra I'onereadsllveglianza continua del livello delle acquezse accampare
diritti 0 compensi di sorta.

Le materie provenienti dagli eventuali scavi cha fassero utilizzabili, o che a giudizio della Direne non fossero
ritenute idonee per la formazione dei rilevati @ pkro impiego nei lavori, dovranno essere portatdfiuto, alle
discariche o su aree che I'Appaltatore dovra proexe a sua cura e spese, evitando, in questo cdasde materie
depositate arrechino danno ai lavori od alle petgriprovochino frane od ostacolino il libero defla delle acque.
Qualora le materie provenienti dagli eventuali $ctowessero essere utilizzate in tempo differito pigmpimenti o
rinterri, esse saranno depositate nei pressi dej canell'ambito del cantiere ed in ogni casoundo tale che non
possano riuscire di danno o provocare intralciaffito.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, asepaell'’Appaltatore, le materie depositate in @@mmenzione alle
precedenti disposizioni.

D BIS - Scavi subacquei
Le eventuali operazioni di scavo subacqueo di rieatirqualsiasi natura e consistenza riguardarrariazione di
depositi e ridossi da eseguirsi sotto il livellodizedel mare nel canale, per il ripristino dei faficdriginari.
Lo scavo verra eseguito per mezzo di draga aspimdfiiente HP 180-200 completa di escavatore aaglohe e
con benna mordente montato su pontone in alvemnalleriale risultante dovra essere trasportato eadéa
compatibile con le caratteristiche del rifiuto, tpra non si trovi, ad insindacabile giudizio ddldl.., un adeguato
impiego nello stesso sito.

E - Preparazione Delle Sponde E Dell’'alveo Del Catea
Tale onere si intende incluso e compensato nellzrdaione “Rimozione palancole” cod. EP n. 0002n€iste nella
rimozione di tutti gli elementi di disturbo alliissione delle nuove palancole o comunque preseid sponda
stessa, in corrispondenza della via alzaia odveafino a 3 metri dall’allineamento delle palarcoDovranno
essere rimossi tutti i trovanti naturali (pietreassi) ed artificiali (lastre c.a., vecchie palaecdi c.a. o ferro, tiranti
e corpi morti di qualsiasi natura, semplicementeogpgiati, interrati od infissi), di cui si dovrarewe lo smaltimento
alle pubbliche discariche i cui oneri e spese soetuse nel prezzo o, in alterantiva, impiegate’amibito del
cantiere quale materiale di riempimento a tergoledglalancole. L'operazione comprendera il successiv
riempimento di eventuali buche, la sistemazionéedslarpate o dei cigli franati durante la rimoziatei materiali.
Nel caso di rimozione di vecchie palancole ancolalali tra loro si procedera alla demolizione detdolo o degli
altri elementi di connessione per poi procedera alnozione a campioni con estrazione mediante apioz
escavatore.
Lo smaltimento a discarica dovra avvenire nel minempo possibile, per evitare che si creino zone di
accatastamento provvisorio di apprezzabile ingombetl’'ambito del cantiere. La D.L., qualora lo ritma
opportuno, potra ordinare in ogni momento I'evacmae del materiale dal cantiere.
L'impresa dovra poi provvedere al completo decebpognto della fascia comprendente le sponde éalalzaia
per procedere al rilievo topografico dei siti, nessio per il confronto con la sistemazione finalela
contabilizzazione dei rinterri. Il decespugliamessra acconsentito soltanto dopo averne concoteateodalita
con ['ufficio tecnico dellEnte Parco Naturale, area ricade sotto la sua giurisdizione, alle puéscrizioni
I'Impresa dovra attenersi.

F - Preparazione preliminare e definitiva dei siticon fornitura di terra
A. GENERALITA’
Consiste in tutte le operazioni di sistemaziondipieare e definitiva della fascia comprendenteik alzaia e le
sponda del canale. Essa avverra con la fornituposa in opera di terra dei gruppi Al-A2-A3-A4-A6llde
classificazione CNR-UNI 10006, (esclusione categordei gruppi A5-A7-A8) e con la sagomatura in via
provvisoria (per consentire l'infissione delle palale) e definitiva (ad infissione ultimata) dedigonde. In fase
provvisoria i rinterri non dovranno invadere 'abvéel canale e, qualora cid avvenisse, I'impresaréua sue spese
il recupero del terreno franato ripristinando ibfilo di sponda in alveo.
L'operazione dovra avvenire senza che i mezzi copesadano proprieta pubbliche o private che niancs il
demanio di navigazione, ossia la fascia di 15 naréirg dalla linea di sponda originaria del can®larticolare cura
si dovra tenere nel rispetto delle limitazioni sficbe delle zone di Parco Naturale. Pertanto, dsivpresentino
erosioni piu profonde della larghezza della faseitorizzata o comunque tanto profonde da impebirarisito o le
operazioni di infissione delle palancole, si dopraventivamente procedere ad opere di colmata dedigioni con
le stesse terre impiegate per sistemazione defniticostituendo il corpo della via alzaia. Sustesmente, dopo
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l'infissione delle palancole e la profilatura dedfgonde si procedera alla sistemazione definitele diie alzaie, con
le necessarie ricariche, rullature e costipamenti.

Qualora per favorire I'avvicinamento alla lineainfissione della palancolata o per altre operazmeiliminari sia
opportuno o necessario utilizzare materiale pitscme(sempre con I'esclusione dei terreni dei grdp-A7-A8),
si effettueranno rinterri provvisori, che dovrarggsere successivamente escavati per il rinterroe @a disegni di
progetto, con pietrame di cava della pezzaturaOd2@Omm). Il materiale di rinterro provvisorio egato potra
prendere posto sulle sponde, ma non nella fasteessata dal tracciato della via alzaia.

| rinterri nella fascia della via alzaia dovranrgsere del tipo A1-A2-A3, (con I'esclusione, pertardnche delle
terre A4-A6 oltre alle gia escluse A5-A7-A8) e dawno essere stesi a strati dello spessore massi®an ed
adeguatamente rullati.

Ogni materiale dovra essere messo in opera durg@etéodi le cui condizioni meteorologiche sianb, ta giudizio
della Direzione dei Lavori, da non pregiudicareblsna riuscita del lavoro. In periodi piovosi oggilo si dovra
evitare I'approvvigionamento e la posa dei materiad D.L. ha la possibilita di intervenire appli@o riduzioni al
prezzo del materiale qualora le sue prescrizioniamvessero essere eseguite.

Non é in alcun modo consentito escavare o scotic@teriale gia esistente lungo il canale per I'ezeme di
rinterri, anche se solo di sistemazione provvisaimeno di una autorizzazione scritta della dinezidei lavori.

E’ fatto obbligo all'lmpresa di indicare le cavealié quali essa intende prelevare i materiali tostiti gli strati di
terreno, alla Direzione dei Lavori che ha la fagzalt fare analizzare tali materiali presso Labarapecializzati ma
sempre a spese dell'lmpresa. Detti controlli seigfieranno prima delle forniture, per poterle ampare, e durante
il corso di esse al fine di controllarne la costagmalitativa.

Le prove di qualificazione saranno a carico delfitesa. esse saranno effettuate nella misura dogna3000 m3
di materiale fornito. Qualora le caratteristichd deteriale cambiassero a vista, la D.L. potra atisp prove
aggiuntive a carico dell'Impresa.

Per quanto riguarda le cave di prestito I'lmprekso avere ottenuto la necessaria autorizzaziopada degli Enti
preposti alla tutela del territorio, & tenuta arispondere le relative indennita ai proprietaritdii cave e a
provvedere a proprie spese al sicuro e facile defludelle acque che si raccogliessero nelle cagsestevitando
nocivi ristagni e danni alle proprieta circostangistemando convenientemente le relative scarpatsservanza a
guanto prescritto dall'art. 202 del T.U. delle leggnitarie 27 luglio 1934,

n. 1265 e dalle successive modifiche ; del T.Ulasbbnifica dei terreni paludosi 30 dicembre 19833267,
successivamente assorbito da testo delle Norma Bulhifica Integrale approvato con R.D. 13 febbrb@33, n.
215 e successive modifiche. Le scarpate saranastiti per 20 cm con materiale proveniente o dgdkrazioni di
scoticamento del piano di campagna, se ad insibdacgiudizio della D.L. fosse idoneo allo scopoda@ cave di
prestito.

Se nei rilevati avvenissero dei cedimenti dovutrascuratezza delle buone norme esecutive, |'agipadt sara
obbligato ad eseguire a tutte sue spese i lavaitaiico rinnovando ove occorra anche la sovr#tsira delle opere
appaltate.

Le caratteristiche geometriche dei movimenti diteletpere di colmata sono indicate negli elaboredfig del
progetto esecutivo, ma resta inteso che I'Impresaadsottoporre alla preventiva approvazione dbBligezione
Lavori un programma di dettaglio nel quale, oltdeirsdicare la natura e le proprieta fisico-mecchaidei materiali
che intende adottare, le modalita esecutive edaesee cronologiche degli interventi.

A tale scopo I'lmpresa eseguira o fard eseguingaeacera e spese una sistematica campagna di indagionforto
di quelle eseguite in sede di progetto, atte afigare le caratteristiche fisico-meccaniche deiemati in sito
previste in progetto stesso e dei materiali chenitié impiegare.

L'Appaltatore dovra consegnare i luoghi con i priésqrofili, con piani regolari ed in quota, cdnbordi ben
tracciati, compiendo a sue spese durante |'esewiziei lavori fino all'inizio della realizzazionesidcorpi stradali
gli occorrenti ricarichi, la ripresa e sistemaziate piani di posa degli stessi e lo spurgo detlgue di drenaggio.
Le operazioni saranno acconsentite soltanto domonavconcordate le modalita con I'ufficio tecnicell&nte
Parco Naturale, ove competente, alle cui presaiitionpresa dovra attenersi.

L'Impresa dovra prestare inoltre particolare cuedl’evitare rimozioni o danneggiamenti dei capisadisposti
necessari ai rilievi. Ogni eventuale fortuita p&adii un caposaldo dovra essere subito seguitandalievo di
recupero della posizione del caposaldo stessai bo#ici e numerici del rilievo dovranno essemnsegnati entro
15 gg al Direttore dei Lavori.

G - Formazione di strati in conglomerato bituminoso a caldo tradizionale
I conglomerato dovra possedere marcatura CE aftestla conformita  all’allegato ZA delle norme
EN 13108-1:2006 e EN 13108-7:2006
Dovranno essere forniti alla DL i documentaziona@tompagnamento dei materiali a base bitumimopéegati
nella realizzazione dell'opera attestanti la maattvia CE a norma UNI EN 13108 e certificazione @entrollo di
Produzione in Fabbrica dell'impianto.
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H - Conglomerato cementizio

Nelle opere in cemento armato i leganti da impiegamo esclusivamente i leganti idraulici defindime cementi
dalla legge 26/5/65 n° 595 con esclusione del cémnalluminoso. L'impiego dei cementi di tipo C énitato ai
calcestruzzi per sbharramenti di ritenuta.

La distribuzione granulometrica degli inerti, p¢i di cemento e la consistenza dell'impasto, de\essere adeguati
alla particolare destinazione del getto, ed al @diroento di posa in opera del conglomerato.

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo neee® a consentire una buona lavorabilita del comgkato
tenendo conto anche dell’acqua contenuta negfiiiner

Partendo dagli elementi gia fissati il rapportowegemento, e pertanto il dosaggio del cementaadessere scelto
in relazione alla resistenza richiesta per il conggdrato.

L'impiego degli additivi dovra essere subordinaliitaacertamento dell'assenza di ogni pericolo dijgsivita.

L'impasto deve essere fatto con mezzi idonei elbdaggio dei componenti eseguito con modalitasagarantire la
costanza del proporzionamento previsto in sedeatjgito.

Il conglomerato dovra essere sottoposto ai conpodiscritti dal D.M. 14 gennaio 2008.

Durante la stagione calda bisognera particolarmemtare che la temperatura dellimpasto non vengaperare i
30° C. Bisognera a questo scopo impedire l'eccessiscaldamento degli aggregati, sia proteggendo
opportunamente i depositi sia mantenendo continntamemidi gli inerti.

Qualora la temperatura dell'impasto non possa eemiantenuta al di sotto di 30° C, i getti debbosgeee sospesi,
a meno che non venga aggiunto agli impasti un dppored efficace additivo plastificante ritardanéto ad
eliminare gli inconvenienti dell'elevata temperayserdita di consistenza e quindi maggior bisognacdua di
impasto, acceleramento della presa . Tale aggpotta avvenire solo se disposta dalla direzionerlav

Quando la temperatura ambiente risultera eleveddijcplare cura dovra essere posta nell'acceleitatempo
intercorrente fra la confezione e la posa in omglimpasto. Qualora si usino pompe per il traspgoer il
conglomerato, tutte le relative tubazioni devorgees protette dal sovrariscaldamento.

La stagionatura dei conglomerati deve essere effiecttin ambiente tenuto continuamente umido e pootial

sovrariscaldamento. Il conglomerato appena gettatoa essere sufficientemente protetto dalla pamgdal sole,
dalla neve e da qualsiasi azione meccanica, permmamo di una settimana. Per lo stesso periodo dessare
mantenuto umido a meno che non si impedisca allactj evaporare proteggendo le superfici mediamgé i

plastica o con speciali pellicole antievaporantedaspruzzo.

Nei periodi invernali si deve particolarmente cerahe non si formino blocchi di materiale agglortereon
ghiaccio negli inerti, e si dovra se necessarioygdere al riscaldamento degli inerti stessi comzanielonei.

La temperatura dell'impasto, all’atto della poseopera, non deve in nessun caso essere inferiaB® & per il
getto di sezioni strutturali di spessore di 20 cikD& C negli altri casi. Per ottenere tali tempeamat occorrera, se
necessario, provvedere al riscaldamento degliiietell’'acqua di impasto: si dovra perd evitare thcqua venga
a contatto diretto con il cemento, se essa avradamperatura superiore a 40° C. Quando la tempardtll’acqua
superi i 40° C, si adottera la precauzione di interetnella betoniera dapprima la sola acqua coineiti, e di
aggiungere poi il cemento quando la temperatuia dakcela acqua -inerti sara scesa al di sott(C.

Nei periodi invernali la direzione lavori potra p@sre dell’aggiunta di accelleranti invernali aeiig -ed
eventualmente di un additivo areante, in modo tknete un inglobamento di aria del 3 -5%.

Durante la stagione fredda, il tempo per lo scassento delle strutture deve essere protratto,guearé conto del
maggior periodo occorrente al raggiungimento delléstenze necessarie almeno di 40 kg/cmq -. Hinmanento
del disarmo, si deve controllare, per mezzo di tenetri introdotti in fori opportunamente predisposelle

strutture che la temperatura del conglomerato nenda al di sotto dei 5° C.

La Direzione Lavori fara prelevare nel luogo d'iegm, dagli impasti destinatati all'esecuzione dedlali di
coronamento e di altre eventuali strutture, la ¢jtéadi conglomerato necessario per la confeziarthud provini
(prelievo), conformemente alle prescrizioni di alipunto 11.2.5 del D.M. citato e con le modalitdicate al punto
2.3.della seguente norma di unificazione: UNI 6X26- Prelevamento campioni di calcestruzzo in eaeti

Per ogni giorno di getto sara comunque effettut@ao un prelievo di due provini ciascuno. Il numer
complessivo dei prelievi sara arrotondato al mldtgh 3 superiore.

Prima che venga effettuato il getto di conglomerdgranno controllarsi il perfetto posizionamentohéusura dei
casseri, le condizioni di stabilita, nonché la pialidelle pareti interne; per i pilastri in parf@omodo, dovra curarsi
la assoluta pulizia del fondo.

Lo scarico del conglomerato dal mezzo di traspaoidera avvenire con tutti gli accorgimenti atti adtare la
segregazione. Il getto sara eseguito a stratindtdio spessore e sara convenientemente pigiase @rescritto,
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vibrato; il conglomerato inoltre dovra essere pastopera per strati disposti normalmente agli afdai quali la
struttura in esecuzione verra sollecitata. La pigadovra essere effettuata normalmente aglii;ssata effettuata
con la massima cura e proseguita fino alla elimorez di ogni zona di vuoto e fino alla comparsasuperfici del
getto, di un velo di acqua.

L'Impresa dovra eseguire i getti durante le fasbdssa marea. In caso di alta marea inattesa leisbgiilizzare
tutte le accortezze ed accorgimenti che rendonsilpitss il getto in acqua e controllare che la manea infiltri
all'interno dei casseri elementi nocivi alla buonescita del getto (terra, fogliame, arbusti, .. genere.

Affinché il getto sia considerato monolitico, ilndpo intercorso tra la posa in opera di uno straizzontale ed il
ricoprimento con lo strato successivo non dovraesae mediamente 2 h nella stagione estiva e 4 dualla
invernale. Nel caso che l'interruzione superastsnipo suddetto e non fosse stato impiegato urtiaalditardante,
si dovra stendere sulla superficie di ripresa uraie di malta cementizia dosato a 600 kg di cemedtllo spessore
di 1/2 cm.

Le riprese di getto dovranno avere andamento stizake.

La vibrazione del conglomerato entro le cassefosa eseguita se o quando prescritta e comunqualgua
dovessero impiegarsi impasti con basso rapportaisacgmento o con elevata resistenza caratteristiaa.
vibrazione dovra essere eseguita secondo le zEstre con le modalita concordate con la Direzione

| vibratori potranno essere inerti (pervibratotamiera o ad ago), ovvero esterni, da applicataislperficie libera
del getto o delle casseforme. Di norma comunquegibdeazione di queste ultime sara vietata; ove pesse
necessaria, le stesse dovranno convenientemefaezersi curando altresi che il vibratore sia ragitente fissato.

La vibrazione dovra essere proseguita con uniférrfiio ad interessare tutta la massa del gett@ saspesa
all'apparizione, in superficie, di un lieve straliomalta umida. Qualora la vibrazione producessdeaeglomerato
la separazione dei componenti, lo "slump" dellestedovra essere convenientemente ridotto.

Il disarmo dovra avvenire per gradi, in modo datae azioni dinamiche e non prima che la resistetea
conglomerato abbia raggiunto il valore necessamiaelazione allimpiego della struttura all'attol diisarmo;
l'autorizzazione verra data in ogni caso dalla Zimee Lavori. Il disarmo delle superfici laterakidgetti dovra
avvenire almeno dopo 3 giorni.

Per le opere in cemento armato da realizzare issprota dei litorali od in ambienti particolarmeraggressivi,
dovra essere presa in particolare consideraziomiabilita dei conglomerati. Pertanto, secondontuaormato
sull'argomento dalla UNI 206-1:2006 ed in rappeiita classe di esposizione delle strutture.

Per eventuali getti controterra si prescrive unriéeo minimo di 10 cm e particolare cura nei gett

| - Acciai per armature

E’ ammesso esclusivamente I'impiego di acciai daldqualificati secondo le procedure di cui al D.W4 gennaio
2008, e del tipo ad aderenza migliorata, aveng eina superficie dotata di nervature trasversaiformemente
distribuite sull’intera lunghezza, atte ad aument@aderenza al conglomerato cementizio.

Gli acciai per cemento armato normale saranno pogtoa controllo in cantiere secondo quanto dispdal D.M.

14.01.2008. | prelievi ed i controlli saranno effieti, su indicazioni della direzione lavori, a @ue spese
dell'lmpresa, restando stabilito che gli oneri sammnpresi nei prezzi di elenco relativi alle badieacciaio per
cemento armato. Il laboratorio, presso cui effetida prove sara scelto dalla direzione lavori.

Tanto 'acciaio tondo che I'acciaio ad aderenzalimigta saranno forniti e dati in opera nelle céssee dopo ogni
lavorazione, curando che la posizione dei fermcioia con quella fissata nei disegni esecultivi.

Nella posa in opera delle armature in ferro entoasseri dovranno essere impiegati opportuni digdgori per
garantire il ricoprimento prescritto di calcestrozz

| ferri dovranno essere di norma collegati fra larmezzo di legature efficienti eseguite con fildedro ricotto. Le
saldature saranno ammesse solo se consentite easagw dalla direzione lavori e realizzate inrctedo secondo le
prescrizioni che saranno impartite dalla direzitaveri stessa

L - Palancolate in acciaio

Le palancole saranno con profilo trasversale a @ddJ laminato a caldo (escluse in ogni caso palancon

laminate a caldo con giunti prossimi allasse nedilla sezione resistente risultante della pgratiaacciaio S275,
spessore non minore di mm. 6,8, peso non infedcré Kg./mg., momento di inerzia non minore di 18561/m.

modulo di resistenza non minore di 1000 cm3/m.n caso di sezione a U del singolo elemento, gineleti

dovranno essere almeno preassemblati a coppiewmopatura/saldatura in modo che, in corrispondeefi@asse
neutro della sezione resistente della paratiagaiantita la resistenza alla sconnessione (vezjigadn minore di
180 kN /mq (ossia per ogni metro lineare di paratiger ogni metro lineare in profondita).
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| controlli da eseguire sulle palancole sono quetiscritti dall'Allegato n°11 del D.M.14.01.2008.particolare per
ogni singola partita dovranno essere effettuate tet prove meccaniche e chimiche previste dallenecUNI. Di
tutte le prove dovra essere fornita, a richiestanéa certificazione.

Le palancole saranno infisse in corrispondenzadgbnda del canale da proteggere, a perfettotindas elementi
contigui, ed in perfetto allineamento con l'origiizalinea di sponda del canale. L'impresa dovraamita verifica
esatta di detto allineamento, mediante misurazapografiche da eseguirsi con strumentazioni eopexle propri, e
picchettarlo in alveo al canale. Non saranno aatettlineamenti differenti e le palancole non pédmente
allineate dovranno essere estratte e riposizioimateaniera corretta. Le palancole dovranno essertefamente
livellate superiormente, in modo che lo spigoloesigre lato canale del cordolo risulti alla quotestante +0,60 m
sul livello medio marino. Anche il fondello del cimo del cordolo (gettato su lamiera saldata) d@asere a quota
costante, e lo stesso dicasi di tutti i fori parmhatura del cordolo.

Qualora I'lmpresa lo richiedesse, ferma restanasitidacabile decisione della D.L.,le palancolergmo essere
fornite ed infisse in pil pezzi preassemblati sestEaquesta particolarita ne alteri il prezzo.

Verra eseguita la protezione con due mani di verefossicatramosa del tratto in escursione di n{@areamunque
per una lunghezza non inferiore ad 1 m).

L'infissione, da effettuarsi in terreni di qualsiagatura e consistenza, dovra in genere esserelitséy presenza
d'acqua, con lI'impiego di apposite macchine dateisu pontone.

L'impresa dovra provvedere alla fornitura, traspprtoccaggio, infissione a perdere delle palancaléutte le
lavorazioni accessorie di movimentazione, verniceat

saldatura, perforazione, aggancio laterale allarmalle gia esistenti, utilizzando tutti i macchinaecessari,
compreso il pontone nell’eventualita di necessitanfissione operando dall’alveo del canale, e peglere ad
eventuali piste di accesso che si rendessero rateafio scopo.

Le palancole dovranno pervenire in cantiere gifidia e verniciate su entrambe le facce per laHenza di 1,1 m.
Piu precisamente si richiedono seguenti trattamenti

- sabbiatura secondo DIN 55928 SA 2,5;
- 1 mano di primer allo zinco bicomponente a basesine epossidiche (spessoreudd);
- 2 mani di vernice epossicatramosa (spessoreuibfiascuna) di diversa colorazione;

la fornitura dovra essere accompagnata da cetifioacirca i trattamenti eseguiti ed i controlffedtuati sulle
verniciature.

| fasci di palancole dovranno essere composti iniena tale da non danneggiare le superfici vertacimo allo
scarico in cantiere.

L'impresa € comunque tenuta ai ritocchi che posg@édtare necessari in seguito ad un danneggiameeta
superficie verniciata. In tal caso i ritocchi sararautorizzati solo a pennello, previa pulizia @deuperficie dalla
polvere e dai grassi con idoneo solvente.

Anche le lamiere che costituiscono i fondelli detdolo dovranno essere verniciate.

Le lamiere potranno essere fornite gia verniciatea] caso si dovra fornire adeguata certificagjom da verniciare
in opera. E’ comunque vietata la verniciatura ssiiende.

Pertanto I'lmpresa dovra trovare un luogo adeguetaenriparato da vento, pioggia, polveri, ecc.lpestoccaggio
provvisorio e la verniciatura a due mani delle ki Ad eccezione della sabbiatura, che dovra essstituita da
trattamento con spazzola metallica e successivuuton apposito solvente, le prescrizioni dattdmento delle
lamiere sono le stesse indicate per le palancole.

Dovranno essere previsti, perché comprese tra mgdrioinclusi nel prezzo, tutte le movimentazionigé
accatastamenti provvisori necessari a consentierlsiciatura ed i trasporti sul luogo di infisséon

L'infissione, da effettuarsi in terreni di quals$iaatura e consistenza, dovra in genere esserelitségy presenza
d'acqua, con l'impiego di apposite attrezzatureezira terra 0 su pontone.

Durante l'infissione non dovranno essere arrecatind ai singoli elementi. Le palancole danneggisdeanno
rimosse ed allontanate dal cantiere a cura e sf@&ppaltatore.

L'impresa dovra provvedere a tutti gli accorgimemntinezzi necessari ad evitare erronee inclinazianirasversali
sia longitudinali e garantire comunque la contiawdella palancolata con pezzi speciali di larghezz#abile per
compensare la tendenza all'inclinazione longituldindungo la linea di sponda) per effetto delleissioni
successive.

La fornitura e posa dei pezzi speciali si interaame tutti gli oneri elencati, compresa nel prezzo.

La descrizione dei lavori e delle forniture oggettell'appalto sono riportate in elenco allegatoaenb parte
integrante del presente Capitolato Il Direttore ldgori potra richiedere I'esecuzione di prove alitura a trazione
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ogni qualvolta lo ritenga opportuno per accertarqualita del materiale. Si dovra comunque preedéneno una
prova su 3 provini per ciascuna partita di palam@lcomunque per non piu di 300 m di sponda. liprogelle
dimensioni di 30x500/600 mm dovranno presentark tagolari e non alterati termicamente.

M - Manufatti prefabbricati prodotti in serie

La documentazione da depositarsi ai sensi dei @ntb), c), d) dell'art.9 della legge 5.11.19711086 dovra
dimostrare la completa rispondenza dei manufatifgibricati alle prescrizioni di cui alle presentrme. La
relazione dovra essere firmata da un tecnico atulitil quale assume con cio le responsabilitailgaballa legge
per il progettista. | manufatti prefabbricati downa essere costruiti sotto la direzione di un @z cid abilitato,
che per essi assume le responsabilita stabilita dedge per il Direttore dei Lavori. A cura di ttettecnico
dovranno essere eseguiti i prelievi di materiai,pfove ed i controlli di produzione sui manufdititi con le
modalita e la periodicita previste dalle presentiriNe. | certificati delle prove saranno conserdai produttore.
Ogni fornitura di manufatti prefabbricati dovra essaccompagnata, oltre a quanto previsto dal permutomma
dell'art.9, anche da un certificato di origine fatm dal produttore, il quale con cio assume peanufatti di origine
firmato dal produttore, il quale con cid0 assume ippranufatti stessi le responsabilita che la legtigbuisce al
costruttore, e dal tecnico responsabile della primhe previsto dal precedente comma. |l certifictora garantire
la rispondenza del manufatto alle caratteristicheud alla documentazione depositata al Ministeed ld_.PP:, e
portare la indicazione del tecnico che ne risuttame sopra detto, progettista. Ai sensi dell'adefla legge
5.11.1971, n°1086, ogni fornitura di manufatti piEfricati dovra essere accompagnata da apposiieisti nelle
quali vengono esposte le modalita di trasporto etaggio, nonché le caratteristiche ed i limiti dipiego dei
manufatti stessi. In presenza delle condizioni s@dencate, i manufatti prefabbricati potranno iesaecettati senza
ulteriori esami o controlli. Copia del certificadirigine dovra essere allegato alla relazioneDiledttore dei Lavori
di cui all'art.6 della legge 5.11.1971, n°1086.

La posa in opera di qualsiasi manufatto, consistegienere nel suo prelievo dal luogo di deposig,suo trasporto
in sito intendendosi con cid tanto il trasportopiano o in pendenza, che il sollevamento in alta discesa in
basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio ezzm meccanico, opera provvisionale, ecc., noncéle
collocamento nel luogo esatto di destinazione,aungque altezza o profondita ed in qualsiasi poeg&i ed in tutte
le opere con i conseguenti tagli di strutture,dgggio, adattamento, stuccatura e riduzioni in ipastL’appaltatore
ha I'obbligo di eseguire il collocamento di quatsiapera od apparecchio che gli venga ordinataadiitlezione
lavori, anche se forniti da altre ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tlgteure e cautele del caso. Il materiale o marufddvra essere
convenientemente protetto, se necessario, ancte aslpcato, essendo I'appaltatore unico respotealai danni

di qualsiasi genere che potessero essere arrleatbae poste in opera, anche dal solo traffiaglidgperai durante
e dopo I'esecuzione dei lavori sino al loro terméneonsegna.

N - Decespugliamenti

Il decespugliamento sara eseguito eventualmente/gité se con il passare del tempo fosse necesshpamo
decespugliamento dovra comunque precedere il oilé®i luoghi. | materiali di resulta dovranno essemaltiti
secondo la normativa vigente.

Inoltre sara a carico della ditta ogni onere peispetto delle prescrizioni degli organi prepasla tutela del Parco
Naturale per quanto riguarda gli argini e le vieagd del canale oggetto di ripristino. L'Impresavidocurare i
rapporti con i funzionari del Parco al fine di ewvé il taglio di essenze protette.

O - Casseforme - Armature - Centinature
Le casseforme e le relative armature di sosteghget® dovranno essere

sufficientemente rigide per resistere, senza appi@lt deformazioni, al peso proprio del getto, arichi
accidentali di lavoro ed alla vibrazione o battitaiel conglomerato. Le superfici interne delle efmsne dovranno
presentarsi lisce, pulite e senza incrostaziormsiodia; il potere assorbente delle stesse dovraeeasdorme e non
superiore a 1 g/m2h (misurato sotto battente duaatj 12 mm), salvo diversa prescrizione. Sara sssméuso di
disarmanti; questi perd non dovranno macchiarenmeiggiare le superfici del conglomerato.

| giunti nelle casseforme saranno eseguiti in mo@@vitare sbrodolamenti, non soltanto tra i singl@menti che
costituiscono i pannelli, ma anche attraverso Uegjoni verticali ed orizzontali dei pannelli stess

P - Saldature

Le saldature da eseguire in officina ed in canté@reranno essere effettuate secondo le modalitaspeedal D.M.
14.01.2008.

Le sequenze di saldatura dovranno essere accurgtastadiate in modo da evitare cricche di riticoadtri difetti
di saldatura come ingobbamenti o deformazioni etees
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| procedimenti di saldatura dovranno essere taliediare difetti interni come microcricche, sacof@ssose,
inclusioni di scorie e difetti esterni come supgrficcessivamente irregolari e rugose ed incisiariginali.

Tutte le saldature saranno sottoposte ad un ctmtvidivo allo scopo di accertare che le dimensiediil profilo
delle stesse corrispondano al progetto ed allecpeésni di esecuzione.

Tutte le saldature dovranno essere eseguite esuente da personale munito di certificato di &dzlone per le
saldature, con rigoroso controllo delle carattitigt della corrente e degli elettrodi.

ART. 20
ELENCO PREZZ| UNITARI

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell’afpasaranno pagati, con deduzione dell'offertog#mad'asta, con i
prezzi unitari di cui all’elenco prezzi allegatopaibsente capitolato speciale. | prezzi eventuaieneoncordati fuori
dall'elenco prezzi di progetto saranno soggetth&essi al ribasso d’asta.

2) Resta convenuto e stabilito per norma genetadenei prezzi unitari seguenti, oltre a tutti ghbtighi di cui ai
precedenti articoli, si intende compresa e companagni opera principale e provvisionale, compresie quelle
necessarie per garantire la sicurezza, l'igieree salubrita dei cantieri di lavoro per tutti i lastori dell'lmpresa
Appaltatrice e delle eventuali Ditte Subappaltatric

3) E’ inoltre compreso nei prezzi unitari ogni coms, ogni magistero, ogni trasporto, ogni lavorquant'altro
necessario per dare i lavori compiuti nei modi désca perfetta regola d'arte e cid anche quanda Bsia
esplicitamente dichiarato in corrispondenza dis@ig prezzo dell'elenco stesso.

4) | prezzi per lavori a corpo e a misura, dimindél ribasso d’asta offerto, si intendono accettall’ Appaltatore
in base a calcoli di sua convenienza, a tutto mahio, e pertanto essi sono fissi ed invariabili.

5) I prezzi per le lavorazioni in economia sonoggly a ribasso nella misura prevista ai precedsetitioli.

6) Per i prezzi relativi a lavori e provviste diteidali, mano d’'opera e noleggio di mezzi d’opeoa mspressamente
previsti nell’Elenco Prezzi allegato al presentpilato, fa fede il prezziario ufficiale della gtene Toscana
anno 2014 — Provincia di PISA o, in subordinepseo i dispostiell’art. 163 del DPR 207/2010.

ART. 21
VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA

Nel prezzo dei lavori valutati a misura dovranntemnuersi comprese tutte le spese per la fornittaeco,
trasporto, scarico, lavorazione e posa in operavaeimateriali, tutti i mezzi e la mano d'operaessari, le
imposte di ogni genere, le indennita di cava, spaggi provvisori, le occupazioni per I'impianto dantieri, le
opere provvisionali di ogni genere ed entita, lesspgenerali, I'utile dell'Appaltatore e quantalpossa
occorrere per dare le opere compiute a regoleed'art

1. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Con questa voce si intende compensare I'onere yaamt@ali demolizioni di piccoli manufatti quali dab,
muretti, blocchi, plinti, spallette di ponte odralstrutture che ostacolino le operazioni suidithtervento.

| prezzi fissati in elenco per le demolizioni e omoni si applicheranno al volume effettivo dellenature e
strutture da demolire o rimuovere. Tali prezzi coemglono i compensi per gli oneri ed obblighi géhramati
in Capitolato ed in particolare i ponti di servizie impalcature, le armature e sbadacchiaturechbia scelta,
la pulizia, il deposito od il trasporto a dicaridai materiali.

Qualora le parti da demolire siano misurabili saitaprima della demolizione, I'lmpresa é tenutachiedere
alla D.L. la misura in contraddittorio prima di peglere alla demolizione stessa. In mancanza @i dettiesta
verra riconosciuto all'lmpresa quanto la D.L. a sugindacabile giudizio riterra opportuno.

2. SCAVIIN GENERE

Oltre agli obblighi particolari emergenti del prate articolo con i prezzi in Elenco per gli scanigenere
I'Appaltatore dovra ritenersi compensato per litoneri e le spese che esso dovra incontrare per:

- l'esecuzione degli scavi con qualsiasi mezztegos l'innalzamento, il carico, il trasporto edoarico in
rilevato e/o a rinterro e/o a rifiuto a qualsiagtanza, la sistemazione delle materie di rifiutte eeventuali
indennita di deposito;

- la regolarizzazione delle scarpate o paretihario roccia, lo spianamento del fondo, la formagidei
gradoni, il successivo rinterro attorno alle murata drenaggi, attorno e sopra le condotte di éasilgenere,
secondo le sagome definitive di progetto;
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- Le puntellature, sbadacchiature ed armatureudisipsi importanza e genere, secondo tutte |epzemi
delle presenti specifiche e del Capitolato, congrde composizioni, scompaosizioni, estrazioni ed
allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti elppeiparziali o totali del legname o dei ferri;

- le impalcature, i ponti le costruzioni provvigooccorrenti sia per I'esecuzione dei traspoiteduaaterie di
scavo, sia per consentire gli accessi ai posticdva e sia infine per garantire la continuita dsgzagi,
attraversamenti, ecc.

la sistemazione preventiva e definitiva dei siiréalizzazione delle vie di accesso, il rilievpreventivo dei
luoghi mediante operazioni concordate con la D.L..

Gli scavi per la costruzione delle opere d’arteasao considerati a pareti verticali, a meno di elab grafici
che prevedano scavi provvisori a scarpa. I'lmpressvra, alloccorrenza, sostenerli con convenienti
sbadacchiature, compensate nel relativo prezzealios restando a suo carico ogni danno alle peysalee
cose e all’'opera, per smottamenti o franamentcded.

Per scavi a profondita superiore a 2,00 m ed ierass opere di presidio previste dal progetto (alkte,
diaframmi), gli scavi si potranno eseguire a scagfaai fini contabili saranno riconosciuti con $Ear2/3
(base/altezza), il cui piede é stabilito convenzio®ente a non piu di 0,5 m dal manufatto definitida
realizzare, escluso per la posa di condotte lalanghezza di scavo verra convenzionalmente fisgata
diametro della condotta (0 somma di diametri) dariiare maggiorato di cm. 50. Per profondita mingualora
I'lmpresa lo ritenga di sua convenienza, potra cogue eseguire scavi a scarpa, sempreche il riméamaggto
del terreno limitrofo non sia reputato dalla D.lantioso alle opere. In quest’'ultimo caso non samdpemsato il
maggiore scavo, né il successivo rinterro, oltrellgurisultante dal taglio a parete verticale. firasa dovra
inoltre provvedere a sua cura e spese alla staailiane dei suddetti rinterri eccedenti.

Nel caso di scavi in materie di qualsiasi natureomsistenza (con esclusione della sola roccia da)rsi
intenderanno compensati nel relativo prezzo, se diearsamente disposto, i trovanti rocciosi ed littredi
murature di volume non superiore ad 1,00 m3; quelece di cubatura superiore verranno compensiitii c
relativi prezzi in Elenco ed il loro volume verratchtto da quello degli scavi di materie.

Per gli scavi eseguiti oltre i limiti assegnati,nnsolo non si terra conto del maggiore lavoro affegb, ma
I'Appaltatore dovra a sue spese rimettere in sitméterie scavate o0 comunque provvedere a qUaOcESSBEIO
per garantire le regolare esecuzione delle opere.

Tutti i materiali provenienti dagli scavi dovranconsiderarsi di proprieta del Committente, che ispatra
come riterra piu opportuno.

L'Appaltatore potra usufruire dei materiali stessg riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori, ma
limitatamente ai quantitativi necessari all'esecoei delle opere appaltate. In tal caso sara corafens
comungue soltanto lo scavo e non la successivaipagzera.

Per il resto competera all’Appaltatore I'onereaelcamento, trasporto e sistemazione dei mater@lluoghi
stabiliti dalla Direzione ovvero, quando di taliteali non ne risultasse alcun fabbisogno, atafiu

Il volume degli scavi di sbancamento verra deteatancol metodo delle sezioni ragguagliate, cheavero
rilevate in contraddittorio dall'Appaltatore alt@atdella esecuzione e, ove necessario per I'edaftaizione
delle quote e delle sagome di scavo, anche ad Ziparalltimate.

SCAVI PROVVISORI, PALEGGI E RINTERRI CHE NON COMPORNO REALE APPORTO DI
TERRENO AL CANTIERE/DEL CANTIERE NON VERRANNO MESSN CONTABILITA IN QUANTO

SI RITENGONO COMPENSATI NELLA VOCE DI “SISTEMAZIONBDEFINITIVA” CON IL RELATIVO

PREZZO.

3. SCAVI A MANO

Vale quanto riportato nella voce relativa dell'@erprezzi: ai fini contabili la sezione di scavaasaostituita
dall'ingombro delle tubazioni, singole o in gruppwe questo abbia sezione inferiore a 200 cmq|lamtsllo
rettangolare che le circoscrive ottenuto addizidieanlla sagoma delle tubazioni 20 cm su ogni |&®.1a
sezione di ingombro delle tubazioni, singole o inppo, € maggiore di 200 cmq essa si detrae dedliarse di
scavo

4. RILEVATI E RINTERRI (PREPARAZIONE E SISTEMAZIONE DESITI) — MASSICCIATE

Tutti i rilevati i rinterri provvisori ed i movimendi terra provvisori finalizzati all'esecuzioneslie opere di
voci gia comprese nell’Elenco dei Prezzi allegatache se in esse non esplicitamente richiamatifesidono
compensati con le stesse voci € non saranno pert@stirati e contabilizzati.

Quanto segue si riferisce pertanto alla sola mione e contabilizzazione dei volumi di terra disifimn
(differenza tra stato finale e stato preesistente).

Non saranno compensati i rinterri risultanti daa@bamenti di scavi eseguiti dall’Appaltatore pepppia
comodita oltre le sezioni geometriche riconoscifddetariamente (pareti verticali per scavi a prafita
superiore a 4 m con palancolate di progetto e pavison profondita inferiore a 2 m, scarpa corpoa»
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base/altezza =2/3 negli altri casi; piede di scatpgli scavi posto convenzionalmente a 0,5 m daiufaiti
definitivi da realizzare).

Il volume complessivo dei rilevati e dei rinterara misurato con metodo geometrico, utilizzandstésse
sagome convenzionali utilizzate per la contabilzaae degli scavi: scarpa con rapporto base/alte2#a per i

soli scavi con profondita maggiore di 2 m in asseniz strutture appositamente previste in progetto e
compensate (palancolata provvisoria per la reaione delle vasca idrovora), a parete verticaldi adtgi casi.

Il rinterro di zone vergini (non scavate) verra tdnilizzato attraverso rilievi geometrici che comso il
successivo calcolo dei volumi racchiuso tra supigpbliedriche (stato di progetto — stato preesise

Il volume dei rinterri eseguiti con materiali proventi da cave di prestito, verra ricavato con masdiretta
delle dimensioni, fermo restando che I'appalta®renuto al rispetto dei volumi previsti dal pragePer la
misurazione in contraddittorio I'lmpresa dovra dpreavviso alla D.L. almeno due giorni prima ognabvolta

L'impresa dovra fornire il personale e gli strumenecessari alle misurazioni provvisorie ed aiegili
preliminari e definitivi, da eseguirsi sotto il dito controllo della D.L. e dei suoi assistenti.

L'impresa non potra richiedere alcun compenso adjia per il rallentamento delle operazioni di eénb o di
altre operazioni inerenti ai lavori appaltati p&pplicazione delle procedure di misurazione prewvie e
definitive appena descritte.

L'impresa non potra richiedere inoltre alcun congmeaggiuntivo per difetti di stima risultanti dafjeocedura
di contabilita provvisoria o definitiva appena diétsa.

Nel prezzo dei rilevati con materiali provenienti dave di prestito si intendono compresi gli omelativi

all'acquisto dei materiali idonei in cave di prestprivate, alla sistemazione delle cave a lavdtionato, le
spese per permessi, oneri e diritti per estrazi@idiumi e simili a da aree demaniali e, per qoaplicabili,
gli oneri tutti citati per gli scavi di sbancamentbprezzo relativo alla sistemazione dei rilevetimprende
anche gli oneri della preparazione del piano diapdesgli stessi, quali I'eliminazione di piante, eedb radici,
nonché di materie contenenti sostanze organiclidad trasporto a discarica.

Nella formazione dei rilevati € compreso l'onerdadstesa a strati delle materie negli spessorsqritti, la
formazione delle banchine e dei cigli, se previstia profilatura delle scarpate. Nei rilevati inelnon si dara
luogo a contabilizzazioni di scavo di cassonettoilecblume dei rilevati sara considerato per quekale,
dedotto, per la parte delle carreggiate, quellatie al cassonetto. Dal computo del volume deveti non
dovranno detrarsi i volumi occupati da eventualinofatti di attraversamento, qualora la superficie
complessiva della sezione retta degli stessi devessltare non superiore a 0,50 m2.

| volumi saranno misurati dopo le ricariche ad ante rullature e costipamenti.

SCAVI PROVVISORI, PALEGGI E RINTERRI CHE NON COMPARNO REALE APPORTO DI
TERRENO AL CANTIERE/DEL CANTIERE NON VERRANNO MESSN CONTABILITA IN QUANTO

S| RITENGONO COMPENSATI NELLA VOCE DI “SISTEMAZIONBEFINITIVA” CON IL RELATIVO

PREZZO.

5. CONGLOMERATI CEMENTIZI

| calcestruzzi per fondazioni, murature, volte,.egti smalti ed i conglomerati cementizi in generestruiti di
getto in opera, saranno di norma valutati in badera volume, escludendosi dagli oneri la fornitwe posa in
opera degli acciai per il cemento armato, noncloasseforme, che verranno considerati a parte.

| calcestruzzi ed i conglomerati saranno misurabpera in base alle dimensioni prescritte, esausadi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, e dipendente fitaitiza degli scavi aperti e dal modo di esecuzidgidavori.

Nei prezzi di Elenco dei calcestruzzi, smalti eglomerati cementizi, armati o0 meno, sono anche cesie
compensati la fornitura e la posa in opera di tutiateriali necessari, la mano d'opera, le cergthepuntelli, i
ponteggi ausiliari, le attrezzature ed i macchinzet la confezione ed in genere tutti gli obbligli oneri
esecutivi gia riportati nelle presenti specifichaad Capitolato. L'impiego di eventuali additivi gessari in
presenza di acqua salmastra e temperature norabttiananno a totale carico dell’'lmpresa.

Si intendono compensate nel prezzo tutte le opamaper getto, con o senza pompaggio, o con I'eusil
secchioni manovrati da appositi mezzi di sollevatmemonché le prove di accettazione dei materiali.

6. CASSEFORMI-ARMATURE- CENTINATURE

Saranno compensate a metro quadrato di superficeldestruzzo effettivamente casserata. Nel predzo
intende compreso ogni onere per forniture, taglnigura, montaggio, puntelli, sbadacchiature, pagiteg
tirantini reggispinta, disarmanti e qualt’altro Besario per dare il lavoro a perfetta regola d’arte
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7. ACCIAIO PER STRUTTURE IN C.A

Nelle misurazioni saranno riconosciute le armaindécate nei disegni di progetto. Anche qualorenpresa, in
casi da ritenersi comunque eccezionali, proponeésgosizioni diverse di armatura (tondini di diaroet
differente, sovrapposizioni differenti, armatureinfipostazione ed irrigidimento della gabbia, ee.yueste
proposte fossero accettate ed approvate per ¢saddtla D.L., non si compensera comunque l'evestual
maggior peso delle nuove soluzioni.

La massa delle barre di acciaio normale per l'arraatelle strutture in conglomerato cementizio &err
determinata mediante la massa teorica corrispoaddi@ varie sezioni resistenti e lunghezze ristiltdagli
esecutivi approvati, trascurando le quantita sopeile legature e le sovrapposizioni per le giumb& previste
né necessarie. La massa dell'acciaio verra inaagu determinata moltiplicando lo sviluppo lineeffettivo di
ogni barra (seguendo sagomature ed uncinature)] peso specifico calcolato in base alla sezioominale
del tondino. Si trascurera I'apporto di peso cogttdalla zincatura.

Resta inteso che l'acciaio per cemento armato aridirsara dato in opera nelle casseforme, con tatte
piegature, le sagomature, le giunzioni, le sovrajgioni e le legature prescritte ed in genere cuth gli oneri
previsti dalle presenti specifiche e dal Capitalato

8. PALANCOLE

Le palancole di acciaio saranno valutate al metradep di proiezione sul piano verticale passantdgénea
di sponda (parallela all'asse del canale). Regisinche nel prezzo risulta compreso, oltre altaitfara, il
traporto in cantiere e linfissione, ogni onere perlavorazioni prima e dopo la loro infissione,atju
movimentazioni, carichi, scarico, forature, saldatuverniciatura con vernici epossicatramose etivela
trattamenti preliminari delle superfici ecc., noadjli oneri derivanti dalla movimentazione ed isie nelle
particolari condizioni imposte dalla natura deidhoe dalla presenza della linea Enel M.T.. Saranotire
compresi e compensati tutti gli oneri per la cuedlad precisione dell’allineamento (rilievi, tracoianti,
picchettamenti, ecc.) e per I'ancoraggio laterdle palancole preesistenti con i necessari pezecigp. E’
compreso, infine, oltre all'impiego di mezzi tetréper il carico, scarico, trasporto, anche queNentuale di
chiatte, rimorchiatori od imbarcazioni di qualsitigdb e del pontone per l'infissione dall’'alveo dainale.

Sono infine compensati gli oneri per la preparagzidei provini da sottoporre a prove di laboratdBoper
ciascuna partita), salvi ulteriori accertamenti.

9. SISTEMAZIONI DEI LUOGHI - DECESPUGLIAMENTI
Si ritengono gia compensati con I'applicazioneptelzzo relativo alla rimozione delle palancole.
10. OPERAZIONI B.C.M.

Tutte le superfici soggette ad operazioni di beaifsuperficiale saranno misurate in proiezione supiano
orizzontale. Con il corrispondente prezzo si intamal compresi e compensati i decespugliamenti nedgssr
I'esecuzione della bonifica. Gli scavi in terra plar ricerca di materiale ferroso sono compresi peezzi
unitari della bonifica. La bonifica profonda sardmpensata per metro lineare di misurazione ef@tée/non
per metro lineare di profondita garantita).

11. LAVORI IN ECONOMIA
I lavori in economia potranno essere contabilmeistanosciuti soltanto alle seguenti condizioni:
 che la D.L. abbia espressamente richiesto pattste lavorazioni stesse;
« che I'lmpresa abbia notificato alla D.L. una stisommaria scritta delle stesse;

« che tutti i lavori in economia siano effettuatinccontinuita temporale e da un numero precisopéia e
mezzi destinati esclusivamente ad essi;

» che la D.L. sia informata con tre giorni di aig del tipo di lavorazioni e dell'inizio delle stge, al fine di
controllarne I'effettiva entita e poterle corret@ame contabilizzare.

In mancanza anche soltanto di una di dette coriziampresa riconosce implicitamente che le lsazioni
effettuate rientrano totalmente in quelle descetompensate nei prezzi delle opere compiute egb oneri a
carico dell'Impresa.

12. ALTRE CATEGORIE DI LAVORO

Per la misurazione delle quantita relative allgeatategorie di lavoro si rimanda a quanto previstlle
specifiche voci di elenco dei prezzi e, in mancadigrecisa indicazione, alle norme di misuraziates
capitolati speciali per le opere dello Stato.
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