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Quadro economico Quadro economico Progetto People MoverProgetto People Mover

74.506.169€    

62.919.121€      

A- LAVORI A BASE D'STA
Codifica 

Tabelle DAR
3 a  STAZIONE N 1 FERROVIA 3.291.422,00€                      
3 b  FERMATA N. 2 PARCHEGGIO 3.524.824,88€                      
3 c  AREA MANUTENZIONE 2.858.600,00€                      
3 d  STAZIONE N. 4 AEROPORTO 3.253.025,00€                      
3 e  NUOVA VIABILITA' VIA ZUCCHELLI 199.052,00€                          
3 f  NUOVA VIABILITA' ACCESSO AREA MANUTENZIONE e PARCHEGGIO 131.505,00€                          
3 g  TRACCIATO A RASO DA PROG. KM 0+000 A 1+560 6.070.091,50€                      
3 h  TRACCIATO IN VIADOTTO DA PROG. KM 1+560 A 1+752 1.735.240,00€                      
4 i  IMPIANTI 1.691.000,00€                      
4 j  TECNOLOGIA PEOPLE MOVER 20.000.000,00€                    

 TOTALE LAVORI (A) 42.754.760,38€              

3 B - ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta 2.137.800,00€                

B.1  Oneri aggiuntivi/interferenziali (aggiuntivi ai prezzi ) pari al 5% 2.137.800,00€                      

 TOTALE SICUREZZA (B) 2.137.800,00€                      

 TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A+B) 44.892.560,38€              

 di cui soggetti a ribasso d'asta 42.754.760,38€                   
 di cui non soggetti a ribasso d'asta 2.137.800,00€                     

C - SOMME IN DIRETTA AMM.NE

3 a  Lavori in economia - bonifiche (ambientale- bellica- archeologica) 2.379.305,70€                      
3 RFI b  Lavori di smantellamento e adeguamento binari 3.120.032,95€                      

3 c  Lavori di compensazione ambiantale 538.710,72€                          
7 d  Rilievi accertamenti, indagini e caratterizzazione suolo 336.694,20€                          
3 e  Deviazione ed  allacciamenti ai pubblici servizi 875.404,93€                          
6 f  Imprevisti 5% in arrotondamento 2.244.628,02€                      
2 g  Acquisizione  immobili 3.253.187,44€                      
9 h  Accantonamento art. 133 Dlgs 163/06 comma 3 ex 26 comma 4 legge 109 336.694,20€                          
1 i  Spese generali e tecniche per progetto e DL , coordinamento sicurezza, collaudi ecc 3.097.586,67€                      

1 RFI j  Spese di consulenza e supporto RFI 112.231,40€                          
8 k  Spese per commissioni giudicatrici  370.904,93€                          
12 l  Spese per pubblicità bando e opere artistiche 112.231,40€                          
10 m  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche integrative 224.462,80€                          
9 n  Revisione prezzi art. 133 comma 4 Dlgs 163/06 404.033,04€                          
11 o  Assistenza tecnica per la notifica alla Commissione Europea del grande progetto 75.951,89€                            
13 p  Spese legali 40.000,00€                            
5 q  Spese per attività di supporto al responsabile unico del procedimento 504.500,00€                          

 TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (C) 18.026.560,30€              

62.919.120,67€       

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO REALIZZAZIONE PEOPLE MOVER (NETTO IVA)

 TOTALE COMPLESSIVO REALIZZAZIONE POEPLE MOVER E OPERE STRETTAMENTE CONNESSE 

A. REALIZZAZIONE POEPLE MOVER E OPERE STRETTAMENTE CONNESSE  (NETTO IVA)



Quadro economico Quadro economico Progetto People MoverProgetto People Mover

1.669.016€        

Codifica 
Tabelle DAR A- LAVORI A BASE D'STA (*)

3  Viabilità  540.000,00€                          
3  Rotatorie (b) e (d) 630.000,00€                          
3  Rampa SGC 190.000,00€                          

 TOTALE LAVORI (A) 1.360.000,00€                

3 B - ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta 40.000,00€                     

B.1  Oneri aggiuntivi/interferenziali (aggiuntivi ai prezzi ) pari al 5% 40.000,00€                            

 TOTALE SICUREZZA (B) 40.000,00€                            

 TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A+B) 1.400.000,00€                

 di cui soggetti a ribasso d'asta 1.360.000,00€                     
 di cui non soggetti a ribasso d'asta 40.000,00€                           

C - SOMME IN DIRETTA AMM.NE
1  Spese generali e tecniche per progetto e DL , coordinamento sicurezza, collaudi ecc 126.000,00€                          
6  Imprevisti 5% in arrotondamento 70.000,00€                            
7  Rilievi accertamenti, indagini e caratterizzazione suolo 14.000,00€                            
8  Spese per commissioni giudicatrici  6.000,00€                              
10  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche integrative 14.000,00€                            
13  Spese legali 7.000,00€                              
12  Spese per pubblicità bando e opere artistiche 20.000,00€                            
5  Spese per attività di supporto al responsabile unico del procedimento 10.000,00€                            
11  Assistenza tecnica per la notifica alla Commissione Europea del grande progetto 2.016,01€                              

 TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (C) 269.016,01€                   

 TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: MODIFICA RIASSETTO SVINCOLO SGC FI-PI-LI 
PISA AEROPORTO DIREZIONE MARE 1.669.016,01€                

B. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI: MODIFICA RIASSETTO SVINCOLO SGC FI-PI-LI PISA 
AEROPORTO DIREZIONE MARE  (NETTO IVA)



Quadro economico Quadro economico Progetto People MoverProgetto People Mover

9.918.032€        

Codifica 
Tabelle DAR A- LAVORI A BASE D'STA (*)

3  Viabilità (a) 490.000,00€                          
3  Rotatoria (a) 240.000,00€                          
3  Parcheggio Ovest esistente 1.600.000,00€                      
3  Parcheggio Ampliamento lato Aurelia 1.040.000,00€                      
3  Automazione 150.000,00€                          
3  Parcheggio est 3.180.000,00€                      

 TOTALE LAVORI (A) 6.700.000,00€                

3 B - ONERI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso d'asta 50.000,00€                     

B.1  Oneri aggiuntivi/interferenziali (aggiuntivi ai prezzi ) pari al 5% 50.000,00€                            

 TOTALE SICUREZZA (B) 50.000,00€                            

 TOTALE LAVORI + SICUREZZA (A+B) 6.750.000,00€                

 di cui soggetti a ribasso d'asta 6.700.000,00€                     
 di cui non soggetti a ribasso d'asta 50.000,00€                           

C - SOMME IN DIRETTA AMM.NE

3  Lavori in economia - bonifiche (ambientale- bellica- archeologica) e mitigazione ambientale 150.000,00€                          
1  Spese generali e tecniche per progetto e DL , coordinamento sicurezza, collaudi ecc 483.000,00€                          
6  Imprevisti 5% in arrotondamento 345.000,00€                          
7  Rilievi accertamenti, indagini e caratterizzazione suolo 17.250,00€                            
8  Spese per commissioni giudicatrici  6.000,00€                              
10  Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche integrative 69.000,00€                            
13  Spese legali 24.150,00€                            
12  Spese per pubblicità bando e opere artistiche 20.000,00€                            
5  Spese per attività di supporto al responsabile unico del procedimento 10.000,00€                            
2  Acquisizione  immobili (compresa imposta di registro al 20%) 2.031.600,00€                      
11  Assistenza tecnica per la notifica alla Commissione Europea del grande progetto 12.032,10€                            

 TOTALE SOMME IN DIRETTA AMM.NE (C) 3.168.032,10€                

 TOTALE INTERVENTI REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI E RELATIVA 
VIABILITA' DI ACCESSO 9.918.032,10€                

C. REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SCAMBIATORI E RELATIVA VIABILITA' DI ACCESSO  
(NETTO IVA)


