
Tipo Atto : DETERMINA

N. Atto 272 del 26/02/2025

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – 
Infrastrutture verdi

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART 50 C. 1 
LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
INERENTI IL “PROGRAMMA REGIONALE PR TOSCANA FESR 2021-
2027- 2.4.33 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE VERDI PER 
L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE 
DEL RISCHIO IDRAULICO – PARCO EUROPA 2° LOTTO”
CUP J55I24000040002, CUI L00341620508202400051, PPI2025/P389 - 
DECISIONE A CONTRARRE.

  

Uffici Partecipati
GARE DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – 

Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi
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 OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART 50 C. 1 
LETTERA C) DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI INERENTI IL 
“PROGRAMMA REGIONALE PR TOSCANA FESR 2021-2027- 2.4.33 - INTERVENTI DI 
INFRASTRUTTURE VERDI PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI 
E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – PARCO EUROPA 2° LOTTO”
CUP J55I24000040002, CUI L00341620508202400051, PPI2025/P389 - DECISIONE A 
CONTRARRE.

IL DIRIGENTE
VISTI:
-  la Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 con la quale è stato approvato il D.U.P. 2025-
2027;
- la Deliberazione del C.C. n. 59 del 20.12.2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2025-2027;
- la Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 con la quale è stata approvato il P.E.G. 2025-
2027 e sono state assegnate le risorse ai responsabili delle strutture;
- la Deliberazione della G.C. n. 57 del 19.03.2024 è stato approvato il P.I.A.O 2024-2026 e 
successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto del Sindaco n. 164 del 28/09/2023 con cui è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole 
l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – 
Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;

VISTI ALTRESI’:
- il D.lgs. 31 marzo 2023 n. 36 recante il nuovo “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii;
- in particolare l’art. 50 comma 1) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, relativo all’affidamento ed 
esecuzione di lavori sotto soglia;
- il vigente regolamento dei contratti dell’Ente approvato con Deliberazione di C.C. n. 44/2019 per 
quanto applicabile dopo l’entrata in vigore del D.lgs. n. 36/2023;
- il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione del C.C. n. 74 del 20.12.2005 come in 
ultimo modificato con Deliberazione del C.C. n. 24 del 22.05.2022;
- la Deliberazione della G.C. n. 245 del 06.10.2022 con la quale è stato approvato il Regolamento 
per gli incentivi per le funzioni tecniche, per quanto ancora applicabile in base alla normativa 
introdotta dall’art. 45, commi 3 e 5, del D.lgs. 36/2023;
- il D.lgs. 118/2011;
- la L.R. n. 38/2007 così come modificata dalla L.R. 13/2008 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATI INOLTRE:
- l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce ai dirigenti la competenza all’adozione 
degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegno di spesa;
- l’art. 192, comma 1, del medesimo D. Lgs. 267/2000 ai sensi del quale le modalità di scelta del 
contraente sono oggetto di apposita determinazione a contrattare che precede il contratto stesso, 
indicante il fine che si intende perseguire con il contratto, l’oggetto del contratto stesso, la sua 
forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono 
alla base;
- l’art. 17, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 secondo cui, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con appositi atti, 
adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 
selezione degli operatori economici e delle offerte;

PREMESSO CHE:
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- con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 683 del 19/06/2023, nell’ambito del 
FESR 2021-2027 sono stati approvati gli “Elementi essenziali del bando pubblico per 
l’attuazione dell’azione 2.4.3 – Mitigazione del rischio idraulico idrogeologico – sub-azione 
2.4.3.3 – Interventi di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti climatici e di 
mitigazione del rischio idraulico”; 

- con Decreto Dirigenziale n. 4196 del 27/02/2024 è stato approvato il Bando di selezione 
interventi “PR FESR 2021-2027. Azione 2.4.3 “Mitigazione del rischio idraulico 
idrogeologico”. Sub-azione 2.4.3.3 – Interventi di infrastrutture verdi per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici e di mitigazione del rischio idraulico” secondo i criteri e le modalità 
di cui alla DGRT n. 683 del 19/06/2023.

- con Deliberazione della G.C. n. 122 del 14/05/2024 è stato approvato sotto il profilo tecnico 
il Progetto “PARCO EUROPA 2° LOTTO” 

DATO ATTO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. 27709 del 04/12/2024 della Regione Toscana, il Comune di Pisa 

è risultato inserito nell’elenco delle domande ammesse e finanziate, di cui all’Allegato A, e 
pertanto è risultato assegnatario del contributo;

- l’intervento in oggetto è previsto alla voce n. 389 dell’elenco annuale dei lavori pubblici 
dell’anno 2025 “Interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici 
e di mitigazione del rischio idraulico - Parco Europa – II stralcio” con il seguente codice 
CUP J55I24000040002 CUI L00341620508202400051;

- si rende necessario espletare la procedura di evidenza pubblica per l’aggiudicazione dei 
lavori inerenti gli “Interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti 
climatici e di mitigazione del rischio idraulico - Parco Europa – II Lotto;

- con Deliberazione della G.C. n. 122 del 14/05/2024 è stato approvato sotto il profilo tecnico 
il progetto esecutivo dell’intervento di cui sopra, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs 36/2023, per 
l’importo complessivo di € 1.068.611,41 al fine della richiesta di finanziamento dell’opera a 
completo carico del finanziamento regionale;

- la spesa relativa all’opera è prevista nel Bilancio di Previsione 2025-2027 – sul capitolo 
209350 “Investimenti in immobili verde pubblico” del Bilancio 2025, Impegno1120/2025;

- che il Responsabile Unico di Progetto è l’Arch. Paola Senatore.

VISTO il progetto esecutivo “Interventi di infrastrutture verdi per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici e di mitigazione del rischio idraulico PARCO EUROPA 2° LOTTO”, redatto dai 
progettisti Dott. Agr. Marco Dell’amico, Geom. Massimo Boi e Coordinatore della sicurezza fase 
progettazione Arch. Gabriele Puccini, ai sensi dell’art. 41 del D.lgs. n. 36/2023, è composto dai 
seguenti elaborati come richiesto dall’allegato I.7 del D.lgs. n. 36/2023: 
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1. Relazionegeneraleerelazionespecialistica

2. Elaboratigrafici

2.0 Masterplanprogettuale
2.1 Planimetriagenerale
2.2.Tavoladi inquadramentoeraffronto
2.3Tavolaindividuazionedegliambitid’intervento
2.3.1Bookdescrittivodegliambiti intervento
2.4Tavolaindividuazionedeipercorsieareefunzionali
2.4.1Bookdescrittivodeipercorsiedelleareefunzionali
2.5Tavolavegetazioneelistapiantagioni
2.6Tavolan.01strutturale:Pianta,profiloesezioni tipologiche
2.7Tavolan.02strutturale:Piantesottostrutture
2.8Tavolan.03strutturale:Piantaimpalcato
2.9Tavolan.04strutturale:Piantatavolato
2.10Tavolan.05strutturale:Dettaglinodiconnessioneeparapetti
3. Pianodimanutenzionedell’operaedellesueparti

4. Pianodisicurezzaedicoordinamento

4.1Pianodisicurezzaedicoordinamento– layoutdicantiere
4.2Pianodisicurezzaedicoordinamento–relazioneconallegati
4.3Pianodisicurezzaedicoordinamento–elencoprezzi
4.4Pianodisicurezzaedicoordinamento– fascicolotecnico
4.5Pianodisicurezzaedicoordinamento–oneridellasicurezza
4.6Pianodisicurezzaedicoordinamento– incidenzamanod’opera
4.7Pianodisicurezzaedicoordinamento–diagrammaGantt
5. Quadrodiincidenzadellamanodopera

5.1.Allegato:relazione“quadrodi incidenzadellamanodopera”
6. Cronoprogrammadeilavori

7. Elencodeiprezziunitari

7.1 Analisiprezzi
8. Computometricoestimativo

9. Quadroeconomico

10. Schemadicontratto

11. Capitolatospecialediappalto

12. Relazionetecnicaedelaboratidiapplicazionedeicriteriminimiambientali(CAM)diriferimento

13. Relazioniprogettostrutturale

13.1Relazionegenerale
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13.2 Relazione sui materiali

13.3 Relazione di calcolo

13.4 Piano di manutenzione

avente il seguente QUADRO ECONOMICO di complessivi € 1 068 661,41 così ripartito:

L’incidenza complessiva della manodopera è pari al 21,52%.

In attuazione del comma 2 del Dlgs n. 36/2023 come integrato dal Dlgs n.209/2024, il contratto 
collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta 
dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 e all'allegato I.01 il contratto 
utilizzato dalla SA per la stima della manodopera riferito alla categoria prevalente OS24 è Contratto 
collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti 2022-2025 del 23/05/2022.

Si precisa inoltre che essendo presente una categoria ad alta incidenza di manodopera diversa dalla 
prevalente, questa SA nella relazione di stima si è avvalsa anche di diversi contratti nel rispetto 
dell’allegato 5.1.

Le voci relative alle lavorazioni e prezzi sono state redatte sulla base del Prezzario Lavori della 
Regione Toscana Anno 2025 e Prezzario Informativo Opere a Verde vigente di Assoverde  
Edizione 2023/2024.

Si dà atto del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no 
significant harm") nonché del rispetto dei CAM ai sensi dell’articolo 57 comma 2 del decreto 
legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in combinato disposto con l’art. 108, commi 4 e 5 del Codice;

QUADRO ECONOMICO   

LAVORI                                                 811.574,47 
€OS 24 categoria prevalente 668.984,26

OG3 ritenute scorporabili da progetto 124.762,45
OG10 ritenute scorporabili da progetto 17.827,76

ONERI SICUREZZA                                                   92.891,61 
€ Sub totale (1+2)                                                 904.466,08 

€ SOMME A DISPOSIZIONE  
Incentivi tecnici 2%  (art. 45 D.Lgs. 36/2023)  
Sino a 500 000,00 €                           2% 10.000,00

Da   500 000,00 a 904 466,08 €      1,8% 7.280,39

Totale incentivi                                                   17.280,39 

058,33€ Relazioni specialistiche                                                   21.058,33 

058,33€ Allacciamenti pubblici servizi                                                     5.000,00 

€ Anac                                                        410,00 

€ IVA 10%                                                   90.446,61 

€ Imprevisti                                                   30.000,00 

€ SUB TOTALE                                                 164.195,33 

€  TOTALE 1.068.661,41 €
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VISTI ALTRESI’:
• la verifica e validazione del progetto esecutivo, di competenza del responsabile unico del 

progetto ai sensi ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. 36/2023 e dell’All.I.7 art. 34, comma 2 lett. 
d) e comma 4) e dell’All.II.18 del D.lgs. 36/2023, effettuata dal sottoscritto RUP Arch. 
Paola Senatore in data 26/02/2025, PROT. N. 23409 (Allegata);

• la costituzione del gruppo di lavoro per il progetto esecutivo in questione, previsto dall’art. 4 
del Regolamento degli incentivi per funzioni tecniche del Comune di Pisa, è costituito dai 
seguenti dipendenti:
- Arch. Paola Senatore, in qualità di RUP;
- Ing. Antonella Meini e Dott.ssa Fabbri Martina, Dott.ssa Rosati Sandra e Daini Lucia 

per la fase di Programmazione e spesa per gli investimenti;
- Dott. Agr. Marco Dell’amico, Geom. Massimo Boi in qualità di progettisti;
- Arch. Gabriele Puccini in qualità di Coordinatore della sicurezza fase progettazione,
- Dott.ssa Alessia Masini, Dott.ssa Losoni Federica, Dott.ssa Lembetti Lucia, Dott.ssa 

Salamone Veronica e Dott.ssa Soli Lara per la predisposizione e controllo delle 
procedure di gara;

DATO ATTO CHE:
• ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 36/2023 e del Regolamento sugli incentivi per le funzioni 

tecniche (approvato con la Deliberazione sopra citata), il Fondo per le funzioni tecniche, 
tenuto conto, dei casi di esclusione previsti dall’art. 7 del suddetto Regolamento, 
dell’importo dei lavori a base d’asta e della natura del finanziamento, risulta quantificato in 
€ 17.280,39 (2%), di cui: 

Quota del 80% per incentivi, oneri e Irap (art. 45, comma 3) €  13.824,31
Quota del 20% per le finalità di cui all’art. 45, comma 5 €    3.456,08
Totale Fondo funzioni tecniche €  17.280,39

RITENUTO, ai sensi dell’art. 17 comma 1 del Codice, che gli elementi essenziali del contratto e i criteri 
di selezione degli operatori economici e delle offerte sono:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto sono quelli specificati 
nelle premesse sopra riportate;

b) il CPV è il seguente 77310000-6 – Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi, la 
categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è la OS24 “Verde e arredo urbano”;

c) la procedura di gara verrà esperita da parte dell’Ufficio Gare della competente Direzione 02, 
mediante utilizzo della piattaforma di e-procurement START, mediante accesso al Sistema 
come Buyer, previa autenticazione da parte del RUP;

d) la modalità di scelta del contraente è la procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50 
comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 in base alla quale, per i lavori di importo superiore a 
150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, devono essere consultati almeno 5 operatori 
economici;

e)  l’individuazione degli operatori da invitare alla gara sono tutti quelli abilitati nel vigente 
elenco aperto di operatori, di cui alla Det. D12 n.1473/2023, per la categoria OS24 ed iscritti 
sulla piattaforma di e-procurement START, dando atto che ai sensi dell’art. 49 c.5 del 
Codice e del vigente regolamento (allegato 2 art. 8 c.5 e 8), ricorrono i presupposti per non 
applicare il principio di rotazione, poiché gli inviti vengono effettuati nei confronti di tutti 
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gli operatori iscritti nell’elenco aperto aggiornato tempestivamente da questa SA, dunque 
senza porre limiti al numero di operatori economici da invitare alla successiva procedura. 
Pertanto la rotazione non si applica alla presente procedura in quanto aperta al mercato, 
poiché nella stessa non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici 
tra i quali effettuare la selezione;

f) il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.lgs. 
36/2023, assegnando 85 punti all’offerta tecnica e 15 punti al prezzo in base ai criteri e 
procedure di valutazione specificate nell’ALLEGATO 1 CRITERI E PROCEDURE DI 
VALUTAZIONE;

g) nel rispetto dei principi dell'Unione europea, dell’art 57 e 108 del Dlgs 36/2023 dell’ 
allegato II.3 del  decreto 20 giugno 2023 e della delibera di Giunta n .4 del 16.01.2025 
questa SA inserisce specifiche clausole sociali con le quali sono richieste, come requisiti 
necessari dell'offerta e requisiti premiali, misure orientate a garantire le pari opportunità 
generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o 
svantaggiate oltreché garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di 
settore, in conformità con l'articolo 11.del codice;

h) il presente appalto è costituito da un unico lotto in quanto trattasi di completamento di un 
precedente lotto, già oggetto di finanziamento regionale;

i) il termine per la presentazione delle offerte verrà fissato a 30 giorni a far data dall’invio 
della lettera di invito a cura della Responsabile EQ D02 – Atem Gas Gare Supporto 
Giuridico e Supporto ai RUP, ritenendolo adeguato e congruo alla natura dei criteri scelti 
per la valutazione delle offerte e pertanto consente, agli operatori interessati, di presentare 
idonea offerta.;

j) non è previsto un sopralluogo obbligatorio preventivo sul posto ai fini della presentazione 
delle offerte;

k) il valore stimato del contratto dell’appalto posto a base di gara ai sensi dell’art. 14 comma 4 
del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso 
quantificati in € 92.891,61, è di € 904.466,08, IVA esclusa, come risulta dal quadro 
economico sopra evidenziato;

l) la durata massima dell’intervento sarà di 365 giorni decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori, che non dovrà essere successiva al 01/07/2025, considerata la natura 
umida dell’area d’intervento dove le lavorazioni dovranno essere eseguite nella stagione 
meno piovosa, come da cronogramma e da schema di contratto;

m) in esecuzione di quanto previsto dall’art. 18 c.1 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto verrà stipulato 
mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, tramite posta elettronica 
certificata; ai sensi dell’art. 55 comma 1 del D.lgs. 36/2023 la stipulazione del contratto 
avverrà entro 30 giorni dall'aggiudicazione;

n) nei casi di comprovata urgenza, la stazione appaltante si riserva di richiedere l’esecuzione 
anticipata dell’appalto prima della stipula del contratto ai sensi dell’art. 17 c.9 del D.lgs. 
36/2023, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 50 comma 6 del codice dei contratti, 
dopo l’avvenuta verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione 
dell‘aggiudicatario;

o) in conformità all’art. 108 comma 10 del D.lgs. n. 36/23, questa stazione appaltante si riserva 
la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
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in relazione all'oggetto del contratto entro il termine di trenta giorni dalla conclusione delle 
valutazioni delle offerte;

p) la Stazione appaltante in ordine ai requisiti di ordine generale che comportano l’esclusione 
in modo non automatico previsti dall’art. 95 del D.lgs. n. 36/2023, si riserva di procedere 
all’esclusione previo contraddittorio esperito con l’impresa, attuando la disciplina prevista 
dal vigente codice dei contratti e dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.;

q) la garanzia provvisoria si applica nell’importo del 1% mentre la garanzia definitiva è patri al 
5% ai sensi dell’art. 53 c.4, in quanto l’intervento deve essere celermente eseguito e 
rendicontato all’Ente finanziatore. In esecuzione dell’art.53 c. 4 bis del Dlgs n. 36/2023 
come modificato dal Dlgs n. 209/2024, alla garanzia provvisoria e definitiva non si 
applicano le riduzioni previste dall’art. 106 c.8 e gli aumenti previsti dall’art. 117, c.2 del 
medesimo codice; 

r) il subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del Codice, indicando 
le prestazioni dei lavori subappaltabili che dovranno essere espressamente dettagliate dal 
concorrente nel DGUE, in conformità all’art. 119 comma 4 lett. c. Per quanto non previsto si 
rinvia integralmente all’art. 119 del D.lgs. n. 36/2023; 

s) Si precisa che tutte le prestazioni oggetto del contratto seppur subappaltabili, non possono 
formare oggetto di ulteriore subappalto, per i seguenti motivi in conformità alle previsioni 
dell’art. 119 c.17 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i:

 - per quanto riguarda le lavorazioni lungo via Bargagna (rifacimento del marciapiede e 
rimozione di pavimentazione stradale per realizzazione di aiuole alberate) si ritiene che, 
data la presenza della limitrofa viabilità pubblica e pista ciclabile e in presenza di più 
imprese esecutrici, la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini potrebbe essere ridotta a causa 
di interferenze;
 - per quanto riguarda le lavorazioni necessarie per la realizzazione della pavimentazione in 
triplo strato drenante, poiché tale percorso si sviluppa in una zona del parco posta nelle 
immediate vicinanze delle camere mortuarie della Pubblica Assistenza S.R. Pisa, la 
presenza di più imprese esecutrici verrebbe a creare notevoli disagi alla cittadinanza;

t) trattandosi di contratto di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea, non si applicano 
i termini dilatori di cui all’art. 18 e dell’art. 55 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

u) lo svolgimento delle verifiche per conto della stazione appaltante, sul possesso dei requisiti 
di carattere generale dichiarati in fase di gara dall’operatore economico che risulterà 
aggiudicatario, sarà eseguita utilizzando il fascicolo virtuale dell’operatore istituito su 
ANAC;

v) allo schema di contratto, in fase di stipula, saranno apportati tutti i più opportuni 
adeguamenti, modifiche e integrazioni ritenuti necessari, utili a recepire le clausole 
essenziali di cui sopra;

w) l’O.E., in caso di eventuale aggiudicazione, si impegnerà, in ordine al rispetto del vigente 
Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, ad adeguarsi agli adempimenti 
stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 152 del 20/06/2024 e ad osservare e fare 
osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

CONSIDERATO pertanto, in esecuzione delle norme sopra richiamate e di quanto previsto dall’art.
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192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D. Lgs. 36/2023 in materia di determinazione a 
contrarre, che occorre procedere all’indizione della procedura di gara a cura dell’U.O. Gare, dando 
atto che il Funzionario E.Q. di detto Ufficio procederà all’approvazione della documentazione di 
gara e all’adozione degli atti afferenti al procedimento di espletamento della procedura, anche a 
rilevanza esterna, compreso le comunicazioni di esclusione di cui all’allegato 1.2 art. 7 comma 1 
lett. d del D.lgs. n. 36/2023, fino alla comunicazione della graduatoria e della proposta di 
aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ai sensi dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 
36/2023;

DATO ATTO CHE:
- le opere oggetto della gara riguardano beni appartenenti al patrimonio comunale con numero di 
inventario 74464;
- la categoria prevalente dei lavori di cui trattasi è OS24 “Verde e arredo urbano”;
- Le categorie scorporabili sono OG3 nella percentuale del 15,37% e OG10 nella percentuale del 
2,20%;
- la spesa sarà finanziata con finanziamento regionale di cui al Decreto Dirigenziale n. 27709 del 
04/12/2024 della Regione Toscana;
- per la presente procedura verrà successivamente acquisito il codice CIG e comunicato 
immediatamente a cura del RUP alla Direzione 03 “Patrimonio – Servizi Finanziari” per 
l'integrazione delle scritture contabili;

PRESO ATTO CHE:
- sussiste per la stazione appaltante l’obbligo di versamento del contributo di € 410,00 a favore 
dell’ANAC come da delibera della stessa ANAC n. 621 del 20.12.2022 che prevede importi 
aggiornati per le procedure pubblicate a partire dal 1° aprile 2023;

- il contratto collettivo nazionale di riferimento è il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
operai agricoli e florovivaisti 2022-2025 del 23/05/2022.

RITENUTO:
• la spesa di € 904.466,08 relativa all’opera è prevista nel Bilancio di Previsione 2025-2027 – 

sul capitolo 209350 “Investimenti in immobili verde pubblico” del Bilancio 2025, 
Impegno1120/2025;

• di provvedere nel dispositivo del presente atto anche alla formalizzazione dei componenti 
del Gruppo di lavoro relativo all’appalto in oggetto e di cui il RUP sta procedendo ad 
acquisire la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi;

• di riservarsi di ridurre la quota prevista per l’incentivo per le funzioni tecniche, all’atto di 
liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne;

• di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina del Direttore dei lavori e del 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

• ai fini della necessità di riconoscere la revisione prezzi si rinvia a quanto precisato nello 
Schema di contratto e all’art. 60 e allegato II.2-bis del Codice;

• di individuare nell’ALLEGATO 1 - CRITERI E PROCEDURE DI VALUTAZIONE - i criteri e 
le procedure per la valutazione delle offerte tecniche presentate dagli operatori;

ATTESTATO:
• di non trovarsi in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche 

potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di 
garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di 
Pisa;
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• di agire in qualità di Dirigente nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti 
delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di 
concludere per conto dell’Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo 
privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

DETERMINA

1. di richiamare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto redatto ai sensi dell’art. 41 comma 12 e dell’allegato I.7 del D.lgs. n. 

36/2023 denominato ““PROGRAMMA REGIONALE PR TOSCANA FESR 2021-2027-  
2.4.33 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE VERDI PER L’ADATTAMENTO AI 
CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO – 
PARCO EUROPA 2° LOTTO” – PPI 2025 INT. 389 - CUP J55I24000040002,  dai 
progettisti Dott. Agr. Marco Dell’Amico, Geom. Massimo Boi e Coordinatore della sicurezza 
fase progettazione Arch. Gabriele Puccini, composto dagli elaborati tecnici con il quadro 
economico riportati in premessa;

3. di procedere per le motivazioni sopra esposte all’indizione di una procedura negoziata senza 
bando ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento di lavori 
denominati “Interventi in infrastrutture verdi per l'adattamento ai cambiamenti climatici e di 
mitigazione del rischio idraulico - Parco Europa – II Lotto” – per un importo a base gara di € 
904.466,08 iva esclusa con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui 
all’allegato 1;

4. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell’art. 17 del D.lgs. 36/2023, che le 
finalità, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali, le modalità di scelta del contraente ed il fine 
che con il contratto si intende perseguire, nonché il gruppo di lavoro alla data attuale sono 
quelli specificati nelle premesse dalla lettera a) alla lettera w) della presente determinazione e 
nei suoi allegati;

5. di fissare il termine per la presentazione delle offerte a trenta giorni a far data dall’invio della 
lettera di invito a cura della Responsabile EQ D02 – Atem Gas Gare Supporto Giuridico e 
Supporto ai RUP;

6. di invitare tutti gli operatori economici abilitati nel vigente elenco aperto di operatori, di cui 
alla Determina D12 n.1473/2023, per la categoria OS24 ed iscritti sulla piattaforma di e-
procurement START, dando atto che ai sensi dell’art. 49 c.5 del Codice e del vigente 
regolamento (allegato 2 art. 8 c.5 e 8), ricorrono i presupposti per non applicare il principio di 
rotazione, poiché gli inviti vengono effettuati nei confronti di tutti gli operatori iscritti 
nell’elenco vigente dell’Ente, dunque senza porre limiti al numero di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura;

7. Di precisare, in base al precedente punto 6, che, la rotazione non si applica alla presente 
procedura in quanto aperta al mercato, poiché nella stessa non opera alcuna limitazione in 
ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione;

8. di dare atto che il Funzionario E.Q. dell’Ufficio Gare procederà all’approvazione della 
documentazione di gara ed all’adozione degli atti afferenti al procedimento di espletamento 
della procedura anche a rilevanza esterna compreso le comunicazioni di esclusione di cui 
all’allegato 1.2 art. 7 comma 1 lett. d del D.lgs. n.36/2023, fino alla comunicazione della 
graduatoria e della proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ai sensi 
dell’art. 17 comma 5 del D.lgs. n.36/2023;

9. di dare atto che la procedura di gara sarà pubblicata sulla piattaforma START a cura della 
Direzione 02-Gare sulla base di quanto dichiarato in premessa;
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10. di dare atto che, per la presente procedura, verrà successivamente acquisito il codice CIG 
secondo quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 582 del 13/11/2023 e comunicato 
immediatamente alla Direzione 03 per l'integrazione delle scritture contabili;

11. di sub-impegnare nell’ambito del quadro economico della spesa - impegno 1120/2025 – 
Prenotazione-  “Missione 9 Programma 2 Tit.2 Cap. n. 209350 del bilancio 2025 "Investimenti 
in immobile verde pubblico" le seguenti somme:

- € 410,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici;
- € 13.824,31 per il Fondo funzioni tecniche di cui all’art. 45 del D.lgs. 36/2023;

12. di assumere l'accertamento di entrata e gli impegni di spesa sulla parte corrente del bilancio di 
previsione necessari alla gestione contabile del Fondo per le funzioni tecniche, ai sensi 
dell'allegato 4/2, paragrafo 5.2, del D.lgs. 118/2011;

13. di stabilire che in esecuzione di quanto previsto dall’art. 18 c.1 del D.lgs. n. 36/2023, il contratto 
avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso commerciale, tramite posta elettronica 
certificata entrp 30 giorni dall’esecutività del provvedimento di aggiudicazione;

14. di dare atto che gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte sono indicati in premessa dalla lettera a) alla lettera u);

15. di riservarsi di ridurre la quota prevista per l’incentivo per le funzioni tecniche, all’atto di 
liquidazione del medesimo, in caso di affidamenti di prestazioni professionali esterne, oltre 
quella già prevista e decurtata dal calcolo dell’incentivo; 

16. di riservarsi di apportare eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro, nel 
caso di sopraggiunte esigenze che abbiano comportato l’attività di nuovi soggetti, o 
l’esclusione di componenti già previsti;

17. di stabilire che il RUP dell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 36/2023 è 
l’Arch. Paola Senatore della Direzione D10; 

18. di rimandare ad un successivo provvedimento la nomina del Direttore dei Lavori e del 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

19. di indicare il Responsabile dell’Ufficio Gare a svolgere le funzioni di responsabile del 
procedimento della fase di affidamento in conformità art. 15 c.4 del d.lgs 36/2023 e all’art. 7, 
lett. d), dell’Allegato I.2 del Codice dei contratti, con riferimento alle comunicazioni relative 
alle esclusioni dalle gare, dando atto che adotterà autonomamente gli atti e la modulistica di 
gara, provvedendo a tutti gli adempimenti, fino alla comunicazione della graduatoria e della 
proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ai sensi dell’art. 17 c.5 del D.lgs. 
n.36/2023; 

20. di dare atto che l’Ufficio Gare adotterà tutti gli ulteriori atti propedeutici alla partecipazione 
alla gara, corredati dalla relativa modulistica riportante la necessità per i partecipanti di 
rispettare gli obblighi previsti nel codice di comportamento approvato dal Comune di Pisa, 
nonché delle linee guida Anac approvate con delibera 177 del 19 febbraio 2020 e sue eventuali 
modifiche, espletando tutti gli adempimenti di competenza anche a rilevanza esterna relativi 
alla procedura in oggetto;  

21. di partecipare pertanto il presente atto per gli adempimenti di competenza, ai suddetti uffici 
affinché procedano, rispettivamente:

- Direzione 02 - Gare: all’espletamento della procedura di gara, immediatamente dopo 
l’approvazione del presente atto, al fine di rispettare i tempi per il successivo affidamento 
del contratto;

- all'Economo Cassiere;
22. di pubblicare il presente provvedimento all’Albo Pretorio e nella sezione “Amministrazione 

Trasparente” del sito istituzionale dell’Ente, ai sensi dell’art. 28 del D.lgs. 36/2023. sulla 
Piattaforma Valore Legale (tramite piattaforma START e BDNCP) e in Amministrazione 
Trasparente, ai sensi dell’art. 27 e 85 del D.lgs. 36/2023 e art. 23 del decreto legislativo n. 
33/2013.
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     IL DIRIGENTE
    Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.
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E-S Imp. / Acc. Sub-ImpegnoDescrizione Capitolo e Responsabile Movimento Importo Descrizione e SoggettoCapitolo/Art.

DETERMINAZIONE:  D10 - 272 / 2025         OGGETTO:  PROGRAMMA REGIONALE PR TOSCANA FESR - ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E DI MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO - PARCO EUROPA 2° LOTTO

COMUNE DI PISA - Servizio finanziario
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Dettaglio movimenti contabili:

Vincolo

 2Pag. 1/

E 35800 / 0 FONDO ROTATIVO FUNZIONI
TECNICHE (S 101200, 101238,
101250, 101278)

286 / 2025 Accertamento 13.824,31 FONDO FUNZIONI TECNICHE -FESR
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E DI MITIGAZIONE RISCHIO
IDRAULICO - PARCO EUROPA 2°
LOTTO
       COMUNE DI PISA

S 209350 / 0 INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE
PUBBLICO

1120 / 2025 44 / 2025 Sub-Impegno 305 13.824,31 FONDO FUNZ. TECNICHE ART. 45,
C.3, D.LGS. 36/23 -  FESR
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E DI MITIGAZIONE RISCHIO
IDRAULICO - PARCO EUROPA 2°
LOTTO
       COMUNE DI PISA

S 101250 / 0 IRAP SU COMPENSI FUNZIONI
TECNICHE (E 35800)

1293 / 2025 Impegno 888,18 IRAP FONDO FUNZ. TECNICHE ART.
45, C.3, D.LGS. 36/23 -FESR
ADATTAMENTO CAMBIAMENTI
CLIMATICI E RISCHIO IDRAULICO -
PARCO EUROPA 2° LOTTO
       REGIONE TOSCANA

S 209350 / 0 INVESTIMENTI IN IMMOBILI VERDE
PUBBLICO

1120 / 2025 43 / 2025 Sub-Impegno 305 410,00 ANAC - ADATTAMENTO AI
CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI
MITIGAZIONE RISCHIO IDRAULICO
PARCO EUROPA 2° LOTTO CUP
J55I24000040002
       ECONOMO COMUNALE

S 101200 / 0 FONDO ROTATIVO FUNZIONI
TECNICHE - COMPENSI (E 35800)

1292 / 2025 Impegno 10.449,21 FONDO FUNZ. TECNICHE ART. 45,
C.3, D.LGS. 36/23 - FESR
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E DI MITIGAZIONE RISCHIO
IDRAULICO - PARCO EUROPA 2°
LOTTO
       PERSONALE DEL COMUNE DI
PISA

S 101238 / 0 ONERI SU COMPENSI FUNZIONI
TECNICHE (E 35800)

1294 / 2025 Impegno 2.486,92 ONERI FONDO FUNZ. TECNICHE ART.
45, C.3, D.LGS. 36/23 - FESR
ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E RISCHIO IDRAULICO -
PARCO EUROPA 2° LOTTO
       I.N.P.S.
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Vista la determinazione in oggetto, si attesta:
- per le entrate, la registrazione degli accertamenti in contabilità;

Pisa, li 27/02/2025 (data registrazione)

- per le spese, la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
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Allegato alla Determinazione N° 272 del 26/02/2025

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO AI SENSI DELL’ART 50 C. 1 LETTERA C) 
DEL D.LGS 36/2023 PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI INERENTI IL “PROGRAMMA 
REGIONALE PR TOSCANA FESR 2021-2027- 2.4.33 - INTERVENTI DI INFRASTRUTTURE VERDI 
PER L’ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI CLIMATICI E DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO 
IDRAULICO – PARCO EUROPA 2° LOTTO”

CUP J55I24000040002, CUI L00341620508202400051, PPI2025/P389 - DECISIONE A CONTRARRE.

Esecutiva dal 27/02/2025

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal 27/02/2025 fino al 14/03/2025.

Data, 27/02/2025 L'Incaricato alla Pubblicazione
GIANNA FOGLI / ArubaPEC S.p.A.

Firmato Digitalmente
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