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COMUNE DI PISA
Direzione 10 “Attuazione e rendicontazione progetti
PNRR - Programmazione lavori pubblici —
Infrastrutture verdi”

~ PEC:
Piazza XX Settembre - 56125 - Pisa comune.pisa@ postacert.tosc
ana.it

Prot. n. Pisa, 14/02/2024
Classificazione 1.1.
(Pinqua via Piave via Rindi Fasc. 75/2023)
TRASMISSIONE VIA P.E.C.
impresagariv@pec.it

Spett.le

GA.RIV S.R.L.

Via G. Rossinin. 10
85028 Rionero in Vulture (PZ)

OGGETTO: Lettera commerciale di affidamento di lavori, ai sensi dell’art. 18 del DIgs n. 36/2023
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2- Componente C2 -
Investimento 2.3 - Programma innovativo per la qualita dell’abitare. PPI
2023/2088: Riqualificazione edilizia ed urbana dell’area via Rindi- via Piave, opere di
urbanizzazione a corredo degli edifici ERP ubicatiin via Rindi e via Piave. CUP J53D21001390001
- CUI L00341620508202200020 CIG A01D428684

Con determinazione a contrarre DD10/1518 del 03/11/2023, & stato approvato il progetto esecutivo
e indetta procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della legge n.
120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021, conv. In L. 108/2021 con il criterio del prezzo
piu basso da svolgersi sulla piattaforma START per lI'affidamento dell’appalto di seguito meglio
descritto, il cui importo a base di gara ammonta ad € 1.659.556,78 di cui € 1.624.105,56 per
I'esecuzione dei lavori, € 35.451,22 per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, .V.A.
esclusa. Al progetto e stato attribuito il codice unico di progetto CUP J53D21001390001.

A seguito della gara, con nota prot. 152785 del 28/12/2023 é stato reso noto che I'impresa GA.RIV
s.rl. & stata proposta come migliore offerta non anomala per I'aggiudicazione dell’appalto per
complessivi € 1.342.368,96 =(Euro un milione trecentoquarantaduemila trecentosessantotto/96) di
cui € 1.306.917,74 =(un milione trecentoseimila novecentodiciassette/74) per lavori ed €
35.451,22=(Euro trentacinquemila quattrocentocinquantuno/22) di oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, avendo offerto sull'importo dei lavori posti a base di gara al netto degli oneri di
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sicurezza di € 1.624.105,56 =(Euro un milione seicentoventiquattromila centocinque/56), un ribasso
del 19,53%=( diciannove/53 per cento), pari ad € 317.187,81= (Euro trecentodiciassettemila
centottantasette/81); il tutto come risulta dall’offerta e dai verbali di gara.

Con Determinazione Dirigenziale DD10 n. 1962 del 22/12/2023 esecutiva dal 28/12/2023, il Dirigente
della Direzione “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR — Programmazione lavori pubblici —
Infrastrutture Verdi” -ha approvato i predetti verbali, aggiudicando a GA.RIV S.R.L., 'appalto per PNRR
— MISSIONE M5C2 — COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3- PPl Intervento n. — CUP
J53D21001390001 - CUI L00341620508202200020 CIG A01D428684, per il prezzo offerto,
dichiarando il rispetto delle milestone del PNRR, in attesa dell’esito delle verifiche dei requisiti
generali e speciali al fine di scongiurare la perdita dei finanziamenti concessi di cui al prot. 109715
del 20/09/2023 ed ha stabilito di stipulare con I'impresa medesima regolare contratto in forma di
scambio di corrispondenza secondo I'uso commerciale consistente in un apposito scambio di lettere
tramite PEC, ai sensi dell’art. 18 del Dlgs n. 36/2023.

In data 28/12/2023 & stata data comunicazione con prot. n. 152788 ai soggetti di cui all’art.90, del
D.Lgs. n. 36/2023, del provvedimento di aggiudicazione aggiudicazione e non essendo state
notificate istanze cautelari aventi effetto sospensivo della stipulazione del contratto ai sensi dell’art.
18, c. 4, del Codice, si puo procedere alla stipula del presente contratto in forma di scambio di
corrispondenza.

L'impresa aggiudicataria ha prodotto la documentazione richiesta a norma della lettera di invio alla
presentazione di offerte.

| lavori in oggetto sono stati regolarmente finanziati mediante risorse derivanti da PNRR/PNC di cui
al Decreto Ministeriale 15 dicembre 2021, n.509 rispettando il divieto di doppio finanziamento.

L'impresa aggiudicataria non & soggetta alla Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti computabili ai sensi della predetta legge, come dalla
medesima dichiarato in sede di gara e confermato con nota del 27/01/2024.

Si precisa che nel modello A.1.a, il concorrente ha infatti dichiarato di non essere tenuto al rispetto
delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilita, di cui all'art. 17 della legge
12 marzo 1999 n. 68, in quanto occupa n. dipendenti pari a 7 computabili alla predetta legge.

Nel medesimo modello A.1.a, ha inoltre dichiarato che rispettera, in caso di aggiudicazione, I'obbligo
di effettuare le assunzioni necessarie all’'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attivita ad
esso connesse o strumentali, riservando almeno:

- i1 30% delle stesse all’occupazione giovanile (persone con eta inferiore ai 36 anni);

- il 13% delle stesse all’occupazione femminile (linee guida Anac approvate con D.M 7 dicembre
2022), sulla base del paragrafo 6 del Decreto del 7.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
considerato che il valore medio annuo dell’occupazione femminile, sulla base delle rilevazioni ISTAT
per 'anno 2021, nel settore delle costruzioni, & attualmente pari al 7,3%;

che ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, & stata
effettuata in data 19/12/2023 — prot. ingresso BDNA PR_PZUTG_INGRESSO_0098822 20231219 la
richiesta di comunicazione antimafia causa di impedimento, decadenza o divieti di cui D.lgs. citato,
per I'assunzione del presente rapporto contrattuale e che, alla data odierna, risulta ancora in
istruttoria; pur essendo trascorsi i termini di cui all’art. 88, comma 4, del D.Igs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.
si puo procedere alla stipula sotto condizione risolutiva;
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In conformita al dettato di cui all’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11/05/1991, la Societa aggiudicataria
del presente appalto e giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione
Comunale, in corso d’opera, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entita
superiore al 2%, rispetto a quanto comunicato con nota del 27/01/2024 ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1 del sopracitato decreto.

Dalle verifiche effettuate d’ufficio I'lmpresa Aggiudicataria risulta in possesso degli altri requisiti
generali previsti dagli art. 94-95-96-97 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

In relazione a quanto previsto dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n.165/2001, I'lmpresa
Aggiudicataria ha dichiarato in sede di gara e confermato con dichiarazione del 27/01/2024 di non
avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque attribuito incarichi, ad ex
dipendenti del Comune di Pisa, i quali abbiano cessato il loro rapporto di lavoro pubblico da meno di
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per
conto dello stesso Comune nei confronti dell'impresa in questione.

Come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolarita Contributiva), rilasciato in data
02/11/2023 e con validita fino al 01/03/2024, I'impresa aggiudicataria & in regola con il versamento
dei contributi e premi con INPS, INAIL e CASSA EDILE (se richiesta), in ottemperanza della vigente
normativa regionale in materia.

Sono state verificate le condizioni di cui all’art. 18 commi del D.Lgs. n.36/2023, né comungque risulta
la notifica di ricorsi avverso I'anzidetto provvedimento di aggiudicazione.

Il contratto & stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale tramite posta elettronica
certificata, ai sensi dell’art. 18 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 e si perfezionera nel momento in cuila
lettera di accettazione perverra all'indirizzo PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it.

La lettera di accettazione dovra essere sottoscritta digitalmente dall’Amministratore Unico- socio
unico della Societa “GA.RIV S.R.L.”, con sede in Rionero in Vulture (PZ) via Gioacchino Rossini, C.F.
e P.I. 02088180761 Sig.ra Carmela Lamorte

, di cui all’art. 65
del D.Lgs. 36/2023

01 - OGGETTO

1) Il Comune di Pisa affida all'impresa GA.RIV S.R.L., che accetta, I'appalto dei lavori del PNRR —
“RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA ED URBANA DELL’AREA VIA RINDI-VIA PIAVE”, OPERE DI
URBANIZZAZIONE A CORREDO DEGLI EDIFICI ERP UBICATI IN VIA RINDI E VIA PIAVE- PPl 2023/2088 -
CUP J53D21001390001 CIG A01D428684 CUI L00341620508202200020.

2) | lavori dovranno essere eseguiti dall’appaltatore sulla base delle regole di finanziamento
approvate in materia di PNRR, del progetto esecutivo, ed alle condizioni tutte della documentazione
di gara richiamata ed allegata alla lettera di invito inviata su start per |la presentazione di offerte, del
capitolato speciale d’appalto, degli elaborati progettuali, che integralmente si richiamano,
dell'offerta presentata nonché dell’autorizzazione della Soprintendenza e dei pareri degli Enti terzi
acquisiti dalla Stazione appaltante e inviati allimpresa preliminarmente dalla Direzione 10
“Attuazione e rendicontazione progetti PNRR — Programmazione lavori pubblici — Infrastrutture
Verdi” ai fini della stipula del presente atto. All'uopo il legale rappresentante dell'impresa
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aggiudicataria dichiara di conoscere integralmente la documentazione sopraindicata, che trovasi
depositata in atti d’ufficio, sottoscritta dallo stesso, ove non allegata al presente atto come di seguito
meglio specificato, impegnandosi all’'osservanza della stessa.

02 - IMPORTO

L'importo del presente atto viene fissato in € 1.342.368,96=(Euro un milione
trecentoquarantaduemila trecentosessantotto/96) di cui € 1.306.917,74 = (Euro un milione
trecentoseimila novecentodiciassette/74) per l'esecuzione lavori, ed € 35.451,22= (Euro
trentacinquemilaquattrocentocinquantuno/22) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, I.V.A. esclusa al 10% ed al 22% a seconda delle voci spesa PNRR dettagliate nel quadro
economico del dispositivo della determina di aggiudicazione.

03 - TERMINI DI ESECUZIONE

L'impresa siimpegna sulla base dell’offerta ad ultimare i lavori di esecuzione nel termine contrattuale
di n. 350 giorni (trecentocinquanta) giorni naturali e successivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Detto termine costituisce criterio di riferimento per la valutazione del corretto
adempimento degli obblighi contrattuali.

04 - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire I'appalto in oggetto a regola d’arte, ed in conformita
alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando
le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d’Appalto di cui alle norme di semplificazioni
applicabili agli appalti PNRR, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.lIgs.
n.36/2023 e ss.mm.ii., ed in particolare ai principi generali in esso esplicitati al titolo I, con particolare
riferimento al principio del risultato ,della fiducia reciproca, di buonafede e dell’equilibrio
contrattuale, condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente
come norme regolatrici del presente contratto, al fine di ottenere i risultati attesi dall’intervento in
oggetto, nel rispetto delle milestone target del PNRR, dando inizio all’appalto stesso a decorrere dalla
consegna dei lavori.

05 PENALI

1) In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore & applicata la penale
nella percentuale di uno per mille del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, cosi
come previsto dall’art. 126 del Dlgs n. 36/2023.

2) Per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dell’appalto oltre il termine contrattuale, &
applicata la penale di cui al comma precedente.

3) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

4) La penale irrogata ai sensi del comma 3, lett. a) & disapplicata e, se, gia addebitata, e restituita,
qualora I'appaltatore, in seguito all’landamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori.
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5) La penale di cui al comma 3, lett. b), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire;

6) La penale di cui al comma 3 lett. c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

7) Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
successivo pagamento. L'ammontare della penale verra dedotto dall'importo contrattualmente
fissato, ovvero si procedera all’escussione della cauzione prestata.

In particolare si specifica che:

a) I'esecuzione dei lavori dovra essere ultimata entro i termini perentori stabiliti al precedente
articolo 3 in giorni, naturali e consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la
comminatoria di una penale pari all’l per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo ai
sensi del CSA;

b) la penale € comminata dal RUP sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;

c) € ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
qguando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la
penale € manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse dell’Amministrazione Aggiudicatrice.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore;

d) sull’istanza di disapplicazione della penale decide I’Amministrazione Aggiudicatrice su proposta del
RUP, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo, ove costituito.

8) Si rinvia a quanto specificamente previsto capitolato speciale di appalto in materia di penali, anche
con riferimento all’applicazione alle specifiche penali previste dall’art. 47 comma 6 del D.L. n.77/22
conv in L. n.108/21 con riferimento a quanto prescritto ai commi 3-3bis e 4 del medesimo articolo
nonché all’art. 50, comma 4 del medesimo decreto.

06 - PREMIO ACCELERAZIONE

Ai sensi dell'art. 50 comma 4 del DL 77/2021 conv. in L. 108/2021 qualora I'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, & riconosciuto, a seguito
dell'approvazione del certificato di collaudo (ovvero) del certificato di regolare esecuzione, un premio
di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il
calcolo delle penali, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento
alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che |'esecuzione dei lavori (ovvero)
delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte. Per quanto non previsto si rinvia all’art. 126
del Dlgs n.36/2023.

07 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento al capitolato speciale di
appalto.

08 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE
Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento all’art. 4 del capitolato
speciale di appalto.

09 - ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE

1) Si intendono comprese nel prezzo delle lavorazioni e a totale ed esclusivo carico dell'lmpresa, gli
oneri e gli obblighi prescritti dall’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

2) Si specifica inoltre che prima di dare inizio a lavorazioni di scavi e demolizioni, I'lmpresa & tenuta
ad informarsi se, eventualmente, nelle zone nelle quali ricadono i lavori stessi esistano cavi
sotterranei (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, fognature). In caso affermativo,
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I'lmpresa dovra comunicare agli enti proprietari di dette opere (ENEL, TELECOM, P.T., Comuni,
consorzi, societa, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate,
chiedendo altresi tutti quei dati (ubicazione, profondita) necessari al fine di eseguire le lavorazioni
con le cautele opportune per evitare danni alle opere su accennate. Il maggior onere al quale
I'lmpresa dovra sottostare, per I'esecuzione delle lavorazioni in dette condizioni, si intende compreso
e compensato coi prezzi di elenco. Qualora, nonostante le cautele usate, si dovessero manifestare
danni ai cavi od alle condotte, I'lmpresa dovra provvedere a darne immediato avviso mediante
telegramma sia agli enti proprietari delle strade sia agli enti proprietari delle opere danneggiate
nonché alla D.C. Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate |'unica responsabile rimane
I'Impresa, rimanendo del tutto estranea la Stazione appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile
che penale. Fanno comunque carico alla Stazione appaltante gli oneri relativi a spostamenti definitivi
dei cavi o condotte che si rendessero necessari;

7) Dato atto che le aree d’intervento sono soggette a vincolo archeologico I'appaltatore dovra
incaricare apposito professionista o societa con qualifica di archeologo per I'assistenza archeologica
durante le operazioni di scavo, da attuarsi sotto la responsabilita e la direzione scientifica della
Soprintendenza per i beni Archeologici della Toscana. Il soggetto incaricato dall’appaltatore dovra:

- condurre l'attivita affidatagli secondo le prescrizioni impartite dalla suddetta Soprintendenza in
relazione alle modalita di scavo, restituzione grafica dei rilievi effettuati, redazione della
documentazione scientifica e delle relazioni richieste dalla Soprintendenza, ed ogni altra attivita
eventualmente prescritta da quest’ultima;

- assicurare la propria presenza continua in cantiere durante gli scavi soggetti ad assistenza secondo
quanto disposto dalla Soprintendenza Archeologica competente;

- redigere e consegnare al Comune di Pisa e alla Soprintendenza Archeologica competente la
documentazione tecnica di rilievo richiesta e prescritta dalla suddetta Soprintendenza, in particolare
relazioni, classificazioni, documentazione fotografica e quant’altro previsto.

8) Sono interamente a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per I'esecuzione di tale attivita e per spese
accessorie ad essa connesse quali personale di assistenza, scavo per la messa in luce dei reperti,
forniture di materiali, dispositivi di protezione individuale e quanto altro necessario per dare
I'assistenza archeologica completa secondo le prescrizione dell’autorita competente, sollevando il
Comune di Pisa da ogni responsabilita derivante dalle operazioni poste in essere dal soggetto
incaricato dall’appaltatore e dai suoi assistenti. L'appaltatore assume a sé ogni responsabilita
derivante dall’'obbligo di effettuare I'assistenza archeologica agli scavi e le relative attivita connesse.

10 - ALTRI ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE

1) Ai sensi dell’art. 24, c. 1 L. Regione Toscana 38/2007 I'Appaltatore dovra informare
immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi
confronti con la finalita di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

2) L'Appaltatore dovra esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. dalla data di consegna lavori, un
cartello nel rispetto degli adempimenti richiesti indicante:

(a) la missione, la componente, e l'investimento PNRR, il finanziamento erogato in euro, il
titolo/descrizione dell'intervento, il logo e la Stazione Appaltante Comune di Pisa (soggetto
attuatore):

(b) Oggetto dell’Appalto

(c) Importo a base d’asta e contrattuale

(d) Impresa Appaltatrice

(e) Numero e data del contratto di appalto,

(f) Progetto, Direzione Lavori e Assistenza
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(g) Progettista e Coordinatore per la Sicurezza

(h) Responsabile di Cantiere

(i) Durata prevista delle lavorazioni

(j) Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.

(k) Nominativi delle imprese subappaltatrici.

3) Il modello secondo cui dovra essere redatto il cartello verra fornito dalla Stazione Appaltante e la
mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti oltre a comportare una penale giornaliera pari
a € 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, cosi come previsto dall’art. 6 del
capitolato speciale di appalto, rinviando per quanto non previsto all’art. 126 del d.lgs. n. 36/2023.

11 - ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI A CARICO DELL’'IMPRESA PER IL RISPETTO DEI
VINCOLI DNSH E OBBLIGHI MONITORAGGIO RUP

1) Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure
dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare
danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformita
degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di
tassonomia delle attivita ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 di cui alla check-list allegata non
materialmente al presente contratto, nonché alle circolari della Ragioneria Generale dello Stato n. 32
del 30/12/2021 e n. 33 del 13/10/2022, il tutto come meglio dettagliato nei documenti tecnici di gara.
2) Al fine di garantire il rispetto del principio del DNSH, in conformita a quanto specificato
nell’Allegato alla circolare n. 33 del 13/10/2022 del MEF «Guida operativa per il rispetto del principio
di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), con la firma del contratto I'impresa
appaltatrice, con riferimento alla cantierizzazione dell’opera, assume gli obblighi contrattuali sopra
definiti e ss.mm.ii, nonché quelli contenuti nelle linee guida in materia di obblighi di rendicontazione,
ed infine, di identificazione del titolare effettivo:

a) Redazione entro 10 giorni dalla stipula del contratto del Piano di gestione Ambientale di Cantiere,
contenente I'analisi delle ricadute ambientali connesse alla cantierizzazione delle opere e degli
interventi previsti dal progetto;

b) Impiego di mezzi d’opera ad alta efficienza motoristica, privilegiando I'uso di mezzi ibridi (elettrico
—diesel, elettrico — metano, elettrico — benzina). | mezzi diesel dovranno rispettare il criterio Euro 6
o superiore;

c) Impiego di trattori e mezzi d’opera non stradali (NRMM o Non-road Mobile Machinery), in
particolare per i gruppi elettrogeni di cantiere, dotati di una efficienza motoristica non inferiore allo
standard Europeo TIER5 (corrispondente all’Americano STAGEV). Al fine della verifica del rispetto di
tali adempimenti I'impresa dovra produrre alla D.L. i dati relativi alla tipologia di mezzi d’opera e
gruppo elettrogeno impiegati.

3) Entro 10 giorni dalla stipula del contratto I'impresa dovra presentare un dettagliato bilancio idrico
dell’attivita di cantiere nel quale siano indicate le modalita di approvvigionamento della risorsa idrica,
che potra avvenire mediante allacciamento di cantiere all'acquedotto pubblico o con
approvvigionamento da fonti esterne a mezzo di autobotti: in questo caso dovra essere indicata e
documentata la provenienza e qualita delle acque approvvigionate in cantiere. Al fine della verifica
del rispetto di tali adempimenti I'impresa dovra produrre alla D.L. la documentazione attestante le
modalita di approvvigionamento idrico del cantiere.

4) Almeno il 70% (in termini di peso) dei rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi prodotti
in cantiere dovra essere preparato per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,
conformemente alla gerarchia dei rifiuti e al protocollo UE per la gestione dei rifiuti da costruzione e
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demolizione. Al fine della verifica del suddetto adempimento I'impresa affidataria dovra produrre i
formulari di trasporto dei rifiuti con indicazione del recupero R1 —R13 e garantire che almeno il 70%,
calcolato rispetto al loro peso totale, dei rifiuti non pericolosi ricadenti nel “Capitolo 17 — Rifiuti delle
attivita di costruzione e demolizione” sia inviato a recupero (R1 — R13).

5) Per i materiali in ingresso nell’area di cantiere I'impresa non potra utilizzare componenti, prodotti
e materiali contenenti sostanze inquinanti di cui all’Allegato XIV del regolamento REACH. Al fine della
verifica del rispetto delladempimento, limpresa dovra produrre alla D.L, prima
dell’approvvigionamento in cantiere, le schede tecniche di tutti i materiali utilizzati.

6) Laddove necessario, entro 5 giorni dalla stipula del contratto I'impresa dovra presentare all’ Ufficio
Ambiente del Comune di Pisa apposita “Domanda per I'autorizzazione all'immissione sonora di
cantieri edili” secondo quanto stabilito all’art. 6.1 del “Regolamento comunale per la limitazione delle
immissioni sonore nell’lambiente prodotte da attivita temporanee” L'impresa, prima di poter dare
inizio alle lavorazioni, dovra produrre alla D.L. copia dell’acquisita autorizzazione temporanea in
deroga ai limiti massimi di immissione sonora.

7) Il RUP verifichera nel corso dell’esecuzione del contratto il rispetto degli obblighi attestati nella
predetta check-list. L’Appaltatore assume, inoltre, gli obblighi specifici relativi al PNRR e al PNC, ove
applicabili agli obiettivi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico
e digitale, (c.d. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione
dei giovani e del superamento dei divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

12 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1) L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla
normativa europea e nazionale come meglio precisato al successivo articolo 13 del presente
contratto.

2) L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
3) Esso ¢ altresi responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
4) Nel caso in cui I'Appaltatore occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non
superiore a 50 ai sensi dell'Art. 47 comma 3 del Decreto legge 31.05.2021, n. 77 “Pari opportunita e
inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC”, I'Appaltatore entro sei mesi dalla
stipula del presente contratto & tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere
sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione
guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione
effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo & trasmessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita. La violazione degli obblighi di
cui all'Art. 47 comma 3 determina l'impossibilita per |'operatore economico di partecipare, in forma
singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure
di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del
PNRR e del PNC.

5) Nel caso in cui I'Appaltatore, occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti, ai sensi
dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021 n. 108 e tenuto a consegnare alla stazione appaltante, nel termine sei mesi dalla
stipula del contratto, la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una
relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni
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e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell'offerta. La relazione di cui al presente comma & trasmessa alle rappresentanze sindacali
aziendali.

6) Gli aggiornamenti sono tempestivamente pubblicati sul profilo committente a cura del RUP e
trasmessi alle rappresentanze sindacali aziendali.

7) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, unitamente al mancato
rispetto dell'impegno ad assumere in caso di necessita di quanto dichiarato nell’allegato A.1.a ai sensi
dell’art. 47 in materia di imprenditoria femminile e giovanile, '’Amministrazione Aggiudicatrice
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’appaltatore per I’esecuzione dei lavori
e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia.

8) L'Appaltatore e obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, inclusa la Cassa Edile
ove richiesta, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per
i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 119
comma 7 del d.lgs. n. 36/2023.

9) Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo
I’Amministrazione ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di
quanto dovuto dall’Appaltatore ai sensi di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto e dall’art.
117 del DIgs n. 36/2023.

10) In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di
inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva, si applicano le
disposizioni di cui al capitolato speciale di appalto e dall’art. 11 comma 6 del DIgs n. 36/2023.

11) Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell’Appaltatore e delle imprese subappaltatrici
nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e
immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori, ovvero agli obblighi imposti dall’art. 47 del D.L.
77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, potranno essere considerate dall’Amministrazione grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo alla risoluzione contrattuale, ai
sensi dell’art. 122 del D.lgs. n. 36/2023.

12) Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell’Appaltatore, anche alle
imprese subappaltatrici.

13 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

1) Uimpresa esecutrice, le imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti di cui all’art. 119
del d.lgs. n. 36/2023 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di
zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente piu
rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza,
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

14 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

1) I lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati con i prezzi dedotti dall’offerta.
2) | lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati con i prezzi dedotti dall’elenco
prezzi a base di gara applicando il ribasso offerto. | lavori a corpo verranno contabilizzati nei S.A.L. in
proporzione alla loro percentuale di esecuzione, mentre i lavori a misura verranno contabilizzati sulla
base delle effettive lavorazioni eseguite.

15 - CONTABILITA’ DEGLI ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
Gli oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel DUVRI non sono soggetti al ribasso d’asta.
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In ciascun SAL dovra essere prevista la quota degli oneri della sicurezza relativa alle lavorazioni
contabilizzate.

16 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1) L'impresa appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, relativi al presente
appalto, di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalita ivi
specificate.

2) Nei contratti sottoscritti dall'impresa appaltatrice con subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui al presente contratto deve essere inserita,
a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii. La Stazione
Appaltante verifica il rispetto dell’obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, I'impresa
appaltatrice provvede al deposito presso la Stazione Appaltante dei contratti di subappalto e dei
subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni.

3) L'impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria sopra menzionati ne da immediata
comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo — di Pisa;
il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

4) Le parti del presente contratto si assumono gli obblighi relativi alla fattura elettronica derivanti
dall'applicazione dell’art. 25 del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito in legge con L. 23
giugno 2014 n. 89, e del D.M. 3 aprile 2013 n. 55. L’invio al Comune della fattura elettronica dovra
avvenire esclusivamente attraverso il sistema di interscambio (SDI) istituito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze; I'Appaltatore deve necessariamente indicare il seguente codice
univoco ufficio: UF5YHL.

5) Le parti dichiarano altresi che il presente appalto & identificato dai seguenti codici: CIG
A01D428684 CUP J53D21001390001. Tali codici dovranno essere riportati anche sulle fatture
elettroniche emesse dai subappaltatori e subcontraenti di cui al precedente punto 2), ai sensi dell’art.
1, commi 909- 928, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205.

6) Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., I'impresa
appaltatrice ha comunicato con nota in data 27/01/2024 gli estremi identificativi del conto corrente
bancario dedicato, anche in via non esclusiva, di cui alla norma da ultimo menzionata e ha dichiarato
altresi che la persona delegata ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in

conto e saldo dei lavori di cui all’'oggetto, € la sig.ra Carmela Lamorte _

L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.

17 - ANTICIPAZIONE

1) In base a quanto stabilito dall’art.125 c.1 del d.lgs. n. 36/2023, & prevista un’anticipazione pari al
20% dell'importo contrattuale, previa verifica dell’effettivo inizio dei lavori attestato dal D.L., dando
atto che nei documenti di gara non é stato prevista la possibilita di incrementare I'anticipazione fino
al massimo del 30%.

2) L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

3) L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario
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decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per
ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione cosi come previsto dall’art. 125 c.1
del d.Igs. n. 36/2023.

18 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1) I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta I'importo dei lavori
eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa ai costi per la sicurezza e al netto
della ritenuta di cui al successivo punto 2), e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore ad € 200.000,00 = (Euro duecentomila/00).

2) A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale.

3) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la
Tesoreria comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell’Appaltatore
verificare I'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalita previste.

La stazione appaltante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la
Tesoreria comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell’appaltatore
verificare I'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalita previste.

4) L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione del D.U.R.C. dell’appaltatore e dei subappaltatori;

b) alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di
sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la
sicurezza, laddove nominato);

c) alla verifica della trasmissione da parte dell’appaltatore delle fatture quietanzate del
subappaltatore e del cottimista. Alle fatture quietanzate dovra essere allegata la dichiarazione del
subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell’appaltatore del compenso definito nel
contratto stipulato tra le parti;

d) alla verifica che I’Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cottimista gli
oneri della sicurezza al lordo del ribasso. L'appaltatore dovra inviare alla Stazione Appaltante la
dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell’appaltatore degli oneri
della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto / cottimo, definiti nel contratto stipulato
tra le parti;

e) alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti
dell’appaltatore/subappaltatore. L'appaltatore dovra inviare alla Stazione Appaltante una
dichiarazione, sottoscritta da tutti i dipendenti dell’appaltatore impiegati nell’esecuzione del
contratto, nella quale si attesta che gli stessi hanno ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzione
fino al mese antecedente la data del S.A.L. Il subappaltatore dovra, per il tramite dell’appaltatore,
presentare analoga dichiarazione relativamente ai propri dipendenti impegnati nell’esecuzione delle
opere subappaltate;

f) alla verifica della trasmissione da parte dell’appaltatore del formulario di cui all’art. 193 del D.Lgs.
152/2006 attestante la regolarita del conferimento dei rifiuti;

g) alla produzione da parte dell'impresa della documentazione necessaria ad attestare il rispetto degli
obblighi contrattuali di cui all’articolo 11 del contratto.

4) Nel caso di pagamento in un’unica soluzione, a seguito dell’emissione certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio I’Appaltatore dovra presentare regolare fattura,
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la quale non potra essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all’art. 23.

5) In riferimento ai pagamenti spettanti all'impresa sia per quanto riguarda I'anticipazione dovuta e
maturati in seguito all’emissione dei S.A.L. e relativo certificato di pagamento, le parti stabiliscono
che in caso di grave ritardo dei pagamenti imputabili alla stazione appaltante rispetto ai termini di
legge I'appaltatore potra rivalersi nei modi consentiti dalla legge e agire ai sensi dell’art. art. 121 del
vigente Codice, chiedendo al RUP la sospensione per ragioni di necessita.

6) La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento della regolare
esecuzione ed alla misurazione delle opere compiute: ove |'Appaltatore non si prestasse ad eseguire
in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati. In tal
caso, inoltre, |'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella
contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento. Qualora dall'accertamento risultasse
la necessita di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, I'Appaltatore dovra
effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verra prescritto e che verra
considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

19 — CONTO FINALE

1) Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori ed e trasmesso entro lo stesso termine al RUP per i relativi
adempimenti.

2) Il conto finale & accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le
operazioni di collaudo/conformita.

3) A meno di eccezioni e riserve, I'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni
il conto finale firmato per I'accettazione.

4) Restano salve le previsioni inserite negli allegati al vigente codice in materia di CRE.

20- MODALITA’ E TERMINI DEL COLLAUDO

1) Il collaudo dei lavori e il certificato di regolare esecuzione sono eseguiti secondo le norme e le
procedure previste all’art. 116 del Dlgs n. 36/2023 ed agli allegati al vigente codice.

2) La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere
eseguite o parte delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrano
necessita dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata e effettuata nel
rispetto delle modalita e dei limiti di cui agli allegati al vigente codice. La stazione appaltante si
assume la responsabilita della custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese
in consegna, restando comunque a carico dell’appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di
costruzione.

3) Il Certificato di regolare esecuzione € emesso dal Direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori stessi ed € confermato dal RUP.

21 - CAUZIONE DEFINITIVA
1) A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 117 del Dlgs n. 36/2023,

I'lmpresa aggiudicataria ha stipulato polizza fideiussoria n. _ di €
I - (importo contrattuale, [N
_ avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto

rientrante nelle micro, piccole e medie imprese e del 20% cumulabile con quella testé indicata in
guanto in possesso di certificazione di qualita UNI EN ISO 9001:2015 n. 252 emesso da Dimitto
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Certification Services in data 17/05/2010 con validita fino al 18/07/2024

2) La cauzione definitiva sara progressivamente svincolata secondo le modalita indicate nel citato art.
117 comma 8 del Dlgs n. 36/2023 ed agli allegati al vigente codice (11.14).

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a
garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della
liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno.

4) La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta
per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno
dell’ Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di
norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante puo inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel
caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere
all’Appaltatore. La cauzione dovra essere reintegrata nei termini e per le entita di cui al comma 2).

22 - GARANZIE

1) L'impresa, ai sensi dell’art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023, ha stipulato e prodotto polizza assicurativa
per la

somma garantita pari all'importo contrattuale e alla relativa IVA applicata a copertura dei danni subiti

dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti

ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2) A polizza di cui sopra copre anche le responsabilita civili della Stazione Appaltante per danni causati

a terzi (R.C.T.) nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale minimo per sinistro di Euro

500.000,00 per danni a persone, a cose e animali.

Congiuntamente alla polizza & stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al

periodo presunto di durata della polizza.

3) Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,

queste condizioni in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e

all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione

Appaltante.

4) La polizza assicurativa e stata preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmessa a

questa prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna

dei lavori, qualora la stessa sia avvenuta prima della stipula del contratto. Congiuntamente alla

polizza é stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo presunto di durata

della polizza.

5) La polizza prevede espressamente che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societa

Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa.

6) L’Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire

tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o

altra vicenda relativa alla polizza.

7) Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita

temporale di detta polizza, I'Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la

copertura assicurativa. La polizza dovra essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di

approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.
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8) Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 7 e 8 costituisce grave inadempimento
contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

23 - FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

1) L'Appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio/del certificato di regolare esecuzione ed entro i novanta giorni successivi, una
fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata e data dal’'ammontare
della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo intercorrente tra il
collaudo prowvisorio e il collaudo definitivo. Si intende per rata a saldo I'importo dell’ultimo
certificato di pagamento e quindi non puo intendersi come rata di saldo la liquidazione operata dal
collaudatore.

2) La stazione appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore non
trasmette la fidejussione. La mancata produzione sospende il termine di cui all’art. 125 del d.Igs.
36/2023 e relativi allegati. A seguito dell’atto formale di approvazione del collaudo o, comunque,
decorsi due anni dalla emissione del collaudo provvisorio la stazione appaltante procede allo svincolo
della fidejussione.

24 - SUBAPPALTO

1) L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto dovra
essere preventivamente autorizzato dall’Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni
richiamate dall’art. 119 del D.Igs. n. 36/2023.

2) In particolare, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, ai sensi del
comma 11 del medesimo articolo ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del
quinto periodo del comma 2 dell’art. 119 I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei
seguenti casi:

a) quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

3) Si da atto che I'Appaltatore ha dichiarato in sede di offerta che, in conformita alle previsioni
indicate nel capitolato speciale di appalto, che intendera subappaltare le seguenti attivita:

- tutte le lavorazioni di seguito specificate appartenenti alle categorie 0G3 e 0G10 complessivamente
nei modi e limiti di legge sull'importo complessivo del contratto: demolizione di zanella, rimozione
organi illuminanti e sostegni, rimozione basamento in cls, demolizione di pozzetti, trasporti e
conferimenti, demolizione di massetti e pavimentazione, scavi e trasporti, realizzazione di basamento
in cls, montaggi e cablaggi, scarifica, fresatura, demolizione pavimentazione stradale, realizzazione di
fondazione stradale, realizzazione di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
verniciatura di pavimentazione pista ciclabile, realizzazione di segnaletica verticale e orizzontale,
disboscamento, abbattimento di alberi e asportazione ceppaie, rimozione di segnaletica verticale,
demolizione strutture in calcestruzzo, demolizione di cordonato, realizzazione di pavimentazione in
masselli autobloccanti, rimozione di recinzione, scotico del terreno, realizzazione di massicciata
stradale, formazione di rilevato stradale, riprofilatura di cigli, riempimento degli scavi, realizzazione
di pavimentazione in calcestruzzo architettonico, realizzazione di portali metallici, zincatura opere
metalliche, seminagione, falciatura di tappeti erbosi, fornitura e posa dei seguenti materiali:.
pozzetti, opere in calcestruzzo, pali illuminazione, armature illuminazione, ferro per c.a.,
pavimentazione in mattonelle di calcestruzzo, cordoni in calcestruzzo prefabbricato, zanella stradale
prefabbricata, caditoie stradali, tubazioni in PVC e raccordi vari, sabbia, tubazioni in polietilene, cavi,
rete elettrosaldata, pali per organi illuminanti, organi illuminanti, geotessile, percorsi tattili, terreno
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da giardino, cordonato o lista in pietra, mattone in laterizio, lamiere in corten, struttura per fitness,
piante in contenitore, piantagione di alberi, panchine, portabiciclette, conglomerati cementizi, ecc....
4) L’appaltatore e il subappaltatore rispondono solidalmente nei confronti della stazione appaltante
in relazione alle prestazioni subappaltate.

5) Il subappaltatore & obbligato a garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto e di riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non
inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

6) L'Appaltatore si obbliga a presentare, unitamente all'istanza di subappalto, la seguente
documentazione:

a) Dichiarazione, redatta in carta semplice dal Titolare/Rappresentante dell'Impresa subappaltatrice,
attestante |'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della Parte V del Libro Il del
D.lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 di cui al D.Igs. 36/2023 in materia
di requisiti d’ordine generale e speciale.

b) copia autentica del contratto di subappalto, contenente tra I'altro:

- il prezzo praticato dall'impresa subappaltatrice, che dovra rispettare quanto previsto dal comma 12
dell’articolo 119 del Decreto Legislativo n. 36/2023.

- lindicazione separata degli oneri di sicurezza e della manodopera relativi alle lavorazioni
subappaltate, rispetto alle quali il subappaltatore non potra praticare alcun ribasso;

- la condizione sospensiva del contratto relativa al rilascio dell’autorizzazione d’impegno
dell’ Appaltatore a trasmettere prima di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative
ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore.

c) dichiarazione dell’Appaltatore circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento ai sensi dell’art. 2359 del c.c. con I'impresa subappaltatrice;

d) la documentazione attestante il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza da parte dell'impresa
subappaltatrice.

7) U'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, trasmettono al Amministrazione,
prima dell’inizio dei lavori e periodicamente, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici nonché copia del piano di sicurezza.
Per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell’appalto che non hanno le caratteristiche per
essere considerati sub-appalto, ai sensi dell’art. 119 comma 2 del d.Igs. n. 36/2023, I'Appaltatore si
impegna a comunicare al Committente il nome del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto
del lavoro, servizio o fornitura affidato; la comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa
prestazione; si impegna inoltre, a comunicare preventivamente le ulteriori eventuali modifiche alle
suddette informazioni inerenti i suddetti subcontratti.

8) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

9) Prima dell’eventuale autorizzazione al subappalto, il RUP dovra altresi acquisire il PASSOE su FVOE
di Anac del subappaltatore, effettuare le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale, nonché rendere le medesime dichiarazioni del concorrente in materia di PNRR con
riferimento all’art. 47 D.L. 77/21 conv. L. 108/2021 e in ordine al rispetto dei principi CAM e DNSH.

25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di
nullita della cessione medesima. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore degli obblighi
di cui al presente articolo, 'Amministrazione Comunale, fermo restando il diritto al risarcimento del
danno, ha facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
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26 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) La facolta di recesso della Stazione Appaltante e la risoluzione del contratto sono disciplinati,
quanto a presupposti, modalita e conseguenze, dagli artt. 122 e ss. del D.Igs. n. 36/2023 e dai relativi
allegati nonché dal capitolato speciale d’appalto, e da quanto stabilito nel presente contratto.

2) La Stazione Appaltante procedera altresi immediatamente al recesso dal presente contratto, ai
sensi di quanto previsto dall’art.3, comma 4, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge dalla Legge n.
120/2020, qualora dalla documentazione pervenuta successivamente alla stipula del presente atto
risulti 'esistenza di una causa interdittiva di cui al D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. od in ogni caso,
condanne che comportano l'incapacita a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

3) Sono specificatamente indicate come cause di risoluzione e recesso, oltre alla sopravvenuta
perdita in corso di esecuzione dei requisiti d’ordine generale di cui alla parte V, titolo IV, Capo Il del
Dlgs n. 36/2023, anche quelle dipendenti dall’'aver commesso gravi violazioni non definitivamente
accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle indicate
nell’Allegato 11.10 del vigente codice. In relazione alle suddette violazioni, in ogni caso la Stazione
appaltante, si riserva di dichiarare la risoluzione anticipata del contratto, dopo aver attivato idoneo
contraddittorio con la ditta ed aver accertato motivatamente I'effettiva gravita delle stesse, in
relazione a quanto stabilito all’art. 95 comma 2 del d.Igs. n. 36/2023.

4) L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento dei danni ad esso imputabili.

5) Inoltre, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 4 del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Pisa, nonché da quanto previsto nelle linee guida ANAC n. 177 del 19/02/2020 il
presente contratto si risolvera di diritto nei seguenti casi:

- mancanza di segnalazione di illecito di cui all'art. 7 del citato Codice da rendersi all’autorita
giudiziaria ed al responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Pisa;

- violazione dell’'obbligo di astensione di cui all’art. 6 del citato Codice, nei casi in cui l'incaricato, il
collaboratore o il dipendente dell’Appaltatore persegua un interesse proprio o dei soggetti di cui al
comma 1 lett. a), b), c) distinto da quello del soggetto incaricante o datore di lavoro;

- in caso di regali ed altre utilita, qualora concorrano la non modicita del valore del regalo, o delle
altre utilita, e I'immediata correlazione di questi ultimi con il compimento di un atto o di un'attivita
in connessione con il contratto di appalto;

- violazione dell’obbligo di fornire i dati richiesti dal responsabile della prevenzione della corruzione
e dall'ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Pisa di cui all’art. 8, comma 1, lett.c), del citato
Codice;

- nell’ipotesi di cuiall’art. 14, commi 2 e 3, del citato Codice, qualora I'interessato non abbia informato
preventivamente per iscritto il responsabile della prevenzione della corruzione individuato
dall’appaltatore;

- nei casi di cui all'art. 2, comma 4, lett. b) e c), del citato Codice, qualora I'atto, affermazione,
comportamento o utilizzo tenda a creare condizioni piu favorevoli nei rapporti con terzi soggetti, in
termini non solo economici, ma anche di tempo, credibilita o immagine, oppure ad acquisire vantaggi
o agevolazioni di qualsiasi natura.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al comma precedente, I'appaltatore dichiara di ben conoscere ed
accettare il vigente Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa (approvato con
delibera G.C. n. 179 del 05/08/2021), nonché quanto indicato dalle linee guida ANAC n. 177 del
19/02/2020 e in particolare, ai sensi e per gli effetti del comma 1 art. 4 del citato Codice I'appaltatore
individua la sig.ra Carmela Lamorte, gia sopra generalizzata, quale referente per la prevenzione della
corruzione.

7) Costituisce, infine clausola di risoluzione per inadempimento I'inosservanza degli impegni assunti
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specificamente per scritto dall’ O.E., in fase di partecipazione alla gara, e riepilogati.

8) Nello specifico, I'Amministrazione ha l'obbligo di risolvere il presente contratto nei casi previsti
all'art. 122 del D.Igs. 36/2023.

9) L'Amministrazione ha facolta di risolvere il presente contratto nei seguenti casi:

a) condizioni di cui all'art. 122 del D.Igs. 36/2023;

b) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei
lavori;

c) grave ritardo rispetto alle previsioni del programma del lavoro, tali da costituire un pericolo grave
ed immediato per la salute e I'incolumita dei lavoratori;

d) violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale e degli obblighi
previsti in materia di subappalto del presente contratto;

e) violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

f) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
g) ingiustificato ritardo dei lavori ed inottemperanza del termine assegnato all'impresa, o che
comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20% dell'importo contrattuale netto
ai sensi dell'art. 50 della Legge 29 luglio 2021 n. 108, fermo restando il pagamento delle penali;

h) ingiustificato ritardo nell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 47 commi 3 e 3bis del Decreto
Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108 che
comporti l'applicazione di penali complessivamente superiori al 20%;

i) inadempimento o ritardo dell'adempimento dell'obbligo di assunzione assunto ai sensi dell'art. 47
comma 4 del D.L. 77/2021 conv in L. 108/2021 che comporti |'applicazione di penali
complessivamente superiori al 20%;

I) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale
da pregiudicare la funzionalita dell'opera;

m) inutile decorso del termine assegnato dal direttore dei lavori per la consegna dei lavori;

n) la violazione degli obblighi di tracciabilita previsti dalla legge n. 136/2010;

0) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme e dal Capitolato speciale d'appalto;

p) in caso di inottemperanza agli obblighi di allegazione documentale preordinata la stipula del
contratto con conseguente escussione della cauzione provvisoria ed eventuale risarcimento dei danni
derivati alla Stazione Appaltante (perdita finanziamento PNRR) per motivazione imputabile
all’aggiudicatario;

q) la mancata tempestiva risposta alle richieste della S.A. per fatto imputabile all’OE ed il tardivo
awvio dell’esecuzione dei lavori come indicato all’art.1 comma 1 del DL n. 76/2020 conv in legge n.
120/20 e ss.mm.ii.

8) La procedura di risoluzione viene espletata con le modalita previste dalla normativa vigente, se
espressamente indicate, o, negli altri casi, con lettera di messa in mora di 15 giorni. L'Appaltatore &
sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

9) L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi e con
le modalita di cui all'art. 123 del D.lgs.36/2023, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore
dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite

10) Costituiscono, infine clausole di risoluzione per inadempimento l'inosservanza degli impegni
assunti specificamente per scritto dall’ O.E., in fase di partecipazione alla gara nel modello Allegato
A.l.a., nell'allegato “CLAUSOLE” alla determina a contrarre, e quelli previsti dalla Determina a
contrarre.

27 — MODIFICHE DEL CONTRATTO E REVISIONE DEI PREZZI
1. Alla revisione prezzi si applica quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, dall’art. 60 del
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d.lgs. 36/2023 ed in ogni caso dalle normative vigenti applicabili agli appalti finanziati con PNRR e
PNC.

2. Al presente contratto si applicano le normative e circolari anche sopravvenute specificamente
riferite alla misura PNRR in materia di prezziari, revisione prezzi, rimodulazione quadro economico
ed eventuale accesso al fondo per le opere indifferibili a sostegno dei maggiori oneri per revisioni
prezzi.

28 - MODALITA’ DI FATTURAZIONE

1) U'impresa e resa edotta in ordine alla necessita di fatturare secondo le indicazioni riportate di
seguito:

- Titolo del progetto;

- Indicazione “Finanziato dall’Unione europea - NextGenerationEU”;

- Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;

- Numero della fattura;

- Data di fatturazione (deve essere successiva alla data di presentazione ed ammissione del progetto
e successiva alla data di aggiudicazione);

- Estremi identificativi dell'intestatario;

- Importo (con imponibile distinto dall'lVA nei casi previsti dalla legge);

- Indicazione dettagliata dell’oggetto dell’attivita prestata;

- CUP del progetto;

- CIG della gara (ove pertinente);

- Estremi identificativi del conto corrente del soggetto realizzatore (obblighi di tracciabilita).

2) Per i progetti in essere, per i quali la documentazione amministrativo-contabile non riporta i
riferimenti relativi al PNRR (in particolare titolo del progetto, finanziamento NextGenerationEU e
CUP), dovra essere prodotto un apposito Atto di riconducibilita della documentazione (DSAN),
firmato dal RUP e/o da altro referente istituzionale identificato dal Soggetto attuatore in cui si attesti
che la documentazione di progetto afferisce all’intervento finanziato dal PNRR.

29- PAGAMENTI

1) | pagamenti verranno corrisposti entro 30 gg. decorrenti dall’'adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori, in base a quanto previsto dall’art. 125 del Digs n. 36/2023.

2) Resta fermo quanto previsto, per quanto ancora applicabile agli appalti PNRR, dall’art. 8 comma 4
lett.a del DI.76/2020 conv nella Legge 120/2020 e s.m.i..

3) All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita, e comunque entro un termine non
superiore a sette giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione
della fattura da parte dell’appaltatore; il relativo pagamento e effettuato nel termine di trenta giorni
decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformita. Il certificato di
pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

4) Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

30- ALLEGATI

1)E allegato al presente contratto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, il capitolato
speciale d’appalto parte prima (Allegato “A”) e il computo metrico estimativo (Allegato “B”).

2) Fanno parte del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al
medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

a) Documenti allegati alla determina a contrarre e sue modifiche ed integrazioni;
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b) offerta economica generata da START;

c) dichiarazioni di cui ai modelli A.1.3;

d) modulo B _ Dichiarazione antiriciclaggio;

e) Modulo D Dichiarazione assenza conflitto di interesse, rese dall’aggiudicatario al momento della
presentazione dell’offerta nella documentazione amministrativa.

31 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di contrasto fra i documenti tecnici contrattuali, o all'interno degli stessi, sara valida
I'interpretazione piu favorevole data dal RUP a salvaguardia delle finalita per le quali il lavoro e stato
progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

32 - MISURE ANTICORRUZIONE

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna:

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarita o distorsione nelle
fasi di svolgimento della gara e/o durante I'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o
addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara gestione dell’affidamento in
oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione,
intimidazione o condizionamento di natura criminale;

-in relazione al presente contratto a verificare l'insussistenza a proprio carico dell’'obbligo di
astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in
conflitto d’interesse con la Stazione Appaltante;

- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogniillecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilita,
offerta di protezione, nonché ogniillecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento
ovvero nel corso dell’esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o
dipendente e di ogni altro collaboratore.

33 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 210 del Digs n. 36/2023, sono
deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza é attribuita al giudice del luogo dove
il contratto e stipulato.

34 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Il Comune di Pisa, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del Regolamento Generale sulla
Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016) - GDPR, informa I'lmpresa Appaltatrice che trattera i dati contenuti nel presente
contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attivita
d’ufficio e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati potranno
essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi
informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad
esso esterni al fine esclusivo dell’esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.
2) Uimpresa appaltatrice dichiara di aver preso visione dell'informativa estesa sul trattamento dei
dati personali reperibile alla pagina:
https://www.comune.pisa.it/it/progettoscheda/25607/Protezione-dati.html
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35 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell’art. 8 del D.M.
145/2000, sono a completo carico dell'Impresa aggiudicataria, |’imposta di bollo & stata assolta
con pagamento del modello F24 Elide cosi come previsto dall’art. 18, comma 10 e relativo allegato
1.4 del D.Lgs 36/2023.

Tale atto verra registrato solo in caso d’uso per acquisire data certa ed in tal caso sara applicata
I'imposta di registro di cui al DPR 131/1986.

36- DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente lettera commerciale si applicano le
previsioni di cui al D.lgs. n. 36/2023, nonché per le parti anche in vigore alle norme in materia di
compensazione e revisione prezzi, ed ai decreti di semplificazione: D.L. n. 76/2020, 77/2021, 13/23
convertiti rispettivamente nelle leggi 120/2020, 108/2021, 41/2023 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n.
207/2010 e ss.mm.ii. per le parti in vigore.

Si da, altresi atto che la societa GA.RIV s.r.l. in indirizzo € tenuta a trasmettere solo la lettera
commerciale di accettazione allegata alla presente, debitamente intestata e compilata, a
perfezionamento del contratto.

Tale lettera dovra, altresi, essere:

- firmata digitalmente dal titolare/rappresentante legale/procuratore dell'impresa;

- inoltrata all'indirizzo P.E.C.: comune.pisa@postacert.toscana.it.

Il Dirigente della Direzione 10
“Attuazione e rendicontazione progetti PNRR —
Programmazione lavori pubblici —
Infrastrutture verdi”

Arch. Fabio Daole

La presente lettera commerciale & stata redatta in modalita elettronica ai sensi dell'art. 18 comma 1 del
D. Lgs. n. 36/2023 e sottoscritta ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs n. 82/2005.

Allegati:

- Capitolato speciale;

- Computo metrico estimativo;

- Facsimile della lettera commerciale di accettazione.
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