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INDICAZIONE DEI LAVORI
e
SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Smontaggio di elementi di barriera metallica per bordo laterale
00014 SOMMANO ml. 250,00
2 Rimozione di piante arboree isolate compreso la ceppaia
00015 SOMMANO n. 7,00
3 Scavo di shancamento
00016 SOMMANO mc. 962,91
4 Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm
00021 SOMMANO mc. 921,81
5 Fornitura e posa in opera di geocomposito multifilamento in poliestere ad alto modulo
00022 SOMMANO m2 2'259,86
6 Fornitura e posa in opera di cordonato, diritto cm 12X25x100
00041 SOMMANO ml. 180,00
7 Fornitura e posa in opera di cordonato a becco di civetta, diritto cm 12X25x100
00042 SOMMANO ml. 322,00
8 Cordolo spartitraffico con doppio cordonato a becco di civetta cm 50 e pavimentazione in porfido
00043 SOMMANO ml. 60,00
9 Pavimentazione in masselli autobloccanti
00044 SOMMANO mgq. 312,00
10 Pavimentazione in cubetti di porfido
00045 SOMMANO mg. 92,00
11 Formazione di fosse
00061 SOMMANO ml. 220,00
12 Canaletta a tegola
00062 SOMMANO ml. 125,00
13 Imbocco per canaletta a tegola
00063 SOMMANO n. 19,00
14 Pozzetto 40x40 con griglia in ghisa
00064 SOMMANO n. 7,00
15 Tubazione pvc DN 200
00065 SOMMANO ml. 68,00
16 Tubazione pvec DN 315 mm.
00066 SOMMANO ml. 30,00
17 Idrosemina a spessore
00076 SOMMANO mg. 1'650,00
18 Prato fiorito
00077 SOMMANO mg. 950,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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INDICAZIONE DEI LAVORI
e
SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO
19 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto color terra, marca Barbiflex, per evitare crescita infestanti.
00078 SOMMANO mg. 500,00
20 Tubazione in polietilene mm. 63
00091 SOMMANO ml. 130,00
21 Manufatto alloggio contatore
00092 SOMMANO n. 1,00
22 Getto in opera di calcestruzzo ordinario C32/40, consistenza S3
01.B04.007.001 SOMMANO mc. 33,00
23 Scotico del piano di campagna per profondita fino a 30 cm
04.A04.001.001 SOMMANO mg. 984,57
24 Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondita di m 1,50
04.A04.008.001 SOMMANO mc. 1'812,04
25 Piano di posa dei rilevati
04.A05.005.002 SOMMANO mg. 2'490,01
26 Formazione di rilevato stradale escluso il materiale.
04.A05.007.001 SOMMANO mc. 6'641,08
27 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno spessore minimo 20 cm
04.A05.008.001 SOMMANO mg. 1'479,34
28 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi nell'ambiente del cantiere
04.A07.002.001 SOMMANO mc. 1'876,08
29 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, ... orata da @ 6 mm a 26 mm, compreso I'onere delle
04.B03.001.002 |piegature.
SOMMANO Kg. 47950,00

30 Strato di base in conglomerato con bitume, pezzatura 0/32, spessore compresso 10 cm
04.E02.001.001 SOMMANO mg. 294,00
31 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato pezzatura 0/20, spessore
04.E02.002.001 |compresso 6 cm

SOMMANO mg. 594,00
32 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3 cm
04.E02.003.003 SOMMANO mg. 1°000,00
33 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato a sezione trapezoidale, diritto 15-25x25x50 cm
04.E06.017.001 SOMMANO ml. 118,00
34 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico. larghezza cm 12
04.E07.001.001 SOMMANO ml. 6°000,00
35 Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc
04.E07.001.004 SOMMANO mg. 393,00
36 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Per sostegni, a palo
04.E07.005.001 SOMMANO n. 30,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI

e
SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO

37 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Per segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.
04.E07.005.002 SOMMANO n. 51,00
38 Fresatura di pavimentazione stradale. Profondita’ compresatra0e 5 cm.
05.A03.002.001 SOMMANO mgxcm| 17°750,00
39 Fresatura di pavimentazione stradale per profondita’ eccedente i primi 5 cm
05.A03.002.002 SOMMANO mgxcm| 31°250,00
40 Demolizione di corpo stradale bitumato con sottofondo in scampoli di pietra
05.A03.005.001 SOMMANO mc. 335,70
41 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza
05.A03.007.001 SOMMANO ml. 115,00
42 Miniescavatore a cingoli fino a 50 g.
AT.N01.001.013 SOMMANO ore 50,00
43 Oneri di carburante per macchine operatrici fino a 100 g.
AT.N01.100.901 SOMMANO ore 50,00
44 Autocarro ribaltabile PU 90 g.
AT.N02.014.005 SOMMANO ore 50,00
45 Oneri di carburante per mezzi di trasporto
AT.N02.100.001 SOMMANO ore 50,00
46 Vano fornitura ENEL per illuminazione pubblica
IP01 SOMMANO n. 1,00
47 Cavidotto per illuminazione DN 110 mm.
IP 02 SOMMANO ml. 630,00
48 Fornitura e posa in opera cavo in alluminio 4x16 mmg.
IP 03 SOMMANO ml. 1°300,00
49 Muffola tipo Click 2000 - Fire Ray tech
IP 06 SOMMANO n. 32,00
50 Giunto di riduzione multitensione MTMA 50-25 GC (alluminio - rame)
IP 07 SOMMANO n. 60,00
51 Giunto di riduzione multitensione MTMA 70-35 GC (alluminio - rame)
IP 08 SOMMANO n. 2,00
52 Plinto di fondazione 80x80x100
IP11 SOMMANO n. 13,00
53 Plinto di fondazione 100x100x120
IP 12 SOMMANO n. 14,00
54 Pozzetto 40x40 con chiusino in ghisa
IP 18 SOMMANO n. 29,00
55 Granulato 40-70 mm

A RIPORTARE
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INDICAZIONE DEI LAVORI
e
SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO
PR.P01.003.002 SOMMANO ton. 2'767,68
56 Stabilizzato di recupero
PR.P01.003.006 SOMMANO ton. 6'762,32
57 Segnale triangolare in alluminio, Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
PR.P51.001.003 SOMMANO n. 11,00
58 Segnale circolare in alluminio. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
PR.P51.002.005 SOMMANO n. 19,00
59 Segnale romboidale o quadrato in alluminio. Lato cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
PR.P51.004.005 SOMMANO n. 2,00
60 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio. Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2
PR.P51.006.015 SOMMANO n. 7,00
61 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato diametro esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml
PR.P51.009.002 SOMMANO ml. 62,50
62 Sostegno tubolare in ferro zincato diametro esterno mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml
PR.P51.009.003 SOMMANO ml. 51,00
63 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm
PR.P51.011.002 SOMMANO n. 78,00
64 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 90 mm
PR.P51.011.003 SOMMANO n. 24,00
65 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria : controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm
PR.P51.011.005 SOMMANO n. 6,00
66 Pannelli di preavviso di bivio in alluminio sp. mm. 2 pellicola rifrangente classe 2. Per superfici minori di mq. 4
PR.P51.013.001 SOMMANO mgq. 12,00
67 Operaio edile specializzato
RU.M01.001.002 SOMMANO ore 150,00
68 Operaio edile qualificato
RU.M01.001.003 SOMMANO ore 50,00
69 Operaio edile comune
RU.M01.001.004 SOMMANO ore 50,00
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Num.Oord INDICAZIONE DEI LAVORI
TARI.FFA. E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI
RIPORTO
LAVORI A CORPO
70 Pulizia area d'intervento con taglio vegetazione
00011 SOMMANO a corpo 1,00
71 Rimozione della segnaletica esistente
00012 SOMMANO a corpo 1,00
72 Rimozione impianto semaforico
00013 SOMMANO a corpo 1,00
73 Barriere stradali
00050 SOMMANO a corpo 1,00
74 Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
00054 SOMMANO a corpo 1,00
75 Fornitura, messa a dimora e trasporto di specie arboree
00071 SOMMANO a corpo 1,00;
76 Piantumazione di piante erbacee
00072 SOMMANO a corpo 1,00
77 Realizzazione di impianto di irrigazione a settori
00075 SOMMANO a corpo 1,00
78 Impianto di illuminazione pubblica
IP 20 SOMMANO a corpo 1,00
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