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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita Manodopera | %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO
LAVORI A MISURA

1 Smontaggio di elementi di barriera metallica per bordo
00014 laterale

SOMMANO ml. 250,00 7,69 1'922,50 1°208,10| 62,840
2 Rimozione di piante arboree isolate compreso la
00015 ceppaia

SOMMANO n. 7,00 637,46 4°462,22 1'496,18| 33,530

3 Scavo di shancamento

00016 SOMMANO mc. 962,91 3,37 3'245,01 916,07| 28,230

4 Fondazione stradale compresa rullatura spessore non

00021 inferiore a 30 cm

SOMMANO mc. 921,81 31,18 28'742,04 1391,11| 4,840

5 Fornitura e posa in opera di geocomposito

00022 multifilamento in poliestere ad alto modulo

SOMMANO m2 2'259,86 8,63 19°502,59 2'679,66| 13,740
6 Fornitura e posa in opera di cordonato, diritto cm
00041 12X25x100

SOMMANO ml. 180,00 18,57 3'342,60 1'021,50| 30,560
7 Fornitura e posa in opera di cordonato a becco di
00042 civetta, diritto cm 12X25x100

SOMMANO ml. 322,00 22,82 7°348,04 1'827,46| 24,870
8 Cordolo spartitraffico con doppio cordonato a becco di
00043 civetta cm 50 e pavimentazione in porfido

SOMMANO ml. 60,00 67,14 4°028,40 664,28| 16,490

9 Pavimentazione in masselli autobloccanti

00044 SOMMANO mg. 312,00 16,83 5'250,96 1'141,56| 21,740

10 Pavimentazione in cubetti di porfido

00045 SOMMANO mg. 92,00 98,50 9'062,00 2'609,86| 28,800

11 Formazione di fosse

00061 SOMMANO ml. 220,00 5,14 1°130,80 450,28| 39,820

12 Canaletta a tegola

00062 SOMMANO ml. 125,00 38,70 4'837,50 653,55| 13,510

13 Imbocco per canaletta a tegola

00063 SOMMANO n. 19,00 28,45 540,55 88,76 16,420

14 Pozzetto 40x40 con griglia in ghisa

00064 SOMMANO n. 7,00 186,60 1°306,20 576,30| 44,120

15 Tubazione pvc DN 200

00065 SOMMANO ml. 68,00 42,43 2'885,24 885,19| 30,680

16 Tubazione pvc DN 315 mm.

A RIPORTARE 97°606,65 17°609,86

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 97°606,65 17°609,86

00066 SOMMANO ml. 30,00 64,32 1'929,60 429,72 22,270

17 Idrosemina a spessore

00076 SOMMANO mg. 1'650,00 3,30 5445,00 1°089,00| 20,000

18 Prato fiorito

00077 SOMMANO mg. 950,00 4,00 3'800,00 760,00/ 20,000

19 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto color

00078 terra, marca Barbiflex, per evitare crescita infestanti.

SOMMANO mg. 500,00 5,80 27900,00 580,00 20,000

20 Tubazione in polietilene mm. 63

00091 SOMMANO ml. 130,00 17,24 2'241,20 513,68 22,920

21 Manufatto alloggio contatore

00092 SOMMANO n. 1,00 403,59 403,59 167,45 41,490

22 Getto in opera di calcestruzzo ordinario C32/40,

01.B04.007.0 |consistenza S3

01 SOMMANO mc. 33,00 125,76 4150,08 319,14| 7,690

23 Scotico del piano di campagna per profondita fino a 30

04.A04.001.0 |cm

01 SOMMANO mg. 984,57 2,85 2'806,02 481,51 17,160

24 Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondita

04.A04.008.0 |dim 1,50

01 SOMMANO mc. 1'812,04 4,37 7°918,61 3153,19| 39,820

25 Piano di posa dei rilevati

04.A05.005.0 SOMMANO mg. 2'490,01 0,82 2'041,81 626,63| 30,690

02

26 Formazione di rilevato stradale escluso il materiale.

04.A05.007.0 SOMMANO mc. 6'641,08 3,94 26'165,86 9'566,24| 36,560

01

27 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno

04.A05.008.0 |spessore minimo 20 cm

01 SOMMANO mg. 1'479,34 4,17 6'168,85 983,94| 15,950

28 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi

04.A07.002.0 nell'ambiente del cantiere

01 SOMMANO mc. 1'876,08 3,18 57965,93 1'397,82| 23,430

29 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento

04.B03.001.0 |armato, ... orata da @ 6 mm a 26 mm, compreso

02 I'onere delle piegature.

SOMMANO kg. 47950,00 1,88 9'306,00 4°411,04| 47,400

30 Strato di base in conglomerato con bitume, pezzatura

04.E02.001.0 |0/32, spessore compresso 10 cm

01 SOMMANO mg. 294,00 17,09 5024,46 159,28/ 3,170

31 Strato di collegamento (binder) in conglomerato

04.E02.002.0 |bituminoso con aggregato pezzatura 0/20, spessore

01 compresso 6 cm

A RIPORTARE 183'873,66 42'248,50

COMMITTENTE:
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 183'873,66 42°248,50
SOMMANO mg. 594,00 11,57 6°872,58 248,79| 3,620

32 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso

04.E02.003.0 |aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compresso 3

03 cm

SOMMANO mg. 1°000,00 7,10 7°100,00 293,23| 4,130

33 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato a

04.E06.017.0 |sezione trapezoidale, diritto 15-25x25x50 cm

01 SOMMANO ml. 118,00 20,15 2'377,70 675,50| 28,410

34 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice

04.E07.001.0 |spartitraffico. larghezza cm 12

01 SOMMANO ml. 6°000,00 0,34 2'040,00 766,43| 37,570

35 Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico

04.E07.001.0 |larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce,

04 zebrature, ecc

SOMMANO mg. 393,00 3,32 1'304,76 571,35| 43,790

36 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

04.E07.005.0 |Per sostegni, a palo

01 SOMMANO n. 30,00 26,17 785,10 461,01 58,720

37 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.

04.E07.005.0 |Per segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

02 SOMMANO n. 51,00 6,05 308,55 208,67| 67,630

38 Fresatura di pavimentazione stradale. Profondita’

05.A03.002.0 |compresatraOe5cm.

01 SOMMANO mgxcm| 17°750,00 0,58 107295,00 824,63| 8,010

39 Fresatura di pavimentazione stradale per profondita’'

05.A03.002.0 \eccedente i primi 5 cm

02 SOMMANO mgxcm| 31°250,00 0,49 15'312,50 1'162,22| 7,590

40 Demolizione di corpo stradale bitumato con sottofondo

05.A03.005.0 |in scampoli di pietra

01 SOMMANO mc. 335,70 35,42 11°890,49 3'428,03| 28,830

41 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento

05.A03.007.0 (fino a 25 cm di larghezza

01 SOMMANO ml. 115,00 6,19 711,85 184,37 25,900

42 Miniescavatore a cingoli fino a 50 .

AT.N01.001.0 SOMMANO ore 50,00 21,66 1'083,00 0,00

13

43 Oneri di carburante per macchine operatrici fino a 100

AT.N01.100.9 |q.

01 SOMMANO ore 50,00 12,90 645,00 0,00

44 Autocarro ribaltabile PU 90 g.

AT.N02.014.0 SOMMANO ore 50,00 56,93 2'846,50 0,00

05

45 Oneri di carburante per mezzi di trasporto

AT.N02.100.0 SOMMANO ore 50,00 12,90 645,00 0,00

A RIPORTARE 248°091,69 51°072,73

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 248°091,69 51°072,73

01

46 Vano fornitura ENEL per illuminazione pubblica

IP01 SOMMANO n. 1,00 37164,58 3'164,58 283,10| 8,946

47 Cavidotto per illuminazione DN 110 mm.

IP 02 SOMMANO ml. 630,00 14,17 8'927,10 4°993,19| 55,933

48 Fornitura e posa in opera cavo in alluminio 4x16 mmg.

IP 03 SOMMANO ml. 1°300,00 11,98 15'574,00 8'247,21| 52,955

49 Muffola tipo Click 2000 - Fire Ray tech

IP 06 SOMMANO n. 32,00 59,10 1'891,20 1'015,03| 53,671

50 Giunto di riduzione multitensione MTMA 50-25 GC

IP 07 (alluminio - rame)

SOMMANO n. 60,00 75,80 4'548,00 3'427,19| 75,356

51 Giunto di riduzione multitensione MTMA 70-35 GC

IP 08 (alluminio - rame)

SOMMANO n. 2,00 79,10 158,20 116,66 73,745

52 Plinto di fondazione 80x80x100

P11 SOMMANO n. 13,00 216,46 2'813,98 824,72| 29,308

53 Plinto di fondazione 100x100x120

IP 12 SOMMANO n. 14,00 277,10 3'879,40 888,27| 22,897

54 Pozzetto 40x40 con chiusino in ghisa

IP 18 SOMMANO n. 29,00 207,32 6°012,28 2'759,64| 45,900

55 Granulato 40-70 mm

PR.P01.003.0 SOMMANO ton. 2'767,68 9,06 25°075,18 0,00

02

56 Stabilizzato di recupero

PR.P01.003.0 SOMMANO ton. 6'762,32 13,28 89'803,61 0,00

06

57 Segnale triangolare in alluminio, Lati cm 90 con

PR.P51.001.0 |pellicola retroriflettente cl. 2

03 SOMMANO n. 11,00 43,36 476,96 0,00

58 Segnale circolare in alluminio. Diametro cm 60 con

PR.P51.002.0 |pellicola retroriflettente cl. 2

05 SOMMANO n. 19,00 43,61 828,59 0,00

59 Segnale romboidale o quadrato in alluminio. Lato cm

PR.P51.004.0 |60 con pellicola retroriflettente cl. 2

05 SOMMANO n. 2,00 52,18 104,36 0,00

60 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio.

PR.P51.006.0 |Dimensione cm 30x90 con pellicola retroriflettente cl. 2

15 SOMMANO n. 7,00 41,76 292,32 0,00

61 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato diametro

PR.P51.009.0 |esterno mm 60, del peso non inferiore a 4,20 kg/ml

02 SOMMANO ml. 62,50 8,11 506,88 0,00

A RIPORTARE 412°148,33 73'627,74

COMMITTENTE:
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 412°148,33 73'627,74

62 Sostegno tubolare in ferro zincato diametro esterno

PR.P51.009.0 |mm 90, del peso non inferiore a 8,00 kg/ml

03 SOMMANO ml. 51,00 14,09 718,59 0,00

63 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per

PR.P51.011.0 |sostegno tubolare diametro 60 mm

02 SOMMANO n. 78,00 0,49 38,22 0,00

64 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per

PR.P51.011.0 |sostegno tubolare diametro 90 mm

03 SOMMANO n. 24,00 1,42 34,08 0,00

65 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria :

PR.P51.011.0 |controvento per sostegno tubolare diametro 90 mm

05 SOMMANO n. 6,00 3,36 20,16 0,00

66 Pannelli di preavviso di bivio in alluminio sp. mm. 2

PR.P51.013.0 |pellicola rifrangente classe 2. Per superfici minori di

01 mg. 4

SOMMANO mg. 12,00 157,99 1'895,88 0,00

67 Operaio edile specializzato

RU.M01.001. SOMMANO ore 150,00 35,23 57284,50 4177,40| 79,050

002

68 Operaio edile qualificato

RU.M01.001. SOMMANO ore 50,00 32,74 1'637,00 1'294,05| 79,050

003

69 Operaio edile comune

RU.M01.001. SOMMANO ore 50,00 29,50 1'475,00 1165,99| 79,050

004

Parziale LAVORI A MISURA euro 423'251,76 80'265,18| 18,964
A RIPORTARE 423'251,76 80'265,18

COMMITTENTE:
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SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE P ’
RIPORTO 423251,76 807265,18
LAVORI A CORPO

70 Pulizia area d'intervento con taglio vegetazione

00011 SOMMANO a corpo 1,000 2'573,81 2'573,81 743,57 28,890

71 Rimozione della segnaletica esistente

00012 SOMMANO a corpo 1,00 1'571,85 1'571,85 855,09| 54,400

72 Rimozione impianto semaforico

00013 SOMMANO a corpo 1,000 2'112,66 2'112,66 1'282,60| 60,710

73 Barriere stradali

00050 SOMMANO a corpo 1,00/ 257492,90 25'492,90 3'209,81| 12,591

74 Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

00054 SOMMANO a corpo 1,00/ 117°087,00 117°087,00 421513| 3,600

75 Fornitura, messa a dimora e trasporto di specie

00071 arboree

SOMMANO a corpo 1,00/  77980,00 7°980,00 1'596,00| 20,000

76 Piantumazione di piante erbacee

00072 SOMMANO a corpo 1,00/ 10°031,00 10°031,00 2°006,20| 20,000

77 Realizzazione di impianto di irrigazione a settori

00075 SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00 1°200,00, 20,000

78 Impianto di illuminazione pubblica

IP 20 SOMMANO a corpo 1,00/ 41°817,20 41°817,20 2634,90| 6,301

Parziale LAVORI A CORPO euro 214°666,42 17'743,30| 8,266
TOTALE euro 637°918,18 98°008,48| 15,364
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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TARIFFA EDELLE Manodopera %

SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO

Riepilogo SUB CATEGORIE

001 Opere preparatorie 27°392,21 6683,45 24,399
002 Corpo stradale 189560,47 17°057,14, 8,998
003 Pavimentazioni e finiture 257°778,43 29°436,95| 11,419
004 Regimazione idraulica 12°629,89 3'083,80| 24,417
005 Alimentazione irrigazione 2'644,79 681,13| 25,754
006 Segnaletica 9'354,45 2°007,46| 21,460
007 [lluminazione 88°785,94 25°189,91| 28,372
008 Impianto di verde 36°156,00 7°231,20/ 20,000
009 Prestazioni a constatazione 13'616,00 6°637,44| 48,747

Totale SUB CATEGORIE euro 637°918,18 98°008,48| 15,364

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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Num.ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P ’
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
M LAVORI A MISURA euro 423'251,76 80'265,18 18,964
M:000.000.001 Opere preparatorie euro 21°133,89 3802,19 17,991
M:000.000.002 Corpo stradale euro 189'560,47 17°057,14 8,99
M:000.000.003 Pavimentazioni e finiture euro 115°198,53 22°012,01 19,108
M:000.000.004 Regimazione idraulica euro 12°629,89 3°083,80 24,417
M:000.000.005 Alimentazione irrigazione euro 2'644,79 681,13 25,754
M:000.000.006 Segnaletica euro 9'354,45 2°007,46) 21,460
M:000.000.007 Illuminazione euro 46°968,74 22'555,01 48,021
M:000.000.008 Impianto di verde euro 12°145,00 2°429,00 20,000
M:000.000.009 Prestazioni a constatazione euro 13'616,00 6°637,44 48,747
C LAVORI A CORPO euro 214°666,42 17°743,30, 8,266
C:000.000.001 Opere preparatorie euro 6'258,32 2'881,26/ 46,039
C:000.000.003 Pavimentazioni e finiture euro 142°579,90 742494 5,208
C:000.000.007 Illuminazione euro 41'817,20 2'634,90 6,301
C:000.000.008 Impianto di verde euro 24°011,00 4°802,20/ 20,000
TOTALE euro 637°918,18 98°008,48 15,364

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



