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IMPORTI
NTLi\rEI'SFr:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
Opere preparatorie (SbCat 1)
1 Smontaggio di elementi di barriera metallica per bordo laterale
00014
SOMMANO ml. 250,00 7,69 1'922,50
2 Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento fino a 25 cm di larghezza
05.A03.007.0
01 SOMMANO ml. 115,00 6,19 711,85
3 Rimozione di piante arboree isolate compreso la ceppaia
00015
SOMMANO n. 7,00 637,46 4'462,22
4 Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondita di m 1,50
04.A04.008.0
01 SOMMANO mc. 235,20 4,37 1'027,82
5 Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm
00021
SOMMANO mc. 147,00 31,18 4'583,46
6 Strato di base in conglomerato con bitume, pezzatura 0/32, spessore compresso 10
04.E02.001.0 |cm
01
SOMMANO mgq. 294,00 17,09 5°024,46
7 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato
04.E02.002.0 |pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
01
SOMMANO mag. 294,00 11,57 3401,58
Parziale Opere preparatorie (SbCat 1) euro 21°133,89
Parziale LAVORI A MISURA euro 21°133,89
A RIPORTARE 21°133,89

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 21°133,89
LAVORI A CORPO
Opere preparatorie (SbCat 1)
8 Pulizia area d'intervento con taglio vegetazione
00011
SOMMANO a corpo 1,00 2'573,81 2'573,81
9 Rimozione impianto semaforico
00013
SOMMANO a corpo 1,00 2'112,66 2'112,66
10 Rimozione della segnaletica esistente
00012
SOMMANO a corpo 1,00 1'571,85 1'571,85
Parziale Opere preparatorie (SbCat 1) euro 6'258,32
Parziale LAVORI A CORPO euro 6°258,32
A RIPORTARE 27°392,21

COMMITTENTE:
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IMPORTI
NTLi\rEI'SFr:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 27°392,21
LAVORI A MISURA
Corpo stradale (SbCat 2)
11 Scotico del piano di campagna per profondita fino a 30 cm
04.A04.001.0
01 SOMMANO mg. 984,57 2,85 2'806,02
12 Scavo di shancamento
00016
SOMMANO mc. 962,91 3,37 3245,01
13 Scavo a sezione ristretta obbligata fino alla profondita di m 1,50
04.A04.008.0
01 SOMMANO mc. 1'576,84 4,37 6°890,79
14 Piano di posa dei rilevati
04.A05.005.0
02 SOMMANO mg. 2°490,01 0,82 2°041,81
15 Fornitura e posa in opera di geocomposito multifilamento in poliestere ad alto
00022 modulo
SOMMANO m2 2'259,86 8,63 19'502,59
16 Formazione di rilevato stradale escluso il materiale.
04.A05.007.0
01 SOMMANO mc. 1'383,84 3,94 5452,33
17 Granulato 40-70 mm
PR.P01.003.0
02 SOMMANO ton. 2'767,68 9,06 25°075,18
18 Formazione di rilevato stradale escluso il materiale.
04.A05.007.0
01 SOMMANO mc. 3'381,16 3,94 13'321,77
19 Stabilizzato di recupero
PR.P01.003.0
06 SOMMANO ton. 6'762,32 13,28 89'803,61
20 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi nell'ambiente del cantiere
04.A07.002.0
01 SOMMANO mc. 808,58 3,18 2'571,28
A RIPORTARE 198°102,60

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 198°102,60
21 Formazione di rilevato stradale escluso il materiale.
04.A05.007.0
01 SOMMANO mc. 808,58 3,94 3'185,81
22 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno spessore minimo 20 cm
04.A05.008.0
01 SOMMANO mgq. 475,34 4,17 1982,17
23 Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm
00021
SOMMANO mc. 438,81 31,18 13'682,10
Parziale Corpo stradale (SbCat 2) euro 189560,47
A RIPORTARE 216°952,68

COMMITTENTE:
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IMPORTI
NTLi\rEI'SFr:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 216°952,68
Pavimentazioni e finiture (SbCat 3)
24 Fresatura di pavimentazione stradale. Profondita’' compresa tra0e 5 cm.
05.A03.002.0 —
01 SOMMANO mgxem|  17°750,00 0,58 10°295,00
25 Fresatura di pavimentazione stradale per profondita’ eccedente i primi 5 cm
05.A03.002.0 -
02 SOMMANO mgxem| 31°250,00 0,49 15°312,50
26 Demolizione di corpo stradale bitumato con sottofondo in scampoli di pietra
05.A03.005.0
01 SOMMANO mc. 335,70 35,42 11°890,49
27 Fondazione stradale compresa rullatura spessore non inferiore a 30 cm
00021
SOMMANO mc. 336,00 31,18 10°476,48
28 Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso con aggregato
04.E02.002.0 |pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
01
SOMMANO mgq. 300,00 11,57 3'471,00
29 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso aggregato pezzatura 0/10, spessore
04.E02.003.0 [finito compresso 3 cm
03
SOMMANO mg. 1°000,00 7,10 7°100,00
30 Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato a sezione trapezoidale, diritto
04.E06.017.0 |15-25x25x50 cm
01
SOMMANO ml. 118,00 20,15 2'377,70
31 Fornitura e posa in opera di cordonato a becco di civetta, diritto cm 12X25x100
00042
SOMMANO ml. 322,00 22,82 7°348,04
32 Fornitura e posa in opera di cordonato, diritto cm 12X25x100
00041
SOMMANO ml. 180,00 18,57 3'342,60
33 Cordolo spartitraffico con doppio cordonato a becco di civettacm 50 e
00043 pavimentazione in porfido
SOMMANO ml. 60,00 67,14 4°028,40
A RIPORTARE 292'594,89

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 292'594,89
34 Getto in opera di calcestruzzo ordinario C32/40, consistenza S3
01.B04.007.0
01 SOMMANO mc. 33,00 125,76 47150,08
35 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, ... orata da @ 6 mm a 26
04.B03.001.0 /mm, compreso |'onere delle piegature.
02
SOMMANO Kg. 47950,00 1,88 9°306,00
36 Pavimentazione in cubetti di porfido
00045
SOMMANO mg. 92,00 98,50 9°062,00
37 Pavimentazione in masselli autobloccanti
00044
SOMMANO mg. 312,00 16,83 57250,96
38 Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi nell'ambiente del cantiere
04.A07.002.0
01 SOMMANO mc. 1°067,50 3,18 3'394,65
39 Formazione di rilevato stradale escluso il materiale.
04.A05.007.0
01 SOMMANO mc. 1'067,50 3,94 47205,95
40 Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno spessore minimo 20 cm
04.A05.008.0
01 SOMMANO mg. 1°004,00 4,17 4°186,68
Parziale Pavimentazioni e finiture (SbCat 3) euro 115°198,53
Parziale LAVORI A MISURA euro 304°759,00
A RIPORTARE 332°151,21

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 332'151,21
LAVORI A CORPO
Pavimentazioni e finiture (SbCat 3)
41 Pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso
00054
SOMMANO a corpo 1,00 117°087,00 117°087,00
42 Barriere stradali
00050
SOMMANO a corpo 1,00| 257492,90 25492,90
Parziale Pavimentazioni e finiture (SbCat 3) euro 142°579,90
Parziale LAVORI A CORPO euro 142°579,90
A RIPORTARE 474'731,11

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 474'731,11
LAVORI A MISURA
Regimazione idraulica (SbCat 4)
43 Formazione di fosse
00061
SOMMANO ml. 220,00 5,14 17130,80
44 Canaletta a tegola
00062
SOMMANO ml. 125,00 38,70 4'837,50
45 Imbocco per canaletta a tegola
00063
SOMMANO n. 19,00 28,45 540,55
46 Pozzetto 40x40 con griglia in ghisa
00064
SOMMANO n. 7,00 186,60 1°306,20
47 Tubazione pvc DN 200
00065
SOMMANO ml. 68,00 42,43 2'885,24
48 Tubazione pvc DN 315 mm.
00066
SOMMANO ml. 30,00 64,32 1'929,60
Parziale Regimazione idraulica (SbCat 4) euro 12°629,89
A RIPORTARE 487°361,00

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\_'rti\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 487°361,00
Alimentazione irrigazione (SbCat 5)
49 Manufatto alloggio contatore
00092
SOMMANO n. 1,00 403,59 403,59
50 Tubazione in polietilene mm. 63
00091
SOMMANO ml. 130,00 17,24 2'241,20
Parziale Alimentazione irrigazione (SbCat 5) euro 2'644,79
A RIPORTARE 490°005,79

COMMITTENTE:
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IMPORTI
NTLi\rEI'SFr:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 490°005,79
Segnaletica (SbCat 6)
51 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico. larghezza cm 12
04.E07.001.0
01 SOMMANO ml. 6°000,00 0,34 2°040,00
52 Segnaletica orizzontale con vernice spartitraffico larghezza superiore a cm 25 per
04.E07.001.0 |scritte, frecce, zebrature, ecc
04
SOMMANO mg. 393,00 3,32 1'304,76
53 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Per sostegni, a palo
04.E07.005.0
01 SOMMANO n. 30,00 26,17 785,10
54 Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura. Per segnali su appositi
04.E07.005.0 |sostegni, ogni coppia di staffe.
02
SOMMANO n. 51,00 6,05 308,55
55 Segnale triangolare in alluminio, Lati cm 90 con pellicola retroriflettente cl. 2
PR.P51.001.0
03 SOMMANO n. 11,00 43,36 476,96
56 Segnale circolare in alluminio. Diametro cm 60 con pellicola retroriflettente cl. 2
PR.P51.002.0
05 SOMMANO n. 19,00 43,61 828,59
57 Segnale romboidale o quadrato in alluminio. Lato cm 60 con pellicola
PR.P51.004.0 |retroriflettente cl. 2
05
SOMMANO n. 2,00 52,18 104,36
58 Segnale pannello integrativo realizzato in alluminio. Dimensione cm 30x90 con
PR.P51.006.0 |pellicola retroriflettente cl. 2
15
SOMMANO n. 7,00 41,76 292,32
59 Sostegno tubolare in ferro zincato trattato diametro esterno mm 60, del peso non
PR.P51.009.0 |inferiore a 4,20 kg/ml
02
SOMMANO ml. 62,50 8,11 506,88
60 Sostegno tubolare in ferro zincato diametro esterno mm 90, del peso non inferiore
PR.P51.009.0 |a 8,00 kg/ml
03
A RIPORTARE 496'653,31

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 496'653,31
SOMMANO ml. 51,00 14,09 718,59
61 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 60 mm
PR.P51.011.0
02 SOMMANO n. 78,00 0,49 38,22
62 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria per sostegno tubolare diametro 90 mm
PR.P51.011.0
03 SOMMANO n. 24,00 1,42 34,08
63 Staffa in acciaio inox completa di bulloneria : controvento per sostegno tubolare
PR.P51.011.0 |diametro 90 mm
05
SOMMANO n. 6,00 3,36 20,16
64 Pannelli di preavviso di bivio in alluminio sp. mm. 2 pellicola rifrangente classe 2.
PR.P51.013.0 |Per superfici minori di mq. 4
01
SOMMANO mag. 12,00 157,99 1'895,88
Parziale Segnaletica (SbCat 6) euro 9'354,45
A RIPORTARE 499'360,24

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 499360,24
Illuminazione (SbCat 7)
65 Vano fornitura ENEL per illuminazione pubblica
IP 01
SOMMANO n. 1,00 3'164,58 3'164,58
66 Cavidotto per illuminazione DN 110 mm.
IP 02
SOMMANO ml. 630,00 14,17 8'927,10
67 Fornitura e posa in opera cavo in alluminio 4x16 mmg.
IP03
SOMMANO ml. 1°300,00 11,98 15'574,00
68 Giunto di riduzione multitensione MTMA 50-25 GC (alluminio - rame)
IP 07
SOMMANO n. 60,00 75,80 4'548,00
69 Giunto di riduzione multitensione MTMA 70-35 GC (alluminio - rame)
IP08
SOMMANO n. 2,00 79,10 158,20
70 Pozzetto 40x40 con chiusino in ghisa
IP 18
SOMMANO n. 29,00 207,32 6'012,28
71 Muffola tipo Click 2000 - Fire Ray tech
IP 06
SOMMANO n. 32,00 59,10 1'891,20
72 Plinto di fondazione 80x80x100
P11
SOMMANO n. 13,00 216,46 2'813,98
73 Plinto di fondazione 100x100x120
IP12
SOMMANO n. 14,00 277,10 3'879,40
Parziale llluminazione (ShCat 7) euro 46°968,74
Parziale LAVORI A MISURA euro 71'597,87
A RIPORTARE 546°328,98

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\_'rti\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 546°328,98
LAVORI A CORPO
Illuminazione (SbCat 7)
74 Impianto di illuminazione pubblica
IP 20

SOMMANO a corpo 1,000 41'817,20 41'817,20
Parziale llluminazione (SbCat 7) euro 41°817,20
Parziale LAVORI A CORPO euro 41'817,20
A RIPORTARE 588°146,18

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 588'146,18
LAVORI A MISURA
Impianto di verde (SbCat 8)
75 Idrosemina a spessore
00076 e
SOMMANO mg. 1'650,00 3,30 5°445,00
76 Prato fiorito
00077 —_—
SOMMANO mg. 950,00 4,00 3'800,00
77 Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto color terra, marca Barbiflex, per
00078 evitare crescita infestanti.
SOMMANO mq. 500,00 5,80 27900,00
Parziale Impianto di verde (ShCat 8) euro 12°145,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 127145,00
A RIPORTARE 600'291,18

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 600291,18
LAVORI A CORPO
Impianto di verde (SbCat 8)
78 Piantumazione di alberi
00071
SOMMANO a corpo 1,00 7°980,00 7°980,00
79 Piantumazione di piante erbacee
00072
SOMMANO a corpo 1,00/ 10°031,00 10°031,00
80 Realizzazione di impianto di irrigazione a settori
00075
SOMMANO a corpo 1,00 6°000,00 6°000,00
Parziale Impianto di verde (SbCat 8) euro 24°011,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 24°011,00
A RIPORTARE 624'302,18

COMMITTENTE:
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IMPORTI
'\#Li\rgl'g:' DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 624°302,18
LAVORI A MISURA
Prestazioni a constatazione (SbCat 9)
81 Operaio edile specializzato
RU.M01.001.
002 SOMMANO ore 150,00 35,23 5284,50
82 Operaio edile qualificato
RU.M01.001.
003 SOMMANO ore 50,00 32,74 1'637,00
83 Operaio edile comune
RU.M01.001.
004 SOMMANO ore 50,00 29,50 1°475,00
84 Miniescavatore a cingoli fino a 50 .
AT.N01.001.0
13 SOMMANO ore 50,00 21,66 1°083,00
85 Oneri di carburante per macchine operatrici fino a 100 g.
AT.N01.100.9
01 SOMMANO ore 50,00 12,90 645,00
86 Autocarro ribaltabile PU 90 q.
AT.N02.014.0
05 SOMMANO ore 50,00 56,93 2'846,50
87 Oneri di carburante per mezzi di trasporto
AT.N02.100.0
01 SOMMANO ore 50,00 12,90 645,00
Parziale Prestazioni a constatazione (ShCat 9) euro 13'616,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 13616,00
TOTALE euro 637°918,18
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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IMPORTI
NT‘XQI'S&' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 423°251,76
M:000 <nessuna> euro 423'251,76
M:000.000 <nessuna> euro 423'251,76
M:000.000.001 Opere preparatorie euro 21°133,89
M:000.000.002 Corpo stradale euro 189'560,47|
M:000.000.003 Pavimentazioni e finiture euro 1157198,53;
M:000.000.004 Regimazione idraulica euro 12°629,89
M:000.000.005 Alimentazione irrigazione euro 2'644,79
M:000.000.006 Segnaletica euro 9'354,45
M:000.000.007 Illuminazione euro 46°968,74
M:000.000.008 Impianto di verde euro 12°145,00
M:000.000.009 Prestazioni a constatazione euro 13616,00
C LAVORI A CORPO euro 214°666,42,
C:000 <nessuna> euro 214°666,42,
C:000.000 <nessuna> euro 214°666,42,
C:000.000.001 Opere preparatorie euro 6'258,32
C:000.000.003 Pavimentazioni e finiture euro 142°579,90,
C:000.000.007 Illuminazione euro 41°817,20
C:000.000.008 Impianto di verde euro 24°011,00

TOTALE euro 637°918,18,

A RIPORTARE

COMMITTENTE:



