Rep. Fasc.

Lavori di REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA STRADALE AL L’INCROCIO DELLA VIA DELLA
FOSSA DUCARIA CON LA VIA AURELIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILA**** (20**) e questo di *** (00) del mese di ***** in Pisa, in ***** presso la Direzione ******xx
avanti a me ****xxxxxx - Sagretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato a rogare gli atti
nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.
267, sono comparsi e si sono personalmente costituiti:

= SIgNOT e ,hatoa ..o.oooeevveennnnn. [ , che interviene a questo atto non
in proprio, ma nella sua esclusiva qualita di Dirigente della Direzione ................ccceevennnne del Comune di
Pisa (Codice Fiscale - Partita IVA 00341620508), con sede in Pisa Via degli Uffizi n. 1, ivi domiciliato per la
carica, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, 3° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e
dell'art. 7 del Regolamento comunale dei contratti ed in ordine alla propria determinazione DN— ** / **** del
.............. , che trovasi depositata in atti d’ufficio;

S o | o] PPN £ [= 10 I~ P [ , domiciliato per la carica ove
appresso, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in rappresentanza di
PREMESSO

- che con determinazione a contrattare DN-**/ *** del .......... , € stato approvato il progetto esecutivo e
indetta la procedura .. .. , per l'affidamento dell’appalto di seguito

meglio descritto, il cui |mporto a base d| gara ammonta ad € 667.568,18, di cui € 637.918,18 per
'esecuzione lavori compreso prestazioni a constatazione ed €. 29.650,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, |.V.A. esclusa;

- che a seguito della gara I'impresa ............ si & aggiudicata provvisoriamente I'appalto per complessivi €
.............. , il tutto come risulta dall’offerta tecnica ed economica e dai verbali di gara e di commissione fasc.

- che con determinazione DN-**/**** de| *** j| Dirigente della Direzione.............. ha approvato i predetti
verbali, aggiudicando definitivamente allimpresa............... I'appalto suddetto per il prezzo offerto ed alle
condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto ed a quelle offerte, ed ha stabilito di stipulare con
l'impresa medesima regolare contratto in forma pubblico amministrativa;

— che come risulta dal verbale di cantierabilita sottoscritto in data ******** che qui si intende integralmente
riportato, il responsabile del procedimento ed il rappresentante dell’impresa aggiudicataria/affidataria hanno
concordemente dato atto del permanere delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori,
ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

- che a carico dellimpresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale, a seguito dei seguentl controlli in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 38
del D.Igs. 163/06: .

- verificate le cond|2|on| d| cui all'art. 11, commi 10 e sgg. Del D.lgs. 163/06, nonché della vigente normativa
regionale in materia di lavori pubblici;

E TUTTO CIO PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, la
dichiarano parte integrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto appresso:

1) Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida all'impresa ............. , che come sopra
legalmente rappresentata accetta, I'appalto per i lavori di realizzazione della nuova rotatoria stradale
allincrocio tra la via della Fossa Ducaria e la via Aurelia, da eseguire sulla base del progetto esecutivo, alle
condizioni tutte del bando di gara, del capitolato speciale d’appalto, dell'offerta presentata comprensiva delle
migliorie progettuali presentate sulla base di criteri di aggiudicazione, del piano di sicurezza cosi come
rielaborato dallimpresa sulla scorta delle misure offerte e degli elaborati progettuali che integralmente si
richiamano, nonché del presente atto.

All'uopo il legale rappresentante dellimpresa aggiudicataria mi dichiara di conoscere integralmente la
documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d’ufficio sottoscritta dallo stesso, ove non
allegata al presente atto come di seguito meglio specificato, impegnandosi all'osservanza della stessa.

2) L'importo del presente atto viene fissato in € ..... (...),dicui € ....... per esecuzione dei lavori, € ..... per
economie non soggetti a ribasso d'asta, € ...... per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta,
I.V.A. esclusa.



3) L'impresa si impegna a ultimare i lavori di esecuzione nel termine contrattuale di 300 (trecento) giorni
naturali e successivi, ridotti a giorni ............. (P ) per effetto dell'offerta migliorativa
dell'lmpresa aggiudicataria, decorrenti dalla data del verbale di consegna, tenendo presente che nel predetto
termine (ed in quello che sara offerto dall'lmpresa) sono compresi 90 giorni di interruzione delle attivita del
cantiere, come indicato nel crono programma , per consentire I'assestamento dei rilevati.

4) L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire I'appalto in oggetto a regola d’'arte, ed in conformita alle
disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all'atto pratico dalla Direzione Lavori, osservando le
prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d'Appalto di cui al D.M. LL.PP. 145/2000, e del
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, nonché dello stesso Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., condizioni e
prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare esplicitamente come norme regolatrici del presente
contratto.

IL SEGUENTE CAPOVERSO DEVE ESSERE INSERITO SE | LAVORI NON SONO STATI CONSEGNATI
SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

, dando inizio all'appalto stesso a decorrere dalla consegna dei lavori, che dovra avvenire entro i termini di
cui all'art. 153 del D.P.R. n. 207/2010.

5) L’Appaltatore dovra eseguire le migliorie progettuali offerte, in particolare:
- con riferimento alle migliorie relative alla “Sicurezza e mobilita” I’Appaltatore ha offerto:

6) A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, I'lmpresa
aggiudicataria ha stipulato polizza fideiussoria n. ***** de| ******* con (societa assicurazione) di € ****¥xxxx
pari al **% (SE 1SO) avendo usufruito della riduzione del 50% della garanzia, in quanto in possesso di
certificazione di sistema qualita, come risultante dall’'attestazione SOA. La cauzione definitiva sara
progressivamente svincolata secondo le modalita indicate nel citato art. 113 del D.Igs. 163/2006.

La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera automaticamente.

L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo documento, in originale o copia
autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di lavoro eseguito. Relativamente allammontare
residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, la cauzione & svincolata secondo quanto previsto dall’art.
235 del D.P.R. n. 207/2010.

La cauzione viene prestata a garanzia delladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungque la risarcibilita del maggior danno.

La stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore. La stazione
appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere.

La stazione appaltante pud inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui
guesta sia venuta meno in tutto o in parte per i motivi di cui ai commi 3) e 4). In caso di inottemperanza, la
reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'’Appaltatore. La cauzione dovra
essere reintegrata nei termini e per le entita di cui al comma 2).

7) L'impresa ha altresi stipulato ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 polizza assicurativa n. **** del
*rreek con la Compaghia ******* per la somma garantita:

importo contrattuale, oltre i.v.a., (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei), euro 500.000
(partita 2: opere preesistenti), euro 50.000 (partita 3: demolizione e sgombero).

La polizza di cui sopra copre anche le responsabilita civili della Stazione Appaltante per danni causati a terzi
nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di euro 500.000.



Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 1 e
all'assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

La polizza assicurativa € stata preventivamente accettata dalla stazione appaltante e trasmessa a
guesta prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori, qualora la stessa sia avvenuta prima della stipula del contratto.

Congiuntamente alla polizza € stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo
presunto di durata della polizza.

La polizza prevede espressamente che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societa
Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa.

L'Appaltatore dovra, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovra fornire
tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta o altra
vicenda relativa alla polizza.

Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita temporale
di detta polizza, I'Appaltatore dovra provvedere ad integrare la stessa per mantenere la copertura
assicurativa. La polizza dovra essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 6 e 7 costituisce grave inadempimento contrattuale, a
seguito del quale la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto.

8) L'Appaltatore si impegna a sua cura e spese e sotto la sua responsabilita a smaltire i rifiuti solidi derivanti
dai lavori che trattasi in modo conforme alla normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi vigente in materia,
come espressamente previsto all'art. 7 del capitolato speciale d’appalto.

9) Penali: in caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'’Appaltatore € applicata la penale
nella percentuale di 1 %o (1 per mille) del’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Per il maggior tempo impiegato nell’esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, &€ applicata la penale
di cui al comma precedente.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la
Stazione appaltante non risolva il contratto;

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

- nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

La penale irrogata ai sensi del comma 4, lett. a) & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata
nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 4, lett. b) e d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di
cui alla lett. ¢) e applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a
guelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del successivo
pagamento. L'ammontare della penale verra dedotto dallimporto contrattualmente fissato, ovvero si
procedera all’escussione della cauzione prestata.

10) In ragione del particolare interesse della Stazione appaltante all’'ultimazione anticipata dei lavori, qualora
la predetta ultimazione finale avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e
I'esecuzione dell'appalto sia conforme alle obbligazioni assunte, all'appaltatore & riconosciuto un premio,
definito “di accelerazione”, per ogni giorno di anticipo sul termine finale, pari allimporto giornaliero della
penale fino alla concorrenza dell’80% dell'importo del ribasso offerto.

11) Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento al capitolato speciale di
appalto.

12) Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;



- 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, se nominato;

- 'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per I'esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente capitolato;

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel cantiere;

- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (o della
USL) in relazione ai casi dell’art. 14 d.lgs. 81/2008 fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o

gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei
lavori, né per la disapplicazione delle penali.

13) Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000 per le parti
ancora in vigore, ed a quanto prescritto dal Capitolato speciale, s'intendono comprese nel prezzo dei lavori e
a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, gli oneri e gli obblighi di seguito specificati:

a) L’esecuzione di tutte le analisi necessarie per la classificazione dei materiali provenienti da sca  vie
demolizioni ai fini del loro reimpiego e/o trasport 0 a rifiuto;

b) L'onere di dare ogni opera prevista in appalto ¢ = ompleta in ogni sua parte ed eseguita a regola
d’arte intendendo con cid compreso in ogni categori a di lavoro tutte quelle lavorazioni accessorie e
complementari che, seppure non scritte nella descri zione dell’opera, sono necessarie al suo
completamento senza che siano necessarie ulteriori lavorazioni.

c) L’onere per il trasporto e conferimento a discar ica di tutto il materiale proveniente da operazioni di
scavo, demolizione e taglio alberi, non reimpiegabi le in cantiere a discrezione della Direzione Lavori

d) 'onere per le prove di qualita dei materialiim  piegati nonché della loro corretta posa in opera;

e) la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia
elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi secondo quanto verra
richiesto dal D.L., lI'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l'entita, nonché di
guanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e
coordinamento;

f) la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per I'esecuzione di tracciamenti, rilievi e
misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilita e collaudo lavori;

g) tutte le pratiche e gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private
occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per lI'impianto dei cantieri stessi, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto
occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa
0 contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

h) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, nulla-osta, autorizzazioni
per presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi,
attraversamenti, cautelamenti, trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni,
cauzioni, ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e
risarcimento di eventuali danni.

i) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano interrotti
per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;



j) conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero interessati dai
lavori e nell'eventualita di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori (previo consenso della
Stazione appaltante) resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria al dirottamento del
transito, che la D. L. indichera; nonché provvedere, a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze
necessari;

k) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

[) la custodia diurna e notturna dei cantieri, delle attrezzature e dei depositi dei materiali ed ogni
conseguente responsabilita ricadra sull'appaltatore;

m) la riparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate, non
riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e quant'altro. In
particolare rimane a totale carico e spesa dell'lmpresa la ripassatura con idonei ed appropriati mezzi,
approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita o danneggiata dal traffico,
gualunque ne siano le cause, previa totale asportazione mediante idonea scarifica di quella non ricuperabile;

n) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantiere, ecc., entro il
termine fissato dalla D.L.; detto materiale dovra, a spese dell’appaltatore, essere trasportato nelle pubbliche
discariche, nel rispetto della normativa in materia.

o) la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i materiali
costituenti la segnaletica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le caratteristiche per la loro
accettabilita, restando a totale onere e spesa dell'Impresa ogni intervento che si rendesse necessario per
ripristinare l'accettabilita dei materiali stessi, anche nel caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse
determinata dalla presenza di traffico;

p) I'installazione e la manutenzione continuativa diurna e notturna, compresi i giorni festivi, 0 comunque non
lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai
lavori ove abbia a svolgersi il traffico, nonché dei cartelli di preavviso dei cantieri di lavoro - ed in genere
l'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed al
relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495), per garantire la fruibilita delle strade
in sicurezza. Ogni responsabilita derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle
attrezzature, dei materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadra

comunque sull'Appaltatore;

q) la perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali, I'lmpresa si
obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacita professionale deve essere
commisurata alla natura ed importanza dei lavori;

r (QUANDO L'APPALTATORE NON CONDUCE | LAVORI PERSONALMENTE INSERIRE) Ai sensi dell’art.
4 del D.M. 145/2000, l'impresa appaltatrice non conducendo i lavori personalmente ha conferito mandato
con rappresentanza tramite atto pubblico del *** repertorio ***, che allego al presente atto sotto la lettera
ek al sig ... , iscritto all'Albo Professionale di ....... con n. ...., avente titolo professionale adeguato e
requisiti di idoneita morali, per I'esercizio dell'attivita necessaria per I'esecuzione dei lavori del contratto in
oggetto.

Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovra essere comunque in
cantiere durante l'intero svolgimento delle opere.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero e
dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potra comportare la risoluzione del
contratto per negligenza dell'appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.

Per le opere escluse dall’'appalto, 'appaltatore sara tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il trasporto a deposito, I'accatastamento, I'immagazzinamento e la custodia
nelllambito del cantiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionati dalla Stazione Appaltante che
dai fornitori da lui prescelti;

- il sollevamento ed il trasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

- in genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e macchine occorrenti
per la posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.

Per le prestazioni riferite alle opere escluse dall'appalto l'appaltatore verra compensato in economia
secondo quanto stabilito nell’elenco prezzi unitari allegato al contratto.

14) Altri oneri a carico dell'appaltatore sono:



- ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.R. Toscana 38/2007 I'Appaltatore dovra informare immediatamente
la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalita di
condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

- I'Appaltatore dovra esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. dalla data di consegna lavori, un cartello
indicante:

* Stazione Appaltante

» Oggetto dell’Appalto

» Importo a base d’asta e contrattuale
 Impresa Appaltatrice

* Numero e data del contratto di appalto,
 Progetto, Direzione Lavori e Assistenza

* Progettista e Coordinatore per la Sicurezza
* RUP — Responsabile dei lavori

» Responsabile di Cantiere

* Durata prevista dei lavori

« Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.

- il modello secondo cui dovra essere redatto il cartello verra fornito dalla Stazione Appaltante e la mancata
apposizione dello stesso nei termini prescritti comportera una penale giornaliera pari a €. 150,00= (Euro
centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

15) Obblighi nei confronti dei lavoratori:

- I'impresa esecutrice, EVENTUALE le imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'art. 118 comma 8 ultimo periodo del Codice dei contratti devono osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazioni, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

16) | lavori a corpo verranno contabilizzati nei S.A.L. in proporzione alla loro percentuale di esecuzione,
mentre i lavori a misura verranno contabilizzati sulla base delle effettive lavorazioni eseguite. Gli oneri per
I'attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel PSC non sono soggetti al ribasso d’asta. In ciascun SAL dovra
essere prevista la quota degli oneri della sicurezza relativa alle lavorazioni contabilizzate.

17) L'impresa appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, relativi al presente
appalto, di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalita ivi
specificate.

Nei contratti sottoscritti dall'impresa appaltatrice con IN CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN SEDE DI
OFFERTA subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori di
cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullitd assoluta, un’apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n.
136, e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante verifica il rispetto dell’obbligo di inserimento di tale clausola; a tale
scopo, I'impresa appaltatrice provvede al deposito presso la Stazione Appaltante EVENTUALE dei contratti
di subappalto e dei subcontratti almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative
prestazioni. L'impresa appaltatrice, EVENTUALE il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria sopra menzionati ne da
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo — di
Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce
causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto di cui al D.M. 145/2000 e dall'art.
3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., 'impresa appaltatrice ha comunicato con nota in data
gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i/postale/i dedicato/i, di cui alla
norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresi che la persona delegata ad operare su tale conto
corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei lavori di cui alloggetto, € il sig.
, hato a il giorno , residente/domiciliato in
, codice fiscale ; L'impresa appaltatrice si impegna a
comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tali dati.




18) In base a quanto stabilito dall’art. 26-ter della legge 98/2013, come modificato dalla Legge 27 febbraio
2015, n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, & prevista
un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Nel
caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, I'anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di contratti
sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione & effettuata nel primo mese dell'anno
successivo ed € compensata nel corso del medesimo anno contabile tenendo inizialmente conto del crono
programma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della
garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo
recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

La liquidazione dell'anticipazione avviene entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata
dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione se l'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso
legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

19) | lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta I'importo dei lavori
eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto del
recupero dell’anticipazione di cui al comma successivo nelle forme di legge, al netto della ritenuta di cui al
comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo non inferiore a €
150.000,00 (euro centocinquantamila/00), oltre ad una rata all'interruzione programmata del cantiere per
'assestamento dei rilevati.

In base a quanto stabilito dall’art. 26-ter della legge 98/2013, come modificato dalla Legge 27 febbraio 2015,
n. 11 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014 n. 192, & prevista
un’anticipazione pari al 20% dell'importo contrattuale.

A garanzia dellosservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sullimporto
netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede
di conto finale.

La stazione appaltante effettua i pagamenti cui € tenuta a mezzo mandati di pagamento presso la Tesoreria
comunale, che non é tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere dell’appaltatore verificare I'avvenuto
pagamento nel rispetto dei termini e delle modalita previste.

Nel caso di pagamento, a seguito del certificato di collaudo provvisorio I'Appaltatore dovra presentare
regolare fattura, la quale non potra essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui all'art.
235 del Regolamento sui ll.pp.

L’emissione di ogni certificato di pagamento €& subordinata:
- allacquisizione del D.U.R.C. dell’'appaltatore e dei subappaltatori;

- alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai piani di
sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del Coordinatore per la
sicurezza, laddove nominato);

- alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore delle fatture quietanzate del subappaltatore e del
cottimista. Alle fatture quietanzate dovra essere allegata la dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa
il pagamento da parte dell’appaltatore del compenso definito nel contratto stipulato tra le parti;

- alla verifica che I'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al cottimista gli oneri
della sicurezza al lordo del ribasso. L'appaltatore dovra inviare alla Stazione Appaltante la dichiarazione del
subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell’appaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle
prestazioni affidate in subappalto / cottimo, definiti nel contratto stipulato tra le parti;

- alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti dell’appaltatore /
subappaltatore. L'appaltatore dovra inviare alla Stazione Appaltante una dichiarazione, sottoscritta da tutti i
dipendenti dell’'appaltatore impiegati nell’esecuzione del contratto, nella quale si attesta che gli stessi hanno
ricevuto quanto dovuto a titolo di retribuzione fino al mese antecedente la data del S.A.L. Il subappaltatore
dovra, per il tramite dell’appaltatore, presentare analoga dichiarazione relativamente ai propri dipendenti
impegnati nell’esecuzione delle opere subappaltate;

- alla verifica della trasmissione da parte dell'appaltatore del formulario di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006
attestante la regolarita del conferimento dei rifiuti.



20) Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni dalla
data di ultimazione dei lavori ed & trasmesso entro lo stesso termine al responsabile del procedimento per i
relativi adempimenti.

- Il conto finale € accompagnato da una relazione con gli allegati connessi alla storia cronologica
dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad agevolare le operazioni di
collaudo;

- a meno di eccezioni e riserve, I'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30 giorni il conto
finale firmato per I'accettazione.

Restano salve le previsioni di cui agli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. n°207/2010.

21) Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure previste nel
titolo X del D.P.R. n°207/2010.

La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere eseguite o parte
delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora ricorrano necessita dalla stessa
discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata € effettuata nel rispetto delle modalita e dei
limiti di cui allart. 230 del D.P.R. n°207/2010. La stazione appaltante si assume la responsabilita della
custodia, della manutenzione e della conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a
carico dell'appaltatore gli interventi conseguenti a difetti di costruzione.

Il certificato di collaudo &€ emesso dal direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori stessi
ed é confermato dal responsabile del procedimento.

22) L’Appaltatore € obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio ed entro i novanta giorni successivi, una fideiussione a garanzia del pagamento della rata di
saldo. La somma assicurata € data dallammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse
legale applicato al periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione
appaltante non procede al pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore non trasmette la fideiussione.
La mancata produzione sospende il termine di cui all'art. 235, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. A seguito
dell’'atto formale di approvazione del collaudo o, comunque, decorsi due anni dalla emissione del collaudo
provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fideiussione.

23) L'appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto o in cottimo le seguenti lavorazioni:
IN CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA

L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto dovra essere
preventivamente autorizzato dal’Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni richiamate dall’art.
118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., dando atto fin d’'ora che I'impresa appaltatrice ha dichiarato in sede di
offerta che intendera affidare in subappalto o in cottimo le seguenti lavorazioni: “ i
(INSERIRE TIPOLOGIA DEI LAVORI). In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi
inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.
QUANDO NON C’E’ SUBAPPALTO L'impresa appaltatrice & tenuta ad eseguire in proprio tutti i lavori di cui
al presente contratto. In caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti
leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di
legge.

24) In caso di inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta
alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali di legge.

25) La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.M. sui ll.pp. n. 145/2000, in caso di ritardo,
debitamente accertato nel pagamento delle retribuzioni arretrate del personale impiegato nell’esecuzione
dell’'appalto, invita I'Appaltatore a provvedervi entro 15 (quindici) giorni. Qualora I'’Appaltatore non provveda
nel termine suindicato, la Stazione Appaltante effettuera direttamente il pagamento delle retribuzioni
arretrate dei lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’Appaltatore per I'esecuzione
dell'appalto.

26) L'Appaltatore si impegna ad attuare il piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla Stazione
Appaltante, cosi come rielaborato dallo stesso sulla scorta delle misure offerte per migliorare I'impatto
ambientale e la sicurezza del cantiere. Lo stesso vigilera sul rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nonché adottera le misure conformi alle prescrizioni di legge
per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavori a servizio del cantiere edile oggetto del presente atto.



27) La facolta di recesso della Stazione Appaltante e la risoluzione del contratto sono disciplinati, quanto a
presupposti, modalita e conseguenze, dagli artt. 134 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n.
207, e dal capitolato speciale d’appalto, gia in precedenza richiamato. L'impresa appaltatrice € sempre
tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

28) Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

* capitolato speciale d’appalto

« elaborati progettuali del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, comprensivo del piano di
sicurezza e coordinamento

» elaborati progettuali delle migliorie progettuali offerte dall’appaltatore
 crono programma presentato dall’appaltatore

* liste delle lavorazioni e forniture presentate dall'appaltatore, comprensive delle liste per le voci relative alle
migliorie progettuali offerte

29) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, che dovessero insorgere alla validita,
allinterpretazione, all'esecuzione, al recesso ed alla risoluzione del contratto, comprese quelle conseguenti
al mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs 163/2006, sono deferite al
giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c. e dell’art. 34 del D.M. 145/2000, la competenza & attribuita al
giudice del luogo dove il contratto € stipulato.

30) Il Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l'impresa appaltatrice che trattera i dati
contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento
delle attivita d'ufficio e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia; tali dati
potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi
informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed anche ad altri soggetti ad esso
esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalita connesse e conseguenti al presente atto.

31) Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R.
n. 207/2010 e dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice, il quale &
soggetto alle norme previste dal D.P.R. 26/10/1972 n. 633, concernente il pagamento dell’aliquota I.V.A.

32) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano le previsioni di cui al D.
Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..



