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PIANTA

NOTE

TUTTE LE SALDATURE DI IRRIGIDIMENTO SULLE PALANCOLE
SONO EFFETTUATE IN OPERA ﬁ§ S

| TIRANTI DEVONO ESSERE MESSI IN TENSIONE DAL LATO CANALE PRIMA DEL
RINTERRO COMPLETO DEL CANALE DI ALLOGGIAMENTO MA DOPO AVER

INTERRATO LA TESTA DELLE PALANCOLE DI ANCORAGGIO

MATERIALI

ACCIAIO PALANCOLE S 275
ACCIAIO TIRANTE S 355

DOPO LA SALDATURE SULLA ZONA INTERESSATA DEVE ESSERE RIPRISTINATA CALCESTRUZZO CORDOLO PREFABBRICATO C 40/50
LA VERNICIATURA CON IDENTICO CICLO PREVISTO PER LE PALANCOLE

CALCESTRUZZO IN OPERA XS3 — C35 — 454 Mpa
ACCIAIO PER C.A. B 450 C ZINCATO A CALDO

COMUNE DI PISA

DIREZIONE 15 — Lavori Pubblici
NUOVE INFRASTRUTTURE

PROGETTO DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
STATICO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI NAVICELLI
LOTTO N 4

S0

cassero in cls.
prefabbricato

38

4 920 correnti

getto in| cls. armato ]

45

sovrapp. min. =

80 cm

4 staffe 88/m

Foro 940

Getto cls. magrone |

10

risanamento con pietrame

20

60

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Paola Senatore — COMUNE DI PISA

PARTICOLARE CORDOLO DI CORONAMENTO scala 1:10

scala 1:10

Progettist: Ing. Benedetto Maggio — COMUNE DI PISA
Geom. Pierluigi Costa — COMUNE DI PISA
Scala: 1:10.000 5 |1 GENN.03  MODIFICA
. D 12 SETT.14  AGGIORNAMENTO PREZZI
Pota: NOV. 2007 & |3 SETT.14  MODIFICA

REDATTO DA: VERIFICATO DA:




