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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo esecuzione delle lavorazioni
A misura Euro 8057742,78
Sommano Euro 8057742,78
b) Importo per I'attuazione dei piani di sicurezza
A misura Euro 197399,32
Sommano Euro 8257142,10
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) per incentivo alla progettazione interna art. 18 L.109/94 Euro 16°502,34{
c3) per spese di gara (IVA compresa) Euro 10°000,00
c4) altre spese tecniche (rilievi, disegni, incarichi specialistici) ed imprevisti Euro 25°000,00
¢12) IVA ed eventuali altre imposte Euro 181°531,26
Sommano Euro 233°033,60

TOTALE Euro 1°058°175,70




