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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
Lavori a misura (SpCat 1)
OG 8 - Opere Fluviali di difesa (Cat 2)
1 Bonifica superficiale da mine ed ordigni esplosivi
0001 1700,00 15,00 25°500,000
SOMMANO maq. 25°500,000 0,61 15°555,00
2 Bonifica puntuale da eseguire per una profondita di ml. 3
0003 (H/peso=1/7,84) 1700,00 15,00 0,128 3°264,000
SOMMANO cad. 3'264,000 10,10 32°966,40
3 Bonifica per una profondita di ml. 7,00
0004 zona 1 *(lung.=35,00+30,00) 65,00 65,000
zona 2 40,00 40,000
zona 3 335,00 335,000
SOMMANO ml. 440,000 9,85 4°334,00
4 Rimozione palancole esistenti
0002 zona 1 65,00 65,000
zona 2 40,00 40,000
zona 3 335,00 335,000
SOMMANO ml. 440,000 25,34 11°149,60
5 Fornitura in opera e infissione di palancole con protezione
0005 di testa H 6-12 ml.
zona 1 35,00 9,500 332,500
zona 2 40,00 9,500 380,000
zona 3 335,00 9,500 3°182,500
SOMMANO maq. 37895,000 127,19 495°405,05
6 Fornitura in opera e infissione di palancole con protezione
0006 di testa H 4-6 ml.
zona 1 30,00 5,000 150,000
SOMMANO maq. 150,000 141,39 21°208,50
7 Fornitura e montaggio di elemento prefabbricato in
0010 calcestruzzo
Vedi voce n° 4 [ml. 440.000] 440,000
SOMMANO ml. 440,000 56,30 24°772,00
8 Calcestruzzo magrone
01.B04.003.0 |Vedi voce n°® 4 [ml. 440.000] 0,60 0,150 39,600
01
SOMMANO mc. 39,600 97,24 3°850,70
9 Formazione di cassaforma per opere di fondazione
01.B02.002.0 |Vedi voce n° 7 [ml. 440.000] 1,00 0,500 220,000
01
SOMMANO mag. 220,000 28,07 6°175,40
10 Calcestruzzo per cordoli XS3 - C35-45
0011 Vedi voce n° 4 [ml. 440.000] 0,55 0,450 108,900
SOMMANO mc. 108,900 132,85 14°467,37
A RIPORTARE 629°884,02
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 629°884,02
11 Fornitura e messa in opera di acciaio 450C zincato a caldo
0012 Vedi voce n° 4 [ml. 440.000] 15,000 6°600,000
SOMMANO Kg. 6°600,000 2,34 15°444,00
12 Fornitura e posa in opera di pietrame di cava
0009 Vedi voce n° 4 [ml. 440.000] 2,00 0,750 660,000
SOMMANO mc. 660,000 33,82 22°321,20
Parziale OG 8 - Opere Fluviali di difesa (Cat 2) Euro 667'649,22

A RIPORTARE

667°649,22
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 667'649,22
OG 3 - Strade ecc. (Cat 1)
13 Scavo di sbancamento e formazione di rilevato con
0007 materiale di scavo
zona imbocco Scolmatore 150,00 20,00 3°000,000
SOMMANO mc. 3°000,000 6,16 18°480,00
14 Scavo a sezione con accatastamento in cantiere
04.A04.008.0 |zona 3 - a valle dell'immissione del Fosso Nuovo Lamone 1100,00 4,00 0,400 1°760,000
01
SOMMANO mc. 1°760,000 4,37 7°691,20
15 Scarifica di pavimentazione cm. 10
05.A03.001.0 |zona 3 - a monte dellimmissione del Fosso Nuovo Lamone 600,00 4,00 2°400,000
01
SOMMANO mgq. 2°400,000 2,94 7°056,00
16 Fondazione stradale con materiale stabilizzato di cava
04.B12.001.0 |zona 3 - a valle dell'immissione del Fosso Nuovo Lamone 1,70 1100,00 4,00 0,400 2'992,000
01
SOMMANO ton. 2°992,000 20,45 61°186,40
17 Sistemazione di pavimentazione stradale in stabilizzato d ...
0013 e quant'altro per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.
zona 3 - a monte dell'immissione del Fosso Nuovo Lamone 600,00 4,00 0,100 240,000
SOMMANO mgq. 240,000 45,38 10°891,20
Parziale OG 3 - Strade ecc. (Cat 1) Euro 105°304,80)
Parziale Lavori a misura (SpCat 1) Euro 7727954,02
A RIPORTARE 772'954,02
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 772°954,02
prestazioni a constatazione (SpCat 2)
OG 8 - Opere Fluviali di difesa (Cat 2)
18 Prestazione di operaio specializzato dotato di attrezzatura
RU.M01.001. |minuta
002 per ricerca masse ferrose 100,000
SOMMANO ora 100,000 35,23 3'523,00
19 Prestazione di operaio qualificato dotato di attrezzatura
RU.M01.001. |minuta
004 per ricerca masse ferrose 100,000
SOMMANO ora 100,000 32,74 3'274,00
20 Prestazione di autocarro ribaltabile, compreso conducente,
AT.N02.014. |carburante, lubrificante ed ogni altro onere. portata 120 q.
017 per ricerca masse ferrose 40,000
SOMMANO ora 40,000 75,15 3°006,00
21 Prestazione di escavatore cingolato 150 q., compreso
AT.N01.001. |carburante, lubrificante ed ogni altro onere.
202 per ricerca masse ferrose 40,000
SOMMANO ora 40,000 25,83 1°033,20)
22 Prestazione di operaio specializzato dotato di attrezzatura
RU.M01.001. |minuta
002 200,000
SOMMANO ora 200,000 35,23 7°046,00
23 Prestazione di operaio qualificato dotato di attrezzatura
RU.M01.001. |minuta
004 50,000
SOMMANO ora 50,000 32,74 1°637,00)
24 Prestazione di operaio comune dotato di attrezzatura
RU.M01.001. |minuta
004 50,000
SOMMANO ora 50,000 29,50 1°475,00)
25 Prestazione di autocarro ribaltabile, compreso conducente,
AT.N02.014. |carburante, lubrificante ed ogni altro onere. portata 120 q.
017 24,000
SOMMANO ora 24,000 75,15 1°803,60)
26 Prestazione di autocarro ribaltabile, compreso conducente,
AT.N02.014. |carburante, lubrificante ed ogni altro onere. portata 120 q.
017 24,000
SOMMANO ora 24,000 75,15 1°803,60)
27 Prestazione di escavatore cingolato 150 q., compreso
AT.N01.001. |carburante, lubrificante ed ogni altro onere.
202 24,000
SOMMANO ora 24,000 25,83 619,92
A RIPORTARE 798'175,34|
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug.| lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 798°175,34
28 Rullo vibrante compattatore 85 q.
AT.NO1.003. 48,000
014 _—
SOMMANO ora 48,000 20,87 1°001,76)
29 Trattore a cingoli da 126 a 165 CV
AT.NO1.001. 24,000
050 _
SOMMANO ora 24,000 50,07 1°201,68
30 Misto granulometrico di cava
PR.P01.002. 200,00 2,000 400,000
041 _
SOMMANO ton. 400,000 13,41 57364,00
Parziale OG 8 - Opere Fluviali di difesa (Cat 2) Euro 32'788,76
Parziale prestazioni a constatazione (SpCat 2) Euro 32°788,76

TOTALE Euro

8057742,78
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IMPORTI
'#Z"Fli??i\' DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M:001 Lavori a misura Euro 772°954,02)
M:001.001 OG 3 - Strade ecc. Euro 105°304,80
M:001.002 OG 8 - Opere Fluviali di difesa Euro 667649,22
M:001.002.001 overflow Euro 667°649,22
M:002 prestazioni a constatazione Euro 32'788,76)
M:002.002 OG 8 - Opere Fluviali di difesa Euro 32'788,76)
TOTALE Eurg 8057742,78




