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Rep. Fasc.

LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI
NAVICELLI - IVLOTTO

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILA**** (20**) e questo di *** (00) del mese di *****in Pisa, in *****, presso la Direzione
kiR, avanti a me eReRiekx - Segretario Generale del Comune di Pisa e, come tale, autorizzato
a rogare gli atti nella forma pubblico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lettera c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi € si sono personalmente costituiti:

= SIGNOT e, NAfo A .oovvvveiiinn s, che interviene a questo atfto
non in proprio, ma nella sua esclusiva qualita di Dirigente della Direzione ...........cccccceeeiiinii. del
Comune di Pisa (Codice Fiscale - Partita IVA 00341620508), con sede in Pisa Via degli Uffizi n. 1, ivi
domiciliato per la carica, per il quale agisce e siimpegna ai sensi dell’art. 107, 3° comma del D.Lgs.
18/08/2000 n. 267 e dell'art. 7 del Regolamento comunale dei contratti ed in ordine alla propria
defterminazione DN-** / **** de| .............., che frovasi depositata in atti d'ufficio;

=SIGNOT (e, NOTO A oovevviiiiee, [T domiciliato per la carica

PREMESSO

- che con determinazione a contrattare DN-**/ *** del .........., € stato approvato il progetto
esecutivo e indefta 1a proCedura ..., per |'affidamento
dell’appalto di seguito meglio descritto, il cui importo a base di gara ammonta ad € 825.142,10 di
cui € 805.742,78 per |I'esecuzione lavori compreso prestazioni a constatazione ed €. 19.399,32 per
oneri per la sicurezza non soggetti aribasso d'asta, I.V.A. esclusa;

- che a seguito della gara I'impresa............ si & aggiudicata provvisoriamente I'appalto per
complessivi € .............., il tutto come risulta dall’offerta tecnica ed economica e dai verbali di
gara e di commissione fasc. n. .....;

- che con determinazione DN-**/**** del| *** il Dirigente della Direzione.............. ha approvato i
predetti verbali, aggiudicando definitivamente all'impresa............... I'appalto suddetto per |l
prezzo offerto ed alle condizioni previste nel capitolato speciale d’appalto ed a quelle offerte, ed
ha stabilito di stipulare con I'impresa medesima regolare confrafto in forma pubblico-
amministrativa;

— che come risulta dal verbale di cantierabilitd sottoscritto in data ******** che qui si intende
integralmente riportato, il responsabile del procedimento ed il rappresentante dell'impresa
aggiudicataria/affidataria hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni che
consenfono I'immediata esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207;

- (EVENTUALE) che, qi sensi dell’art. 153, c. 1 del d.p.r. 207/2010, il r.u.p. con nota prot. ... del ... ha
autorizzato il d.l. alla consegna anticipata dei lavori. Con verbale , € stata effettuata la
consegna dei lavori, in presenza dei presupposti di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006;

- che a carico dell'impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive
modificazioni ed integrazioni, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all’art.
9 del D.P.R. 03/06/1998 n. 252, rilasciata in data ** dalla C.C.LA.A. di **

- che a carico dell'impresa aggiudicataria non risultano sussistere gli impedimenti all’assunzione del
presente rapporto confrattuale, a seguito dei seguenti confrolli in oftemperanza alle previsioni di
cui all'art. 38 del D.Igs. 163/06;

(SE E' SOGGETTA ALLA LEGGE 68/99) - che come si evince dal certificato della Provincia di *** prof.
n. *** del *** acquisito agli atti, I'impresa aggiudicataria € in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;



(SE NON E' SOGGETTA ALLA LEGGE 68/99) - che I'impresa aggiudicataria non & soggetta alla
Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, in quanto ha meno di 15 dipendenti
computabili ai sensi della predefta legge (OVVERO: in quanto I'organico ammonta a n.
....... dipendenti e dopo il 18/01/2000 non sono state effettuate nuove assunzioni), come dalla
medesima dichiarato in sede di gara;

(SE LA SOCIETA’ E' SOCIETA' DI CAPITALI — AGGIUNGERE) — che in conformitd al dettato di cui
all'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’'11/05/1991, la Societd aggiudicataria del presente appalto &
giuridicamente obbligata a comunicare tempestivamente all’ Amministrazione Comunale, in corso
d'operaq, le variazioni intervenute nella composizione societaria di entitd superiore al 2%, rispetto a
quanfto comunicato con nota del ........... ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del sovracitato decreto;

- che come si evince dal certificato D.U.R.C. (Documento Unico Regolaritd Contributival), rilasciato
in data ..........., I'impresa aggiudicataria & in regola con il versamento dei contributi e premi con
INPS, INAIL e CASSA EDILE (se richiesta), in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e ss.mm.ii. nonché della vigente normativa regionale in materia;

- verificate le condizioni di cui all’art. 11, commi 10 e sgg. Del D.Igs. 163/06, nonché della vigente
normativa regionale in materia di lavori pubblici;

TUTTO CIO PREMESSO, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che
precede, la dichiarano parte infegrante del presente contratto e convengono e stipulano quanto
appresso:

Art.1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Pisa, come sopra legalmente rappresentato, affida  all'impresa
............................................... che come sopra legalmente rappresentata accetta, I'appalto
per i "LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLE SPONDE DEL CANALE DEI NAVICELLI - IV
LOTTO" da eseguire sulla base del progetto esecutivo, alle condizioni tutte del bando di gara, del
capitolato speciale d'appalto, del piano di sicurezza, nonché del presente atto.

All'uopo il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria dichiara di conoscere integralmente
la documentazione sopraindicata, che trovasi depositata in atti d'ufficio softoscritta dallo stesso,
ove non dadllegata al presente afto come di seguito meglio specificato, impegnandosi
all’osservanza della stessa.

Art.2 - IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo del presente atto viene fissato in € ..... (....), dicui€...... per esecuzione dei lavori, € .....
per economie soggetto a ribasso nei termini specificati dall’art. 179 del DPR 207/10 , € ...... per
oneri per la sicurezza non soggetti aribasso d'asta, I.V.A. esclusa.

Per la parte a misura I'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del Codice dei
contratti e le condizioni previste dal presente capitolato. Per le parti a corpo il prezzo non pud
variare in base alle verifiche sulla quantitd effettiva della prestazione.

Art.3 - TERMINI DI ESECUZIONE

L'impresa si impegna a ultimare i lavori di esecuzione nel fermine COMPLESSIVO MASSIMO di 365
(trecentosessantacinque) giorni naturali e successivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna.

All'interno del predetto tempo per I'esecuzione dei lavori € previsto un periodo di fermo di 60 giorni
naturali e successivi per I'attesa della certificazione di avvenuta bonifica bellica da parte del
competente Organismo Militare. Tale periodo decorre dalla comunicazione dell'lmpresa di
avvenuta bonifica alle Autorita Militari all’ ottenimento dell’ autorizzazione ad intervenire in cantiere,
escluso i giorni dovuti a tardive comunicazioni, incurie, ecc. dell’'lmpresa.

Art.4 - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

L'impresa aggiudicataria si impegna ad eseguire |'appalto in oggetto a regola d'arte, ed in
conformitd alle disposizioni ed istruzioni che saranno impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori,
osservando le prescrizioni e le condizioni del Capitolato Generale d’'Appalto di cui al D.M. LL.PP.
145/2000, e del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui
al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nonché dello stesso Codice dei confratti pubblici di cui al D.Lgs. n.
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163/2006 e ss.mm.ii., condizioni e prescrizioni tutte che dalle parti si vogliono considerare
esplicitamente come norme regolatrici del presente contratto.

L SEGUENTE CAPOVERSO DEVE ESSERE INSERITO SE | LAVORI NON SONO STATI CONSEGNATI SOTTO|

LE RISERVE DI LEGGE | dando inizio all’appalto stesso a decorrere dalla consegna dei lavori, che

dovrd avvenire entro i fermini di cui all’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010.

Art.5 - PENALI

1)

2)

3)

4)

5)

6)

In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall' Appaltatore & applicata la

penale nella percentuale dell'T per mille del ammontare netto contrattuale per ogni giorno di

ritardo.

Per il maggior tempo impiegato nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale, &

applicata la penale di cui al comma precedente.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, frova applicazione anche in

caso diritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna dedli
stessi, qualora la Stazione appaltante non risolva il contratto;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal
direttore deilavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati;

La penale irrogata ai sensi del comma 4, lett. a) € disapplicata e, se, gid addebitata, &

restituita, qualora I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima

soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori.

La penale di cui al comma 4, lett. b) & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la

penale di cui dlla lett. c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione

ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detfrazione in occasione del

successivo  pagamento. L'ammontare della penale verrd dedotto  dall'importo

contrattualmente fissato, ovvero si procederd all’escussione della cauzione prestata.

Art. 6 - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI
Per quanto concerne il programma di esecuzione dei lavori si fa riferimento al capitolato speciale
di appalto.

Art. 7 - INDEROGABILITA’ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

1)

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a) ilritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie
al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso
il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che 'appaltatore ritenesse di dover effettuare per
I'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) iltempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e alire prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore
comunqgue previsti dal presente capitolato;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né iritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale fra I'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza
dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali
o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;



i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale (o della USL) in relazione ai casi dell’art. 14 d.Igs. 81/2008 fino alla relativa revoca.

2) Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare
o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali
con la Stazione appaltante, se I'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per
iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori
o tecnici.

3) Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di
sospensione dei lavori, né per la disapplicazione delle penali.

Art. 8 - ONERI A CARICO DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto specificato dal Capitolato Generale di Appalto, di cui al D.M. n. 145/2000 per le

parti ancora in vigore, ed a quanto prescritto dal Capitolato speciale, s'inftendono comprese nel

prezzo dei lavori e a totale ed esclusivo carico delllmpresa, gli oneri e gli obblighi di seguito

specificati:

a) L'esecuzione di tulte le analisi necessarie per la classificazione dei materiali provenienti da
scavi e demolizioni ai fini del loro reimpiego e/o trasporto a rifiuto;

b) L'onere di dare ogni opera prevista in appalto completa in ogni sua parte ed eseguita a regola
d'arte intendendo con cio compreso in ogni categoria di lavoro tutte quelle lavorazioni
accessorie e complementari che, seppure non scritte nella descrizione dell’'opera, sono
necessarie al suo completamento senza che siano necessarie ulteriori lavorazioni.

c) L'onere per il frasporto e conferimento a discarica di tutto il materiale proveniente da operazioni
di scavo, demolizione, non reimpiegabile in cantiere a discrezione della Direzione Lavori;

d) la formazione dei cantieri attrezzati, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed
energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione dei cantieri stessi
secondo quanto verrd richiesto dal D.L., I'esecuzione delle opere ed impianti provvisionali,
qualungue ne sia I'entitd, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla
sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento;

e) la fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per I'esecuzione di fracciamenti, rilievi e
misurazioni in occasione delle operazioni di consegna, verifica, contabilitd e collaudo lavori;

f) tutte le pratiche (incluse richieste ordinanze c/o Ufficio del Traffico e autorizzazioni SALT) e gli
oneri per I'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per
le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di
prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione Lavori, per cave e per
tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori. In difetto rimane ad esclusivo carico
dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali danni.

le pratiche presso Amministrazioni ed Enfi per permessi (ad esempio Parco di Migliarino-
S.Rossore), licenze, concessioni, nulla-osta, autorizzazioni per presidio, occupazioni temporanee
di suoli pubblici o privati, infterruzioni provvisorie di servizi, attraversamenti, cautelamenti,
trasporti, speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennitd, canoni, cauzioni, ecc. In
difefto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contfravvenzione e
risarcimento di eventuali danni.

h) la conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che siano
interrotti per I'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere;

i) conservare, a propria cura e spese, aperte al transito le vie ed i passaggi che venissero
interessati dai lavori e nell'eventualitd di chiusura al transito della strada in cui si svolgono i lavori
(orevio consenso della Stazione appaltante) resta a  carico delllmpresa l'onere della
segnaletica necessaria al dirottamento del transito, che la D. L. indicherd; nonché provvedere,
a propria cura e spese, a tuttii permessi e le licenze necessari;

—

g

j) la costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le opere
provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;

k) la custodia e la conservazione diurna e notturna del buono stato dei cantieri, della segnaletica
stradale e dei sistemi di delimitazione, protezione e presidio del cantiere, delle attrezzature e dei
depositi dei materiali ed ogni conseguente responsabilita ricadrd sullappaltatore, senza che cid
costituisca motivo per richiesta di proroghe;



[) lariparazione, a propria cura e spesa, dei danni che potessero verificarsi alle opere appaltate,
non riconoscibili come danni di forza maggiore, e dei danni causati agli edifici, agli arredi e
quant'altro. In particolare rimane a totale carico e spesa delllmpresa la ripassatura con idonei
ed appropriati mezzi, approvati dalla D.L., della segnaletica stradale orizzontale male eseguita
o danneggiata dal traffico, qualungue ne siano le cause, previa totale asportazione mediante
idonea scarifica di quella non ricuperabile;

m)lo sgombero, a lavori ulfimati, di ogni opera provvisoria, detriti, smontaggio di cantfiere, ecc.,
entro il termine fissato dalla D.L.; detto materiale dovrd, a spese dell’appaltatore, essere
frasportato nelle pubbliche discariche, nel rispetto della normativa in materia.

n) la manutenzione di tutte le opere fino al collaudo anche in presenza di traffico; in particolare i
materiali costituenti la segnalefica stradale orizzontale dovranno mantenere integre le
caratteristiche per la loro accettabilitd, restando a totale onere e spesa delllmpresa ogni
intervento che si rendesse necessario per ripristinare I'accettabilitd dei materiali stessi, anche nel
caso in cui la perdita delle caratteristiche fosse determinata dalla presenza di traffico;

o) l'installazione e la manutenzione continuativa diurna e nofturna, compresi i giorni festivi, o
comunqgue non lavorativi, delle segnalazioni di pericolo mediante appositi cartelli e fanali, nei
tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il fraffico, nonché dei cartelli di preavviso
dei cantieri di lavoro - ed in genere |'osservanza delle norme di polizia stradale di cui al codice
della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), ed al relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495), per garantire la fruibilitd delle strade in sicurezza. Ogni responsabilitd
derivante da una non sufficiente custodia dei cantieri, delle opere, delle attrezzature, dei
materiali giacenti nei cantieri, dei predetti segnali e cartelli di pericolo e di preavviso ricadrd
comunque sull'Appaltatore;

la perfetta realizzazione delle opere appaltate e della sicurezza delle opere provvisionali,
I''mpresa si obbliga a dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacitd
professionale deve essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori;

a) (QUANDO L'APPALTATORE NON CONDUCE | LAVORI PERSONALMENTE INSERIRE) Ai sensi dell’art.
4 del D.M. 145/2000, I'impresa appaltatrice non conducendo i lavori personalmente ha
conferito mandato con rappresentanza tframite atto pubblico del *** repertorio ***, che allego
al presente atto softo la lettera *“****” alsig ........., iscritto all'Albo Professionale di ....... conn. ...
, avente titolo professionale adeguato e requisiti di idoneitd morali, per I'esercizio dell’attivitd
necessaria per I'esecuzione dei lavori del contratto in oggetto.

r) Le spese per il prelevamento dei campioni e per le prove dei materiali da eseguirsi in sito o
presso i laboratori ufficiali che verranno indicati dalla D.L., per il rilascio dei relativi certificati; le
spese per rilievi e particolari misurazioni ritenuti necessarie dalla D.L.; le spese per le prove di
carico; le dlire spese eventuali come specificate nelle ulteriori disposizioni del presente
capitolato e nel contratto;

Il Direttore di Cantiere, a richiesta e giudizio insindacabile del Direttore dei Lavori, dovrd essere

comunqgue in cantiere durante l'intero svolgimento delle opere.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell’appalto, nel numero

e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni e dei tempi previsti potrd comportare la

risoluzione del contratto per negligenza dell’appaltatore a insindacabile giudizio della Stazione

Appaltante.

Per le opere da valutarsi in economia, I'appaltatore sard tenuto ad eseguire:

- lo scarico in cantiere ed il frasporto a deposito, I'accatastamento, I'immagazzinamento e la
custodia nell’ambito del cantfiere dei materiali e di manufatti siano essi approvvigionati dalla
Stazione Appaltante che dai fornitori da lui prescelti;

- il sollevamento ed il frasporto al luogo di impiego dei materiali e dei manufatti;

- in genere la fornitura dei materiali e di manodopera edili ed il noleggio di attrezzature e
macchine occorrenti per la posa in opera e per le assistenze murarie alla ditte fornitrici.

S

Art. 10 - ALTRI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

- Ai sensi dell’art. 24, comma 1, della LR. Toscana 38/2007 I'Appaltatore dovrd informare
immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di infimidazione commesso nei suoi
confronti con la finalitd di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.



- I'Appaltatore dovrd esporre sul luogo dei lavori, entro 15 gg. dalla data di consegna lavori, un
cartello indicante:

Stazione Appaltante

Oggetto dell’ Appalto

Importo a base d'asta e contrattuale

Impresa Appaltatrice

Numero e data del contratto di appalto,

Progetto, Direzione Lavori e Assistenza

Progettista e Coordinatore per la Sicurezza

RUP — Responsabile dei lavori

Responsabile di Cantiere

Durata prevista dei lavori

e Enti Finanziatori con specifica della data e della posizione di concessione.

- i modello secondo cui dovrd essere redatto il cartello verrd fornito dalla Stazione Appaltante e la
mancata apposizione dello stesso nei termini prescritti comporterd una penale giornaliera pari a
€. 150,00= (Euro centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Art. 11 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI.

L'impresa esecutrice, le imprese subappaltatrici e i soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui
all'art. 118 comma 8 ultimo periodo del Codice dei confrafti devono osservare le norme e
prescrizioni dei contrafti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti
collettivi nazionali comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, sicurezza, salute, assicurazioni, assistenza, contribuzione e retfribuzione dei lavoratori.

Art. 12 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

| lavori e le somministrazioni oggetto dell’appalto saranno pagati con i prezzi dedofti dall’elenco
prezzi a base di gara applicando il ribasso offerto solo sulla componente soggetta a ribasso e
indicata nella colonna R. Il prezzo totale sard ottenuto sommando alla quota soggetta a ribasso le
componenti relative alla sicurezza e alla manodopera, nel modo in cui sono evidenziate nelle
relative colonne S e M dell’elenco prezzi.

I lavori a corpo verranno contabilizzati nei S.A.L. in proporzione alla loro percentuale di esecuzione,
menftre i lavori a misura verranno contabilizzati sulla base delle effettive lavorazioni eseguite. Gl
oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza, indicati nel PSC non sono soggetti al ribasso d'asta e
verranno contabilizzati “a misura” secondo I'elenco prezzi unitari relativo alla sicurezza in base a
quanto effeftivamente eseguito.

| lavori in economia (manodopera, noli, materiali) inclusi nell’appalto saranno contabilizzati ai
termini dell’art. 179 del DPR 207/10, in particolare applicando sulla manodopera e i noli il ribasso
sulla quota corrispondente al 26,5%, in quanto in tale percentuale sono ricomprese tutte e sole le
spese generali e gli utili d'impresa.

Art. 13 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'impresa appaltatrice si assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, relativi al presente
appalto, di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., secondo le modalitd ivi
specificate.

Nei contratti sottoscritti dall'impresa appaltatrice con [N CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN
SEDE DI OFFERTA| subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori di cui al presente contratto deve essere inserita, a pena di nullitd assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii.. La Stazione Appaltante verifica il
rispetto dell’obbligo di inserimento di tale clausola; a tale scopo, I'impresa appaltatrice provvede
al deposito presso la Stazione Appaltante dei confratti di subappalto e dei subcontratti
almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni. L'impresa
appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilitd finanziaria sopra menzionati ne dad
immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del
Governo - di Pisa; il mancato utilizzo degli strumenti idonei a garantire la piena tracciabilitd delle
operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.




Ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 3 del Capitolato Generale d’'Appalto di cui al D.M. 145/2000
e dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, e ss.mm.ii., I'impresa appaltatrice ha comunicato
con nota in data gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i/postale/i
dedicato/i, di cui alla norma da ultimo menzionata, e ha dichiarato altresi che la persona
delegata ad operare su tale conto corrente, nonché a quietanzare le somme in conto e saldo dei
lavori di cui all'oggetto, & il sig. , nato a il giorno

, residente/domiciliato in , codice fiscale ;
L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa a tal
dati.

;
i

Art. 14 - ANTICIPAZIONE.

In base a quanto stabilito dall’art. 26-ter della legge 98/2013 & prevista un’anticipazione pari al 10%
dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Nel caso di
contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, I'anticipazione va compensata fino alla
concorrenza dellimporto sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile. Nel caso di
contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dellanno, 'anticipazione e effettuata nel primo
mese dellanno successivo ed € compensata nel corso del medesimo anno contabile tenendo
inizialmente conto del crono programma dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'antficipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridofto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

La liguidazione dell’anticipazione avviene entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal responsabile del procedimento. Il beneficiario decade dall'anticipazione se
l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi confraftuali e sulle somme restituite sono
dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anficipazione

Art. 15 - LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

I lavori saranno pagati mediante successivi stati di avanzamento ogni qual volta I'importo dei lavori
esequiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e all
netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore a € 250.000,00 ovvero quando siano trascorsi non meno di 4
mesi dall’'ultimo pagamento

1) A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da
liguidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

2) La stazione appaltante effettua i pagamenti cui & tenuta a mezzo mandati di pagamento
presso la Tesoreria comunale, che non & tenuta a dare alcuna comunicazione. E onere
dell’'appaltatore verificare I'avvenuto pagamento nel rispetto dei termini e delle modalitd
previste.

3) Nel caso di pagamento in un'unica soluzione, a seguito dell’emissione certificato di regolare
esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio I'Appaltatore dovrd presentare regolare
fattura, la quale non potrd essere liquidata prima della presentazione della garanzia di cui
all’art.19.

4) L'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:
a) all’acquisizione del D.U.R.C. dell’appaltatore e dei subappaltatori;

b) alla verifica del rispetto (anche da parte del subappaltatore) delle prescrizioni previste dai
piani di sicurezza, acquisendo a tal fine una dichiarazione del Direttore dei lavori (o del
Coordinatore per la sicurezza, laddove nominato);

c) alla verifica della frasmissione da parte dell’appaltatore delle fatture quietanzate del
subappaltatore e del coftimista. Alle fatture quietanzate dovrd essere allegata la



Art.

dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da parte dell’appaltatore
del compenso definito nel contratto stipulato tra le parti;

d) alla verifica che I'Appaltatore abbia effettivamente corrisposto al subappaltatore o al
cottimista gli oneri della sicurezza al lordo del ribasso. L'appaltatore dovrd inviare alla
Stazione Appaltante la dichiarazione del subappaltatore / cottimista circa il pagamento da
parte dell'appaltatore degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in
subappalto / cottimo, definiti nel contratto stipulato tra le parti;

e) alla verifica di quanto previsto relativamente al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti
dell’appaltatore / subappaltatore. L'appaltatore dovrd inviare alla Stazione Appaltante
una dichiarazione, sottoscritta da futti i dipendenti dell’appaltatore impiegati
nell’esecuzione del confratto, nella quale si attesta che gli stessi hanno ricevuto quanto
dovuto a titolo di refribuzione fino al mese antecedente la data del S.A.L. Il subappaltatore
dovrd, per il framite dell’appaltatore, presentare analoga dichiarazione relativamente ai
propri dipendenti impegnati nell’esecuzione delle opere subappaltate.

f) alla verifica della frasmissione da parte dell’appaltatore del formulario di cui all’art. 193 del
D.Lgs 152/2006 attestante la regolaritd del conferimento dei rifiuti.

16 - CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori oggetto dell’appalto viene redatto dal Direttore dei lavori entro 60 giorni
dalla data di ultimazione dei lavori ed & frasmesso entro lo stesso termine al responsabile del
procedimento perirelativiadempimenti.

1)

2)

3)

Art.

1)

2)

3)

4)

Art.

1)

Il conto finale € accompagnato da una relazione con dgli allegati connessi alla storia
cronologica dell’esecuzione, oltre a quelle notizie di carattere tecnico ed economico atte ad
agevolare le operazioni di collaudo.

A meno di eccezioni e riserve, I'appaltatore deve restituire alla stazione appaltante entro 30
giorni il conto finale firmato per I'accettazione.

Restano salve le previsioni di cui agli artt. 200, 201 e 202 del D.P.R. n°® 207/2010.

17 - MODALITA’ E TERMINI DEL COLLAUDO

Il collaudo dei lavori ed il relativo certificato sono eseguiti secondo le norme e le procedure
previste nel titolo X del D.P.R. n® 207/2010.

La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere immediatamente in consegna le opere
eseguite o parfe delle stesse una volta ultimate, prima delle operazioni di collaudo, qualora
ricorrano necessitd dalla stessa discrezionalmente individuate. La presa in consegna anticipata
e effettuata nel rispetto delle modalitd e dei limiti di cui all’art. 230 del D.P.R. n°® 207/2010. La
stazione appaltante si assume la responsabilitd della custodia, della manutenzione e della
conservazione delle opere prese in consegna, restando comunque a carico dell’appaltatore
gliinterventi conseguenti a difetti di costruzione.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso dal direttore dei lavori non oltre fre mesi dalla
ultimazione dei lavori stessi ed & confermato dal responsabile del procedimento.

II certificato di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo, ed € emesso dal
direttore dei lavori non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori stessi ed € confermato dal
responsabile del procedimento.

18 - CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell’esatto adempimento contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006,
I'lmpresa aggiudicataria ha stipulato polizza fidejussoria n. *** del *** con (societd
assicurazione) di € *****  pari al ....... (SE ISO)avendo usufruito della riduzione del 50% della
garanzia, in quanto in possesso di certificazione di sistema  qualitd, come risultante
dall’attestazione SOA. La cauzione definitiva sard progressivamente svincolata secondo le
modalitd indicate nel citato art. 113 del D.lgs. 163/2006.



2) La cauzione definitiva & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento
dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’'iniziale importo garantito. Lo svincolo opera
automaticamente. L'appaltatore ha diritto di ricevere stati di avanzamento lavori o analogo
documento, in originale o copia autentica attestanti il raggiungimento della percentuale di
lavoro eseguito. Relativamente alllammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo
garantito, la cauzione & svincolata secondo quanto previsto dall'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010.

3) La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto
e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piU all’appaltatore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comungue la risarcibilitd del maggior danno.

4) La stazione appaltante ha dirtto di valersi della cauzione per I'eventuale maggior spesa
sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contfratto disposta in danno
dell’Appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’ Appaltatore per le inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contrafti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

5) La stazione appaltante puod inoltre richiedere all’ Appaltatore la reintegrazione della cauzione
nel caso in cui questa sia venuta meno in futto o in parte per i mofivi di cui ai commi 3) e 4). In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effetftua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all' Appaltatore. La cauzione dovrd essere reintegrata nei termini e per le entitd
di cui al comma 2).

Art. 19 - GARANZIE

L'impresa ha altresi stipulato ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 polizza assicurativa n. ****
del ****** con la Compagnia ******* per |a somma garantita:

importo contrattuale, olire i.v.a., (partita 1: opere ed impianti permanenti e temporanei), euro
1.000.000 (partita 2: opere preesistenti), euro 250.000 (partita 3: demolizione e sgombero).

La polizza di cui sopra copre anche le responsabilita civili della Stazione Appaltante per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale per sinistro di euro 500.000
Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia,
queste condizioni in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui alcomma 1 e
all’assicurazione di responsabilitd civile di cui al comma 2, non sono opponibili alla Stazione
Appaltante.

La polizza assicurativa € stata preventivamente accettata dalla stazione appaltante e tfrasmessa a
questa prima della stipulazione del contrafto, e comunque almeno dieci giorni prima della
consegna dei lavori, qualora la stessa sia avvenuta prima della stipula del contratto.
Congiuntamente alla polizza € stata trasmessa la quietanza di pagamento del premio relativo all
periodo presunto di durata della polizza.

La polizza prevede espressamente che per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Societd
Assicuratrice e la Stazione appaltante, il foro competente sia esclusivamente quello di Pisa.
L'Appaltatore dovrd, altresi, garantire il mantenimento nel tempo di detta garanzia e dovrd fornire
tempestivamente alla Stazione appaltante comunicazione in ordine a qualsiasi recesso o disdetta
o alfra vicenda relativa alla polizza.

Qualora vengano disposte proroghe di durata per I'esecuzione dei lavori che eccedano la validita
temporale di detta polizza, I'Appaltatore dovrd provvedere ad integrare la stessa per mantenere
la copertura assicurativa. La polizza dovrd essere integrata in relazione alle somme assicurate in
caso di approvazione dilavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi é e 7 costituisce grave inadempimento
contrattuale, a seguito del quale la Stazione appaltante siriserva il diritto di risolvere il contfratto.

Art. 20 - FIDEJUSSIONE A GARANZIA DELLA RATA DI SALDO

L'Appaltatore & obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio (OPPURE: del certificato di regolare esecuzione) ed enfro i novanta giorni
successivi, una fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo. La somma assicurata &
data dallammontare della rata a saldo maggiorata del tasso di interesse legale applicato al
periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e il collaudo definitivo. La stazione appaltante non
procede al pagamento della rata di saldo finché I'appaltatore non trasmette la fidejussione. La



mancata produzione sospende il termine di cui all’art. 235, comma 2 D.P.R. n. 207/2010. A seguito
dell’atto formale di approvazione del collaudo o, comungue, decorsi due anni dalla emissione del
collaudo provvisorio la stazione appaltante procede alla svincolo della fidejussione.

Art. 21 -SUBAPPALTO
L'appaltatore ha dichiarato che intende affidare in subappalto o in cottimo le seguenti lavorazioni:
| IN CASO DI SUBAPPALTO DICHIARATO IN SEDE DI OFFERTA |
L'eventuale subappalto o cottimo di parte delle opere o dei lavori compresi nell’appalto dovrd
essere preventivamente autorizzato dall’Ente appaltante ai sensi e nel rispetto delle condizioni
richiamate dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.,, dando atto fin d'ora che I'impresa
appaltatrice ha dichiarato in sede di offerta che intenderd affidare in subappalto o in cottimo le
seguenti lavorazioni: * " (INSERIRE TIPOLOGIA DElI LAVORI). In caso di
inottemperanza agli obblighi previsti dalle vigenti leggi inerenti disposizioni in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali dilegge.
| QUANDO NON C'E' SUBAPPALTO |
L'impresa appaltatrice & tenuta ad eseguire in proprio tutti i lavori di cui al presente contratto. In
caso di inottemperanza agli obblighi previsti in materia di subappalto dalle vigenti leggi inerenti
disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, sono applicabili le sanzioni penali dilegge.

Art. 22 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La facolta di recesso della Stazione Appaltante e la risoluzione del contratto sono disciplinati,
quanto a presupposti, modalitd e conseguenze, dagli artt. 134 e segg. del D.Lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici di cui al
D.P.R. 5 oftobre 2010 n. 207, e dal capitolato speciale d'appalto, gid in precedenza richiamato.
L'impresa appaltatrice & sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Art. 23 - PAGAMENTI

| pagamenti verranno corrisposti entro 60 gg. dalla data di ricevimento delle fatture come stabilito
dalla deliberazione G.C. n. 98 del 25 giugno 2013. La data dell’arrivo & quella apposta sull’originale
della fattura dall’ Ufficio Revisione della Ragioneria del Comune di Pisa.

Art. 24 - ALLEGATI
Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante e
controfirmati dai contraenti, i seguenti documenti:

= elenco prezzi unitari

= capitolato speciale d'appalto

= elaborati progettuali del progetto esecutivo redatto dalla stazione appaltante, comprensivo

del piano disicurezza e coordinamento
= il cronoprogramma;

Art. 25 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
In caso di confrasto fra i documenti confrattuali, o all'interno degli stessi, sard valida
linterpretazione piu favorevole data dal Responsabile del procedimento

Art. 26 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell’accordo bonario previsto dall’art. 240 del D. Lgs 163/2006, sono
deferite al giudice ordinario, salvo le controversie devolute per legge alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. Ai sensi dell’art. 20 c.p.c., la competenza € attribuita al giudice del luogo
dove il contratto ¢ stipulato.

Art. 27 - PRIVACY

I Comune di Pisa, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa I'impresa appaltatrice che fratterd i dafi
contenuti nel presente contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo
svolgimento delle attivita d'ufficio e per I'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in
materia; tali dati potfranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in
banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi Ufficio del Comune ed
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anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalitd connesse e
conseguenti al presente atto.

Art. 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, presenti e future, ai sensi dell’art. 139 del
D.P.R.n.207/2010 e dell'art. 8 del D.M. 145/2000, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice,
la quale é soggetta alle norme previste dal D.P.R. 633/1972.

Art. 29 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal contratto si applicano le previsioni di cui al D. Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. ed al D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii..
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