



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 970

del 24/05/2023

Proponente : DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Impianti sportivi - Servizi Cimiteriali - Protezione Civile

OGGETTO	MODIFICA DETERMINA DIREZIONE-14 N.737 DEL 23.05.2023 - MODIFICA E AGGIORNAMENTO DOCUMENTI DI GARA DELL'APPALTO PNRR – MISSIONE 5 – INCLUSIONE E COESIONE, COMPONENTE 2 – INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE (M5C2), INVESTIMENTO/SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA” - “EX CHIESA DELLA QUALQUONIA: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUSO PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E CULTURALI”- PPI 2023 INTERVENTO N.260 - CUP J55F21000990001- CIG 98237796E2 E CPV 45454100-5
----------------	---

Uffici Partecipati

LA DIRIGENTE

VISTA la Determina Direzione-14 n.737 del 23.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Ex chiesa della Qualquonia: intervento di restauro e riuso per attività espositive e culturali”, di cui al bando PNRR Rigenerazione Urbana” e stabilita la procedura di gara per l’affidamento dei lavori.

PRESO ATTO che a seguito di riesame di tutti gli atti relativi alla suddetta procedura di gara, si rende necessario apportare modifiche alla determina sopracitata per adeguamento dell’elaborato tecnico capitolato speciale d’appalto, a causa di errori, con conseguente approvazione di nuovo capitolato.

VISTI il nuovo capitolato speciale d’appalto (All. 1) relativo ai lavori suddetti.

DATO ATTO che il progetto suddetto non necessita di ulteriori verifiche e validazioni.

RITENUTO pertanto di modificare in parte la Determina Direzione-14 n.737 del 23.05.2023 per le motivazioni sopra esposte.

PROVVEDE

- **a prendere atto** di quanto citato in premessa;
- **a modificare** in parte la Determina Direzione-14 n.737 del 23.05.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo “Ex chiesa della Qualquonia: intervento di restauro e riuso per attività espositive e culturali di cui al bando PNRR Rigenerazione Urbana”, con l’adeguamento dell’elaborato tecnico capitolato speciale d’appalto, con conseguente approvazione del nuovo capitolato (All.1)
- **a dare atto** che il progetto suddetto non necessita di ulteriori verifiche e validazioni, **confermando** quindi i verbali di verifica e validazione approvati con le citata Determina Direzione-14 n.737 del 23.05.2023.
- **a mantenere** inalterate le altre disposizioni della Determina Direzione-14 n.737 del 23.05.2023.
- **a partecipare** il presente Provvedimento agli Uffici GARE E CONTRATTI per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

LA DIRIGENTE

Documento firmato digitalmente da

ELEONORA COLONNATA / ArubaPEC S.p.A.