



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA

N. Atto 860

del 15/06/2023

Proponente : DIREZIONE-06 Infrastrutture e Viabilità – Mobilità - Verde e arredo urbano - Edilizia Scolastica

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 -RIGENERAZIONE URBANA -(PPI2023/P258) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE -CUP J51B21000980001 -CIG.9776396931-CUI L00341620508202100088 AFFIDAMENTO LAVORI A LATTANZI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA VASANELLO 29- CAP 00189 ROMA (RM)- P. IVA 05363631002
----------------	--

ISTRUTTORIA REDATTA DA UFFICIO GARE

Uffici Partecipati	
GARE	SEGRETARIO GENERALE
CONTRATTI	

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 -RIGENERAZIONE URBANA -(PPI2023/P258) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE -CUP J51B21000980001 –CIG.9776396931-CUI L00341620508202100088
AFFIDAMENTO LAVORI A LATTANZI SRL CON SEDE LEGALE IN VIA VASANELLO 29- CAP 00189 ROMA (RM)- P. IVA 05363631002

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- il progetto risulta inserito alla Voce (PPI2023/P258) nel programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 dell'Amministrazione Comunale di Pisa ed ha il seguente CUP J51B21000980001;
- la Decisione del Sindaco n. 58 del 31.05.2023 con la quale si conferma provvisoriamente l'incarico dirigenziale della Direzione "Infrastrutture e viabilità –Mobilità – Verde e Arredo Urbano – Edilizia scolastica" all'Arch. Fabio Daole per n. 30 giorni fatta salva la disposizione di cui all'art. 25 del regolamento sull'assetto organizzativo dell'ente delibera G.C: n.205/2012;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, l'Elenco annuale dei lavori e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- il DPCM del 21 gennaio 2021 avente a oggetto "Assegnazione ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6/3/2021, emanato ai sensi dell'art. 1 c.42 L.160/2019, ha disposto che "per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 sono assegnati ai Comuni contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana", stabilendo la facoltà dei Comuni capoluogo di provincia di richiedere entro il limite temporale del 4/6/2021 contributi fino al limite massimo di 20.000.000,00 per progetti di rigenerazione urbana riferiti ad opere pubbliche inserite nella programmazione annuale o triennale e conformi allo strumento urbanistico;
- il Comune con istanza del 3/6/2021 assunta al protocollo del Ministero dell'Interno con n. prot_273 ha presentato richiesta per l'ottenimento del contributo di € 20.000.000,00 per interventi di rigenerazione urbana, tra i quali l'intervento per la "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE" dell'importo di € 1.500.000,00;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2021 ha ammesso al finanziamento di cui trattasi per l'importo di € 1.500.000,00 l'intervento per la "REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO

NATURALE DI SAN ROSSORE” a fronte di un target PNRR di 7.500 MQ: rigenerati, individuando il Comune di Pisa quale soggetto attuatore;

- al fine del suddetto finanziamento il Comune di Pisa ha sottoscritto e trasmesso al Ministero dell'Interno apposito atto di adesione e obbligo al rispetto di tutte le condizioni previste dal PNRR, trasmesso il 17/1/2022, ns. prot. 5423;

-con Decreto del Ministro dell'Interno del 4/4/2022 è stato approvato l'elenco definitivo dei progetti beneficiari confermando il finanziamento dell'intervento per la “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE” per l'importo di € 1.500.000,00;

DATO ATTO CHE:

-con Determina Direzione 06 n. 569 del 18/04/2023 è stato approvato il progetto esecutivo e determinato di procedere all'indizione dell'appalto dei lavori del “PIANO NAZIONALE DI RIPRSA E RESILIENZA (PNRR) _ “RIGENERAZIONE URBANA - (PPI2023/P258) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP J51B21000980001 – CIG. 9776396931 - CUI L00341620508202100088- MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1;

-il progetto esecutivo “REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE” è stato verificato e validato con Det. 06 n. 569/23 per un importo complessivo di 1.500.000,00;

- con Determina Direzione 06- n. 794 del 27.04.2023 si è provveduto ad integrare e rettificare la documentazione di gara e gli elaborati tecnici;

-a seguito delle Determinazioni di cui sopra, è stata indetta da parte dell'Ufficio Gare in data 27.04.2023 sulla piattaforma telematica START, la procedura di gara negoziata senza bando sensi dell'art.63 del Codice Appalti (CIG 9776396931) n. 008021/2023.

PRESO ATTO che il Decreto del Ministro dell'Interno del 30/12/2021 stabilisce il termine del 30 luglio 2023 per la data di stipula del contratto, fissando il termine intermedio del 30 settembre 2024 come termine per aver realizzato (pagato) almeno una percentuale pari al 30% delle opere e individua nel 31 marzo 2026 il termine entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo a pena di perdita dello stesso;

ATTESTATO che il progetto è stato redatto usando i prezzi della Regione Toscana (TOS 2023 e annualità 2023) e del Prezziario Asso Verde 2022 integrati da voci definite attraverso analisi prezzi, in quanto le voci specifiche non sono state reperite nel prezzo di riferimento e negli altri prezzi ufficiali utilizzati. Inoltre, trattandosi di procedura avviata dopo il 28/01/2022 e prima del 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. in L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisti sostenuti dall'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori in base alla normativa vigente applicabile al presente appalto;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della L. n. 120/2020 la pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata mediante piattaforma START con lettera di invito a n. 5 operatori abilitati per la categoria prevalente, è stata pubblicata sul profilo committente in data 27.04.2023;

- trattasi di intervento concernente la rigenerazione urbana relativo alla realizzazione di “pista ciclabile viale delle Cascine” finanziato con risorse del PNRR a valere sulla MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 - AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 riconducibili alla categoria OG3 categoria di qualificazione prevalente -(PPI2023/P258) CUP J51B21000980001 – CIG. 9776396931 - CUI L00341620508202100088;

- con lettera di invito prot.n. 53431 del 27.04.2023 è stata indetta una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 1, comma 2 lettera b del DL 76/2020 convertito legge 120/2020 e DL 77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 e dell’art 36 comma 9 bis del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su piattaforma START mediante invito a 5 operatori economici abilitati alla categoria OG3 nell’ambito del vigente elenco aperto di operatori abilitati per lavori di cui alla Det. D12 n. 1455/2019, nel rispetto del criterio della rotazione in base a categoria e classifica di importo, previsto a seguito dell’approvazione dell’allegato 2 al regolamento dei contratti approvato con delibera di CC n. 44/2019;

-il valore stimato del contratto dell’appalto, posto a base di gara ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 121.265,64 è di € 997.428,97 IVA esclusa;

- Con i prot. n. 53476/2023 e 59707/2023 sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte alla data ultima del 12.05.2023 alle ore 13.00 ed è stata altresì disposta la convocazione della prima seduta di gara per il giorno 12.05.2023 alle ore 13.10;

- durante la prima seduta di gara si è proceduto all’accesso sulla piattaforma START aprendo la seduta pubblica per la gara N°. 008021/2023. Dei 5 operatori economici invitati hanno partecipato 3 imprese presentando le offerte come di seguito indicato:

N.	Ragione sociale	Forma di partecipazione	Data e ora di presentazione
1	<u>SERENA SCAVI SRL</u>	Singolo operatore	11/05/2023 18:49:17
2	<u>LATTANZI SRL</u>	Singolo operatore	11/05/2023 19:06:55
3	<u>MARTINO COSTRUZIONI SPA</u>	Singolo operatore	12/05/2023 12:04:29

-si è quindi proceduto a scaricare la documentazione amministrativa relativa alle offerte dei 3 concorrenti ed al termine dell’esame della documentazione amministrativa dei tre partecipanti è stato disposto il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83 c.9 del dlgs n.50/2016.per LATTANZI SRL, MARTINO COSTRUZIONI SPA, dato che Serena Scavi ha presentato documentazione regolare;

- in data 15.05.2023 ha avuto luogo la seconda seduta di gara in cui il presidente ha ammesso il concorrente Serena Scavi e valutato la documentazione prodotta in sede di soccorso dagli altri due concorrenti come di seguito documentato:

CONCORRENTE	RICHIESTA SOCCORSO DA START	RISPOSTA SOCCORSO
<u>LATTANZI SRL</u>	Richiesta inviata da Start il 12.05.2023 con	Risposta da Start del 12.05.2023: ID CZ701749

	ID SI701572	ID CZ701774 ID SI701800
<u>MARTINO COSTRUZIONI SPA</u>	Richiesta inviata da Start il 12.05.2023 con ID SI701595	Risposta da Start del 12.05.2023 ID SI701702 ID: CZ701691

Le integrazioni sono state ritenute conformi ed esaustive per cui si è proceduto ad ammettere entrambi i concorrenti alla fase successiva procedendo all'apertura della busta economica.

Verificata la regolarità della documentazione economica presentata dai tre partecipanti sul sistema START, il Presidente ha reso nota la graduatoria finale di gara sulla base delle risultanze economiche estratte dalla piattaforma;

- il Presidente, dando atto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque a norma del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha infine proceduto a dichiarare l'aggiudicazione non efficace della gara nei confronti dell'Impresa Lattanzi S.R.L con il seguente dettaglio offerta:

IMPRESA:	DETTAGLIO OFFERTA:
LATTANZI S.R.L. P.IVA 05363631002	€ 796.612,33 Ribasso percentuale 22,92 % Importo offerto al netto di IVA € 675.346,69 di cui: oneri di sicurezza afferenti all'impresa al netto di IVA € 12.000,00 costi di manodopera al netto di IVA € 101.000,00 Componenti non ribassabili al netto di IVA € 121.265,64

DATO ATTO

che Lattanzi Srl ha dichiarato di possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG3 Class. III ;

VISTO che l'U.O. Gare ha verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale per l'aggiudicatario provvisorio Lattanzi srl, che risulta in possesso di attestato SOA rilasciato da LA SOATECH S.P.A. n. di attestazione: 49818/17/00 data di rilascio: 28/02/2022 data scadenza: 27/02/2027 SOA per la categoria prevalente OG3 Classifica III;

DATO ATTO che l'U.O. Gare ha richiesto con nota prot. N.0063687/2023 all'aggiudicatario provvisorio la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 del d. lgs. N. 81/2008 e all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/2007, nonché documentazione giustificativa della congruità del costo della manodopera;

VISTA le note pec prot. 66767-67270/2023 del 30.05.2023 e integrazione prot. 71844//2023 del 06.06.2023, a seguito di richiesta di integrazione inviata con prot. 00659884/2023 del 06.06.2023 dal rup, in risposta

della quale l'impresa ha inviato la documentazione richiesta in materia di idoneità tecnico-professionale e congruità dei costi di manodopera;

PRESO ATTO che il RUP con nota prot. 0072035 del 12/06/2023 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'impresa in ordine all'idoneità tecnico professionale ed alla congruità dei costi di manodopera.

VISTA la nota prot. N. 0072603 del 13/06/2023 con la quale l'U.O. Contratti, ha comunicato che i controlli effettuati mediante la piattaforma FVOE ed altri mezzi necessari in ordine assenza dei motivi tassativi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 confermano quanto dichiarato in sede di offerta; nella stessa viene inoltre precisato che in data 01/06/2023 è stato acquisito il nullaosta antimafia prot. PR_FRUTG_Ingresso_0214819_20230601;

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC n. INAIL36885272 dell'impresa LATTANZI srl che risulta regolare e con scadenza 17/06/2023;

CONSIDERATO pertanto, che non sussistono impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Impresa LATTANZI SRL in base al ribasso percentuale del -22.92% offerto sull'importo a base di gara di € 876.163,33 che determina il prezzo calcolato come dichiarato nell'offerta presentata:

- Importo offerto al netto dell'IVA: Euro 675.346,69 di cui
- oneri di sicurezza afferenti all'impresa al netto dell'IVA: Euro 12.000,00
- costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 101.000,00
- Oltre a oneri di sicurezza al netto dell'IVA non ribassabili di: Euro 121.265,64

DATO ATTO CHE

-rispetto a quanto previsto con le Determinazioni a contrarre citate in premessa in materia di revisione prezzi la necessità di mantenere nel quadro economico il ribasso di gara in conformità a quanto previsto dalle regole di gestione del finanziamento PNRR ;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente;>

Dichiarato:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTI:

- il D.Lg.s 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;
- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del “Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati;

RITENUTO pertanto di dover adottare la presente proposta di aggiudicazione efficace n.888 caricata sul gestionale dell’Ente dall’Ufficio Gare in data 15/06/2023;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1.di approvare i verbali del seggio di gara relativi alle sedute del 12.05.2023 e 15.05/2023 relativi ai lavori di cui all’appalto in oggetto, i cui originali sono depositati agli atti dell’Ufficio Gare;

2.di aggiudicare, come da graduatoria allegata (All. 1 Classifica), all’operatore LATTANZI SRL con sede legale in via Vasanello, n. 29 cap 00189 Roma (RM) p. iva 05363631002, i lavori finanziati dal PNRR denominati “PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 COMPONENTE C2 AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA (PPI2023) REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE VIALE DELLE CASCINE DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ E IL PARCO NATURALE DI SAN ROSSORE - CUP J51B21000980001 -CIG. 9776396931- CUI L00341620508 202100088 ammontanti al netto del ribasso percentuale del -22.92% offerto sull’importo a base di gara di € 876.163,33 che determina il prezzo calcolato come dichiarato nell’offerta presentata:

- Importo offerto al netto dell’IVA: Euro 675.346,69 di cui
- oneri di sicurezza afferenti all’impresa al netto dell’IVA: Euro 12.000,00
- costi di manodopera al netto dell’IVA: Euro 101.000,00
- Oltre a oneri di sicurezza al netto dell’IVA non ribassabili di: Euro 121.265,64

Prezzo contrattuale di euro € 796.612,33 al netto dell’iva del 22%, importo complessivo contrattuale comprensivo di Iva pari a € 971.867,04 .

Rimodulando il quadro economico nel seguente modo:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO
1 - IMPORTO LAVORI (Iva 22%)	876.163,33	675.346,69
2 - ONERI PER LA SICUREZZA (oneri per l'attuazione del PSC)	121.265,64	121.265,64
2a - TOTALE LAVORI DA APPALTARE	997.428,97	796.612,33
3 - SPESE TECNICHE		
3.1 - Progettazione, incluso 4% CNPAIA e 22% Iva	50.000,00	50.000,00
3.2 - Fondo ex art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016	15.162,97	15.162,97
4 - Spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	10.000,00	10.000,00
5 - Spese allacciamenti pubblici servizi	5.000,00	5.000,00
6 - Imprevisti e arrotondamenti, premio accelerazione	202.563,69	202.563,69
6.1 – Accantonamento da ribasso d’asta per revisione		244.996,30

prezzi o varianti in corso d'opera		
7- Spese ANAC	410,00	410,00
8 - IVA		
8.3- Iva lavori al 22%	219.434,37	175.254,71
Importo COMPLESSIVO	1.500.000,00	1.500.000,00

3. di sub-impegnare la spesa complessiva di € 971.867,04 nel seguente modo:

-a favore dell'Impresa LATTANZI S.R.L. sede legale Via Vasanello, 29 – Cap 00189 - Roma (Rm) P. I.V.A. 05363631002 in qualità di Impresa Aggiudicataria, la spesa complessiva pari a € 150.000,00, al Capitolo 210894/0 (“Progetto PNRR – M5, C2, C2, I2.1 CUP – J51B21000980001 [E 42064]” impegno n. 1809/2023 dichiarate immediatamente eseguibili;

-la restante spesa di 821.867,04 al Capitolo 210894/0 (“Progetto PNRR – M5, C2, C2, I2.1 CUP – J51B21000980001 [E 42064]” impegno n. 1808/2023

4.di precisare che alla presente procedura, trattandosi di appalto PNRR si applicherà il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni per la stipula del contratto relativo all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 comma 9;

5. di autorizzare lo svincolo della cauzione delle ditte partecipanti, ad eccezione del concorrente che segue in graduatoria, la cui cauzione sarà svincolata alla stipula del contratto con l'aggiudicatario;

6. di precisare che l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, è tenuto ad avviare i lavori in urgenza come da impegno assunto in sede di gara, pertanto prima della stipula del contratto e comunque dalla data di consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza;

7. di dare atto che, nel DGUE presentato in fase di gara LATTANZI SRL in materia di subappalto ha dichiarato di subappaltare le opere e le lavorazioni della categoria OG3 nei limiti del 30% e opere e lavorazioni per la categoria OS24 fino al 100%.

8. di stipulare con l'operatore economico regolare contratto nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.28 comma 5 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta economica, nel Capitolato speciale d'appalto, nelle dichiarazioni A.1.a, B, D, e dell'allegato clausole sottoscritte dall'aggiudicatario ed allegate alla documentazione di gara e nell'accordo di finanziamento;

9.di dare atto che la parte contraente ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa, nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

10.di dare atto che lo schema di contratto è stato approvato con la determinazione a contrarre, allo stesso contratto dovranno essere apportate in fase di stipula le modifiche ritenute necessarie, compreso quelle che recepiscono le clausole essenziali riportate nella suddetta determinazione a contrarre, quelle firmate digitalmente dall'impresa nei moduli A.1.a, B, D, nell'allegato clausole, nell'accordo di finanziamento e ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;

11.di dare atto che il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è la dott.ssa Agr. Caterina Catassi;

12.di partecipare il presente atto alle U.O. Contratti e alle U.O. Gare per gli adempimenti di competenza;

13.di provvedere per il tramite del suddetto RUP al successivo invio delle schede al SITAT SA entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

14.di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016.

15.di partecipare il presente provvedimento al Segretario Generale/R.P.C.T., per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Arch. Fabio Daole

Documento firmato digitalmente da

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.