



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : DETERMINA CON SPESA

N. Atto 414

del 17/03/2023

Proponente : DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Servizi Cimiteriali - Protezione Civile

OGGETTO	PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA APERTA SU MEPA -PER REALIZZAZIONE- “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” DI CUI AL BANDO SPORT ED INCLUSIONE SOCIALE PNRR, MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 3.1 - PPI 2022 INTERVENTO N.311 - CUP J55B22000270005 -CIG 96350685A4 E CPV 45212222-8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117
----------------	--

ISTRUTTORIA REDATTA DA UFFICIO GARE

Uffici Partecipati	
PNRR	Dirigente Direzione 12
DIREZIONE-01 Segreteria Generale	DIREZIONE-14 Programmazione Lavori Pubblici - Edilizia Pubblica - Sport - Servizi Cimiteriali - Protezione Civile
GARE	QUALITA' URBANA
CONTRATTI	

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO EVOLUTA APERTA SU MEPA - PER REALIZZAZIONE- “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA’ C.E.P” di cui al Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 - PPI 2022 Intervento n.311 - CUP J55B22000270005 –CIG 96350685A4 e CPV 45212222-8 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).AFFIDAMENTO LAVORI ALL’IMPRESA BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. CON SEDE IN GELA (CL) VIA AMBRICA 33 P.IVA 01382890117

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l’art. 107 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 attribuisce ai Dirigenti la competenza all’adozione degli atti di gestione, compresi i provvedimenti che comportano impegni di spesa;
- l’intervento era stato previsto nel Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 (PPI 2022) Intervento n.311 “Nuovo impianto sportivo polivalente in località CEP” codice CUP J55B22000270005;
- con atto del Sindaco n. 123 del 27.10.2022 è stato attribuito l’incarico Dirigenziale della Direzione 14 “Programmazione LL.PP – Edilizia Pubblica – Sport – Servizi Cimiteriali - Protezione civile all’ Arch. Marco Guerrazzi;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2023-2025, incluso il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2023-2025, l’Elenco annuale dei lavori e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2023-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 22.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 356 del 28.12.2022 con la quale è stata approvata la Parte Finanziaria del P.E.G. 2023-2025 e successive variazioni;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota

LT161/21, del 14 luglio 2021; in particolare, la Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 “Sport e inclusione sociale” del PNRR, che prevede investimenti finalizzati a favorire il recupero delle aree urbane puntando sugli impianti sportivi e la realizzazione di parchi urbani attrezzati, al fine di favorire l'inclusione e l'integrazione sociale, soprattutto nelle zone più degradate e con particolare attenzione alle persone svantaggiate (<https://www.italiadomani.gov.it/it/Interventi/investimenti/sport-e-inclusione-sociale.html>);

DATO ATTO CHE:

-con Determina Direzione 14 - n. 1876 del 23.12.2022 è stato approvato, con valenza di titolo edilizio per le opere pubbliche in base alla vigente normativa, il progetto esecutivo “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P” di cui al Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR”, verificato e validato, completo di tutti gli elaborati allegati alla determinazione stessa, per un importo complessivo di € 3.907.000,00;

-a seguito della Determinazione suddetta, è stata indetta da parte dell'Ufficio Gare in data 30.12.2022 sulla piattaforma telematica MEPA - Mercati elettronici della Pubblica Amministrazione, la procedura di gara negoziata senza bando sensi dell'art.63 del Codice Appalti (CIG 95508044CA), mediante RDO evoluta, n.3376790, ad invito mediante sorteggio di n.20 operatori, per l'importo a base di gara pari a € 3.199.989,85 di cui € 156.347,49 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, che si è conclusa con una esclusione dell'unica offerta presentata - in relazione alla quale, la stessa è stata prima esclusa con nota ns prot.12711 del 30/01/2023, dichiarando deserta la gara; in seguito l'operatore economico è stato riammesso con riserva in autotutela a seguito di controdeduzioni accolte sull'ammissibilità dell'avvalimento frazionato, ma poi, esperito un contraddittorio su altra causa di esclusione non automatica, il Presidente di gara ha disposto una nuova esclusione comunicata all'impresa con nota prot. 29893 del 09/03/2023 - e, quindi, la gara è stata definitivamente dichiarata deserta;

PRESO ATTO che l'accordo di finanziamento con il ministero dell'interno allegato sotto la lettera A del presente provvedimento prevede l'obbligo di aggiudicare la gara entro il 31/03/23 a pena di perdita dello stesso;

RAVVISATA quindi la necessità di procedere con urgenza, al fine di non perdere il finanziamento PNRR, all'aggiudicazione dell'appalto entro il 31.03.2023, con Det. 174/23 è stata indetta una nuova procedura di gara negoziata senza bando, ai sensi ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), della legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con D.L. 77/2021 conv in L. 108/21, con termine di presentazione delle offerte fissato in dieci giorni dalla pubblicazione della stessa, confermando i contenuti e tutte le clausole disposte con la Determinazione n. D14 - n. 1876 del 23.12.2022 (ad eccezione delle certificazioni ISO 9001 - 14001 e 45001 che non sono state più richieste);

DATO ATTO che nella determina a contrarre D14 n. 174/23:

- è stato indicato che il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è l'Arch. Roberto Pasqualetti;
- sono confermati gli impegni e sub-impegni assunti con Determinazioni D14 – n 1415 del 07.11.22 e sue modifiche operate con det d14 n. 1876 del 23.12.2022;
- è stato demandato lo svolgimento della procedura di gara all'ufficio Gare dell'Ente;

Ai sensi dell'art. 48 c. 3 del DL n. 77/2021 conv in L n. 108/21, analogamente a quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett.c del D.L. n. 76/2020 conv in legge n. 120/20 e s.m.i. in base a quanto indicato nella suddetta determinazione a contrarre, l'Ufficio gare ha indetto la nuova procedura di gara di cui al CIG 96350685A4 pubblicata sulla piattaforma MePA mediante RdO evoluta aperta

con invito aperto a tutti gli operatori iscritti nell'ambito del Bando Lavori, adeguatamente qualificati per la categoria prevalente OG1, per adeguata classifica di importo riferito al totale dei lavori da affidare e con termine di presentazione delle offerte fissato in dieci giorni dalla pubblicazione della stessa;

ATTESTATO che il progetto è stato redatto usando il prezzario regionale della Toscana 2022 in relazione anche al caro materiali e che si intende preservare il finanziamento per le opere indifferibili di cui al DLgs 50/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") e DPCM del 28.7.2022, in quanto l'aggiudicazione dell'appalto deve avvenire entro il 31.03.2023, conformità all' art. 26 c. 2 del DL 50/22 conv. in L n. 91/2022 che prevede che i prezzi sono utilizzabili fino al 31/03/2023 per i progetti posti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Inoltre, trattandosi di procedura avviata dopo il 28/01/2022 e prima del 31/12/2023, sono stabilite clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. n. 4/2022 conv. in L. n. 25/2022 e del successivo art. 26 del D.L. n. 50/2022 conv. in L. n. 91/2022, nonché dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del Codice, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'art. 106. Detto istituto non determina una modifica dei singoli prezzi contrattuali, bensì l'erogazione di somme a parziale ristoro di costi imprevisi sostenuti dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori in base alla normativa vigente applicabile al presente appalto;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi della L. n. 120/2020 la pubblicazione dell'avvio della procedura negoziata mediante RDO su MEPA aperta a tutti gli operatori abilitati per la categoria prevalente è stata pubblicata sul portale MEPA tra le RDO aperte e della stessa è stata data comunicazione sul profilo committente in data 03.02.23;

- trattasi di intervento concernente il miglioramento delle strutture sportive e i parchi cittadini, promuovendo sostenibilità e innovazione, per favorire la socializzazione e l'inclusione, valori fondanti dello sport; finanziato con risorse del PNRR a valere sulla Missione 5, Componente 2.3, Investimento 3.1 "Sport e Inclusione" riconducibili alla categoria OG1 categoria di qualificazione prevalente -PPI 2022- Intervento n.311 - CUP J55B22000270005 - CIG 96350685A4 e CPV 45212222-8

- pertanto con lettera di invito prot.n. 15235 del 03.02.2023 è stata indetta una procedura negoziata senza bando di cui all'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto legge n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020, come da ultimo modificato con d.l. 77/2021, su piattaforma Mepa attraverso lo strumento della RDO Evoluta aperta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati alla categoria OG1 nell'ambito del Bando Lavori Mepa, con criterio del minor prezzo;

-era stata fissata per il giorno 13.02.23 alle ore 16.15 la scadenza del termine di presentazione delle offerte e per il giorno 13.02.23 alle ore 16.30 la prima seduta di gara. Entrambi i termini sono stati posticipati, a causa di modifiche e precisazioni della lettera di invito a seguito di risposte a chiarimenti Faq: con rettifica della lettera di invito come da note prot.18385/23 e prot. 19036/23, posticipando al giorno 17.02.2023 ore 10.00 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte e la prima seduta di gara al giorno 17.02.2023 ore 11.00;

- con comunicato del 17.02.2023 prot. n. 21199/23 la gara in oggetto è stata sospesa e successivamente, il 28.02.2023 con il prot. n. 25575/23 è stata convocata la seduta per il pomeriggio dello stesso giorno alle ore 15.30, con nota prot.26216/23 per l'apertura delle buste amministrative presentate;

- durante la seduta del 28.02.23, entrando sulla piattaforma MEPA si è verificato che sono state presentate quattro (4) offerte sotto riportate:

N.	Ragione sociale	Forma di partecipazione	Numero Partecipazione	Data presentazione offerta
1	HOUSE NATURAL SRL	Singolo operatore	444288	16/02/2023 14:57:45
2	INTEC SERVICE SRL	Singolo operatore	449405	13/02/2023 15:55:51
3	BEGEN INFRASTRUTTURE SRL	Singolo operatore	452587	13/02/2023 10:05:28
4	ASSO COSTRUZIONI S.R.L	Singolo operatore	456916	15/02/2023 17:23:56

-è stata scaricata tutta la documentazione amministrativa relativa alle offerte dei 4 concorrenti in ordine alfabetico come proposto dal sistema:

- 1-ASSO COSTRUZIONI S.R.L presenta 28 documenti
- 2- BEGEN INFRASTRUTTURE SRL presenta 13 documenti
- 3- HOUSE NATURAL SRL presenta 10 documenti
- 4- INTEC SERVICE SRL presenta 26 documenti

-nella seduta di gara del 09.03.2023 convocata con nota prot. n. 29909/23, è stato disposto il soccorso istruttorio in corso di seduta con le note prot. sotto riportate:

CONCORRENTE	RICHIESTA SOCCORSO	RISPOSTA SOCCORSO
ASSO COSTRUZIONI S.R.L	prot.n. 29983/23	prot. n. 30134/23
BEGEN INFRASTRUTTURE SRL	prot.n. 29990/23	prot. n. 30108/23
HOUSE NATURAL SRL	prot.n.29992/23	prot.n.30084/23 e prot. n. 30187/23
INTEC SERVICE SRL	prot.n. 29999/23	prot. n. 30098/23

- acquisita la documentazione oggetto di richiesta, nella medesima seduta il Presidente ha dichiarato l'ammissione di tutti e 4 i concorrenti;

- terminata la fase di esame della documentazione amministrativa, si è quindi proceduto a scaricare e ad esaminare le offerte economiche nell'ordine alfabetico proposto dal sistema e, verificata la regolarità della documentazione economica presentata dai quattro partecipanti sul sistema Mepa, il Presidente ha reso nota la graduatoria finale di gara sulla base delle risultanze economiche estratte dalla piattaforma MEPA con il dettaglio delle offerte presentate (allegati B e C);

- il Presidente, dando atto che l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque a norma del D.L. n. 76/2020 convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, ha infine proceduto a dichiarare l'aggiudicazione non efficace della gara nei confronti dell'Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. sulla base del RIBASSO percentuale pari al 20.27%, dell'importo offerto al netto dell'iva di € 2.426.696,05, con un conseguente importo contrattuale offerto di €2.583.043,54 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ;

DATO ATTO che BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. ha dichiarato di possedere attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 – V;

VISTO che l'U.O. Gare ha verificato il possesso dei requisiti di ordine speciale per l'aggiudicatario provvisorio BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L, che risulta in possesso di attestato SOA rilasciato da "la soatech s.p.a." SOA per la categoria prevalente OG1 con data scadenza validità quinquennale al 08/11/2023;

DATO ATTO che l'U.O. Gare ha richiesto con nota prot. n. 31194 del 13/03/2023 all'aggiudicatario provvisorio la documentazione necessaria alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 90 del d. lgs. n. 81/2008 e all'art. 16 della L. R. Toscana n. 38/2007, nonché documentazione giustificativa della congruità del costo della manodopera;

VISTA la nota pec prot.33397 e s.m.i del 17/03/2023, con la quale l'impresa ha inviato la documentazione richiesta in materia di idoneità tecnica e dettaglio dei costi di manodopera precisando che anche le lavorazioni relative al subappalto facoltativo in ordine all'OG1 sono riferite ad una temporalità superiore al semestre computato dall'inizio dei lavori;

PRESO ATTO che il RUP con nota prot. 33590 del 17/03/2023 ha comunicato l'esito positivo delle verifiche effettuate sulla documentazione presentata dall'impresa in ordine all'idoneità tecnico professionale precisando che entro i termini di consegna del POS dovranno essere forniti tutte le certificazioni in ordine alle attrezzature, nonché la congruità della manodopera e, dato che i certificati risultano avere scadenza semestrale, i controlli sui subappaltatori saranno svolti dal medesimo RUP, anche attraverso la piattaforma FVOE a seguito di generazione di relativo Passoe per le verifiche in corso di esecuzione, in quanto tutte le relative lavorazioni oggetto di richiesta di subappalto da parte dell'impresa sono previste in un arco temporale superiore ai sei mesi dall'inizio dei lavori;

VISTA la nota prot. n. 33034 del 16/03/2023 con la quale l'U.O. Contratti, ha comunicato che i controlli effettuati mediante la piattaforma FVOE ed altri mezzi necessari in ordine assenza dei motivi tassativi di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. 50/2016 confermano quanto dichiarato in sede di offerta; nella stessa viene inoltre precisato che in data 14 Marzo 2023 è stato acquisito il nullaosta antimafia prot. PR_CLUTG_Ingresso_0016362_20230314;

ACQUISITO tramite lo sportello previdenziale, il DURC per BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. che risulta regolare e con scadenza 30/03/2023;

CONSIDERATO pertanto, che non sussistono impedimenti all'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Impresa BEGEN INFRASTRUTTURE S.R.L. in base al ribasso percentuale del 20.27 % offerto sull'importo a base di gara di € 3.199.989,85 che determina il prezzo calcolato di euro 2.426.696,05 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per euro 156.347,49 da cui complessivamente l'importo contrattuale di euro 2.583.043,54;

DATO ATTO che l'impresa ha dichiarato nell'offerta:

- gli oneri di sicurezza afferenti all'impresa al netto dell'IVA: € 20.000,00;
- i costi di manodopera al netto dell'IVA: € 655.482,57;

DATO ATTO CHE rispetto a quanto previsto con le Determinazioni a contrarre citate in premessa in materia di revisione prezzi la necessità di mantenere nel quadro economico il ribasso di gara in conformità a quanto previsto dalle regole di gestione del finanziamento PNRR;

VISTE le vigenti disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, e relative leggi di semplificazione, di antimafia, di anticorruzione, i regolamenti, il codice di comportamento, il piano triennale di prevenzione della corruzione e le circolari dell'ente presenti in amministrazione trasparente nella sezione atti generali al link <https://www.comune.pisa.it/it/progetto/amministrazione-trasparente>;

TENUTO CONTO di quanto sopra riportato, a norma dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in relazione al presente provvedimento di aggiudicazione è fatto in ogni caso salvo l'esercizio del potere di revoca dell'aggiudicazione (L. 241/1990) o recesso dal contratto (con riferimento all'art. 109 del D.Lgs 50/2016) stipulato in autotutela adottati dalla Stazione Appaltante a fronte di motivi di interesse pubblico, quali la perdita dei requisiti di ordine generale o speciale dell'impresa, nonché nell'ipotesi di pronunce definitive su questa o altre procedure collegate, per preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, come da consolidata giurisprudenza, inducano la Stazione appaltante all'adozione dei suddetti provvedimenti di revoca o recesso;

RITENUTO pertanto di dover adottare la presente proposta di aggiudicazione efficace n.429 caricata dall'Ufficio Gare in data 17/03/2023;

Dichiarato:

- che gli impegni di spesa che si assumono con il presente atto, tenendo debitamente conto di tutte le spese da effettuare fino alla fine dell'esercizio, sono compatibili con la disponibilità degli stanziamenti attuali del PEG e con le attività assegnate a questa Direzione;
- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente;

VISTI:

- il D.Lgs 50/2016 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto n.76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni) convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche;

- la delibera del Consiglio Comunale n 44 del 05/11/2019 che approva la revisione del “Regolamento Disciplinante le Procedure di Affidamento di Lavori, Servizi e Forniture e i relativi contratti”;
- la delibera di Giunta Comunale n. 55 del 09/03/2023, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO) e ed i relativi allegati:
- A1 obiettivi di performance organizzativa e individuale;
- A2 aree a Rischio/misure anticorruzione;
- A3 elenco degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

1.di approvare i verbali del seggio di gara relativi alle sedute del 28/02/2023 e 09/03/2023 relativi ai lavori di cui all'appalto in oggetto, i cui originali sono depositati agli atti dell'Ufficio Gare;

2. di aggiudicare, come da graduatoria finale allegata sotto la lettera C, all'operatore economico BEGEN INFRASTRUTTURE SRL con sede legale in Via Ambrica 33 - 93012 Gela (CL) e con sede operativa in Via Roma 12 - 51011 Buggiano (PT) P. IVA: 01382890117, i LAVORI finanziati dal PNRR denominati “NUOVO IMPIANTO SPORTIVO POLIVALENTE IN LOCALITA' C.E.P” di cui al Bando Sport ed Inclusione sociale PNRR, Missione 5, Componente 2, Investimento 3.1 – PPI 2022 Intervento n. 311 - CUP J55B22000270005 - CIG 96350685A4 e CPV 45212222-8 ammontanti al netto del ribasso offerto del **20.27 %** per un importo contrattuale di **€ 2.583.043,54** compreso oneri di sicurezza pari a € 156.347,49 non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 258.304,35, per un totale complessivo di € 2.841.347,89, rimodulando il quadro economico nel seguente modo:

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI	2.583.043,54 €
<i>di cui per opere edili ed impianti</i>	<i>2.426.696,05 €</i>
<i>di cui per oneri della sicurezza</i>	<i>156.347,49 €</i>
SOMME A DISPOSIZIONE	
IVA su lavori	258.304,35 €
spese tecniche incentivo	44.959,87 €
spese per indagini archeologiche e geotecniche	45.000,00 €
spese per interventi vari, allacci e spese tecniche	31.000,00 €
accantonamento da ribasso d'asta per revisione prezzi e/o varianti in corso d'opera e/o imprevisi IVA COMPRESA	678.640,94 €
spese tecniche per incarichi esterni	265.421,30€
(di cui già affidati € 189.987,84)	
contributo ANAC	630,00 €

3. A tutela di eventuali controinteressati, anche relativi alla gara RDO MEPA citata in premessa e dichiarata deserta, a norma dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, in relazione al presente provvedimento di aggiudicazione, l'aggiudicatario con la comunicazione del presente provvedimento da parte dell'Ufficio Gare, prende atto che è fatto in ogni caso salvo l'esercizio del potere di revoca dell'aggiudicazione o recesso dal contratto stipulato in autotutela adottati dalla Stazione Appaltante a fronte di motivi di interesse pubblico, quali, la perdita dei requisiti di ordine generale o speciale dell'impresa aggiudicataria, nonché nell'ipotesi di pronunce definitive su questa o altre procedure collegate, per preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse, come da consolidata giurisprudenza, inducano la Stazione appaltante all'adozione dei suddetti provvedimenti di revoca o recesso specificati in premessa;

4. di sub-impegnare la spesa complessiva di € 2.841.347,89 compreso IVA, a favore di BEGEN INFRASTRUTTURE SRL S.R.L con sede legale in Via Ambrica 33 - 93012 Gela (CL) e con sede operativa in Via Roma 12 - 51011 Buggiano (PT) P. IVA: 01382890117, al Tit.2 Missione 6 Progr.1 Capitolo 206430 ("Progetto PNRR M5, C2, I3.1 – CUP J55B22000270005") del bilancio 2023 come segue, per effetto delle delibere di Giunta approvate dall'Ente in data 17.03.2023 con i numeri 68 e 69, dichiarate immediatamente eseguibili:

- per € 2.250.000,00 nell'ambito dell'impegno n.1617/2023;
- per € 250.000,00 nell'ambito dell'impegno n.1618/2023
- per € 341.347,89 nell'ambito dell'impegno n.1619/ 2023;

5.di precisare che alla presente procedura, trattandosi di appalto PNRR si applicherà il termine dilatorio di "stand still" di 35 giorni per la stipula del contratto relativo all'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 comma 9;

6. di autorizzare lo svincolo della cauzione delle ditte partecipanti, ad eccezione del concorrente che segue in graduatoria, la cui cauzione sarà svincolata alla stipula del contratto con l'aggiudicatario;

7. di precisare che l'operatore economico ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/2016, è tenuto ad avviare i lavori in urgenza come da impegno assunto in sede di gara, pertanto prima della stipula del contratto e comunque dalla data di consegna anticipata dei lavori per motivi di urgenza);

8. di dare atto che, nel DGUE presentato in fase di gara BEGEN INFRASTRUTTURE SRL, in materia di subappalto ha dichiarato: "si richiama quanto già indicato nella dichiarazione di subappalto e nel Modello A3. Dichiariamo altresì, che intendiamo subappaltare tutte le voci previste nel computo metrico riferite alla categoria OG1 e tutte le opere riconducibili alle categorie OS13, OS28, OS3, OS18A e OS30 nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 modificato dalla Legge n. 108/2021";

9. di stipulare con l'operatore economico regolare contratto nella forma della scrittura privata non autenticata in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell'art.28 comma 5 del Regolamento Comunale disciplinante le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture e relativi contratti, per il prezzo offerto, ai patti e condizioni tutte contenute nell'offerta economica, nel Capitolato speciale d'appalto, nelle dichiarazioni A.1.a;A3; B;D, e dell'allegato clausole sottoscritte dall'aggiudicatario ed allegate alla documentazione di gara;

10.di precisare che la parte contraente ha dichiarato di essere stato reso edotto degli obblighi derivanti dal finanziamento PNRR, dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Pisa,

nonché dalle linee guida Anac approvate con delibera n. 177/2020 e, prima della stipula del contratto dovrà adeguarsi, agli adempimenti stabiliti con deliberazione di Giunta Comunale n. 179 del 05.08.2021 art.2, art.4 e art. 28 c.3, in caso di aggiudicazione, ad osservare ed a fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice;

11.di dare atto che lo schema di contratto è stato approvato con la determinazione a contrarre e che contiene refusi, da correggere, anche sulla categoria prevalente indicata. Allo stesso contratto dovranno essere apportate in fase di stipula le modifiche ritenute necessarie, compreso quelle che recepiscono le clausole essenziali riportate nella suddetta determinazione a contrarre, quelle di cui al punto 3 del presente dispositivo, quelle firmate digitalmente dall'impresa nei moduli A.1.a, A3 B,D, anche in relazione al recepimento delle risultanze della conferenza dei servizi e dei pareri espressi sul progetto esecutivo, nonché l'allegato clausole e l'accordo di finanziamento e ulteriori modifiche che non ne alterino il contenuto sostanziale;

12.di dare atto che il responsabile del procedimento per l'intervento oggetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art.31 comma 1 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii, è il sottoscritto Arch. Roberto Pasqualetti ;

13.di partecipare il presente atto alle U.O. Contratti e alle U.O. Gare per gli adempimenti di competenza;

14.di provvedere per il tramite del suddetto RUP al successivo invio delle schede al SITAT SA entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

15.di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013, nonché sul profilo committente in attuazione dell'art. 29 del Dlgs n. 50/2016.

16.di partecipare il presente provvedimento al **Segretario Generale/R.P.C.T.**, nonché al **Coordinatore del PNRR** per quanto di competenza.

IL DIRIGENTE
Arch. Marco Guerrazzi

Documento firmato digitalmente da
MARCO GUERRAZZI / ArubaPEC S.p.A.