



## COMUNE DI PISA

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE</b> |                       |
| <b>N. Atto 1722</b>                        | <b>del 18/10/2023</b> |

|                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OGGETTO</b> | <p><b>APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA AFFIDAMENTO SU START (022924/2023 ) E CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE AI SENSI DEL CAP.9 DEL D.M. 17 GENNAIO 2018:</b></p> <p><b>A) RIQUALIFICAZIONE PARCO URBANO E ARCHEOLOGICO DELLA CITTADELLA CUP J53D21001790001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA –</b></p> <p><b>B) MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL'EX SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE – CUP J55F21000970001</b></p> <p><b>PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA</b></p> <p><b>C) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006</b></p> |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                |                                                                                                          |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uffici Partecipati</b>      |                                                                                                          |
| PO Verde                       | DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi |
| PO Edilizia Scolastica e Ponti |                                                                                                          |



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO  
DELL'INTERNO



**OGGETTO: APPROVAZIONE ESITO PROCEDURA AFFIDAMENTO SU START (022924/2023 ) E CAPITOLATO PRESTAZIONALE** per AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE AI SENSI DEL CAP.9 DEL D.M. 17 GENNAIO 2018:

- a) *Riqualificazione parco urbano e archeologico della Cittadella CUP J53D21001790001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA –*
- b) *MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL'EX SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE – CUP J55F21000970001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA*
- c) *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – "INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA" - CUP J52C21002500006*

#### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO CHE:

- con decreto del Sindaco n.164 del 29/09/2023 è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale della Direzione D-10 "ATTUAZIONE E RENDICONTAZIONE PROGETTI PNRR – PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI – INFRASTRUTTURE VERDI", con decorrenza 01.10.2023 e fino 30.09.2026, salvi eventuali futuri provvedimenti di riorganizzazione;
- con Deliberazione del C.C. n. 77 del 22.12.2022 è stato approvato il Bilancio di previsione 2023-2025;
- con Deliberazione della G.C. n. 356 del 28.12.2022 è stato approvato il P.E.G. 2023-2025;
- con Deliberazione del C.C. n. 73 del 22.12.2022 è stato approvato il D.U.P. 2023- 2025;

#### RICHIAMATI:

- \_ Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), documento in cui sono descritti gli obiettivi che, tramite riforme e investimenti, l'Italia intende raggiungere attraverso l'utilizzo dei fondi europei del programma Next Generation EU (NGEU) e che si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale (parità di genere, la protezione e la valorizzazione dei giovani e il superamento dei divari territoriali) e si articola in sei Missioni a loro volta suddivise in 16 componenti;
- Il Regolamento (UE) 2018/ 1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n.1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euroatom) n. 966/2012;
- Il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e Consiglio del 18 giugno 2020 con particolare riferimento all'articolo 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021 /C 58/0 I recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio non arrecare danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

#### DATO ATTO:

della necessità di nominare il collaudatore statico delle strutture in corso d'opera e finale per il lavoro relativo ai lavori finanziati con i fondi Next Generation EU di:

- a) *Riqualificazione parco urbano e archeologico della Cittadella CUP J53D21001790001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA*
- b) *MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL'EX SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE – CUP J55F21000970001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE*

URBANA

- c) PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006.

**VISTO CHE:**

- con Provv. D-06/1682 del 10/10/2023 è stata approvata la lettera di invito con i relativi allegati per la procedura di affidamento diretto avente ad oggetto COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA E FINALE AI SENSI DEL CAP.9 DEL D.M. 17 GENNAIO 2018 per gli interventi di cui all’oggetto:
- è stata pubblicata su start il giorno 10/10/2023 (id 022924/2023) la procedura di l’affidamento dell’incarico in oggetto per l’importo complessivo di euro 32.403,54;
- è stato invitato a presentare la migliore offerta il seguente O.E.: STUDIO TECNICO ING. PAOLO LANDI con sede legale in Pisa P.Iva 00930530506 C.F. LNDPLA53M01G254Y

**CONSTATATO CHE** entro il termine (16/10/2023 ore 10:30) e secondo le modalità prescritte è pervenuta la seguente offerta:

| Fornitore                       | Offerta economica     | Ribasso %                                                                                          |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Studio Tecnico Ing. Paolo Landi | Libero professionista | 11,12<br>(sull’importo a base d’offerta<br>a)+b)+c)<br>Importo al netto del ribasso<br>€ 28.800,00 |

- Pertanto nello specifico l’offerta presentata da STUDIO TECNICO ING. PAOLO LANDI con sede legale in Pisa P.Iva 00930530506 C.F. LNDPLA53M01G254Y risulta essere :

Ribasso percentuale di ribasso offerta pari a 11,12% da applicare alle seguenti prestazioni:

| Denominazione intervento                           | prestazione                                      | Importo  | Importo lordo escluso IVA | Importo al netto del ribasso 11.12% escluso IVA |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------------------|
| a) RIQUALIFICAZIONE CITTADELLA CUP J53D21001790001 | Verifica e collaudo D.M. 17/06/2016              | 8.754,00 |                           |                                                 |
|                                                    | Increment 20% coll. c.o. (art 238 c.3 DPR207/10) | 1.750,80 |                           |                                                 |
|                                                    | Spese e oneri accessori (25% del CP)             | 2.626,20 |                           |                                                 |
|                                                    | Consulenza a vacanza (€ 75,00*20)                | 1.500,00 |                           |                                                 |
|                                                    | a sommare                                        |          | 14.631,02                 | 13.004,03                                       |
| b) RESTAURO EX SERBATOIO CUP J55F21000970 001      | Verifica e collaudo D.M. 17/06/2016              | 2.574,00 |                           |                                                 |
|                                                    | Increment 20% coll. c.o. (art 238 c.3 DPR207/10) | 511,80   |                           |                                                 |
|                                                    | Spese e oneri accessori (25% del CP)             | 771,45   |                           |                                                 |
|                                                    | Consulenza a vacanza (€ 75,00*15)                | 1.125,00 |                           |                                                 |
|                                                    | a sommare                                        |          | 4.982,25                  | 4.428.22                                        |
| c) ASILO NIDO I PASSI CUP J52C21002500006          | Verifica e collaudo D.M. 17/06/2016              | 7.776,85 |                           |                                                 |
|                                                    | Increment 20% coll. c.o. (art 238 c.3 DPR207/10) | 1555,37  |                           |                                                 |
|                                                    | Spese e oneri accessori (25% del CP)             | 2333,05  |                           |                                                 |
|                                                    | Consulenza a vacanza (€ 75,00*15)                | 1.125,00 |                           |                                                 |
|                                                    | a sommare                                        |          | 12.790,27                 | 11.367,99                                       |

|  |           |  |           |           |
|--|-----------|--|-----------|-----------|
|  | A sommare |  | 32.403,52 | 28.800,24 |
|--|-----------|--|-----------|-----------|

**RITENUTO:**

- di procedere all'approvazione del Capitolato con la descrizione e le condizioni del servizio richiesto

**VISTO** che stante l'importo della prestazione, la forma contrattuale sarà stipulata tramite scambio di lettera commerciale ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 36/2023 con conseguente sottoscrizione del Capitolato prestazionale (**Allegato A**), in cui sono disciplinate le prestazioni, le modalità e i tempi di esecuzione;

**RITENUTO** di procedere all'approvazione del Capitolato con la descrizione e le condizioni del servizio richiesto;

**DATO ATTO CHE:**

- in capo al sottoscritto Dirigente non sussistono cause ostative all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del codice di comportamento;
- della regolarità amministrativa e contabile e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art 147 – bis D. Lgs 267/2000;
- che il responsabile unico del procedimento è:
  - Arch. Daniela Montanelli in riferimento al CIG A01B7854C9 CUP J53D21001790001 *"Riqualificazione parco urbano e archeologico della Cittadella CUP J53D21001790001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA*
  - Arch. Luigi Josi in riferimento al CIG A01B98AF6A – CUP J55F21000970001 *"MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL'EX SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE"- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA*
  - Arch. Elena Pugi in riferimento al CIG A01BDC2AAA CUP J52C21002500006 *"INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA" PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 —*
- che ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/90 sono stata resa le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal Responsabile del Procedimento e depositate agli atti d'ufficio;

**DETERMINA**

- Di prendere atto di quanto riportato nella narrativa che precede
  - Di approvare l'esito della procedura affidamento diretto su START ID 022924/2023 (ALLEGATO A), in virtù dell'art. 225, comma 8, del Dlgs 36/2023, ai sensi. dell'art. 1 comma 1, 2, 3 e 4 del D.L. 76 del 16/07/2020 (decreto semplificazioni), in deroga all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016, affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020 in deroga all'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016, AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE INERENTE IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA E FINALE AI SENSI DEL CAP.9 DEL D.M. 17 GENNAIO 2018:
    - a) *Riqualificazione parco urbano e archeologico della Cittadella CUP J53D21001790001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA – CIG A01B7854C9*
    - b) *MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL'EX SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE – CUP J55F21000970001 CIG A01B98AF6A PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA*

c) *PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” - CUP J52C21002500006 CIG A01BDC2AA:*

-di approvare il Capitolato (ALLEGATO B) per l’affidamento di incarico professionale inerente il collaudo statico in corso d’opera e finale ai sensi del cap.9 del d.m. 17 gennaio 2018 relativamente agli interventi di cui sopra;

- di pubblicare il presente provvedimento in Amministrazione Trasparente, come previsto dall'art. 23 del decreto legislativo n. 33/2013.
- di assumere espressamente tutti gli obblighi connessi alla gestione del progetto PNRR in oggetto, previsti dalle disposizioni normative vigenti;
- di dare atto che i beni immobili oggetto dell’investimento di cui al progetto in epigrafe appartengono al patrimonio comunale;
- di dare atto, ai sensi dell’art. 200, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, che le maggiori spese correnti, eventualmente derivanti alla realizzazione del progetto in epigrafe, sono compatibili con gli stanziamenti del Bilancio di previsione 2023-2025;
- di dare atto che il Responsabile del Procedimento per l’intervento di che trattasi, ai sensi dell’art.15 del D.lgs.36/2023 è:
  - Arch. Daniela Montanelli in riferimento al CIG A01B7854C9 CUP J53D21001790001 “Riqualficazione parco urbano e archeologico della Cittadella CUP J53D21001790001 PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 -INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
  - Arch. Luigi Josi in riferimento al CIG A01B98AF6A – CUP J55F21000970001 “MURA URBANE SITUATE AD EST DEL CENTRO STORICO: INTERVENTO DI RESTAURO E RIUTILIZZO DELL’EX SERBATOIO DELL’ACQUEDOTTO E DEL BASTIONE DEL BARBAGIANNI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE E CENTRO DOCUMENTAZIONE ACQUE”- PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 -COMPONENTE C2 -AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 - INVESTIMENTO 2.1 RIGENERAZIONE URBANA
  - Arch. Elena Pugi in riferimento al CIG A01BDC2AAA CUP J52C21002500006 “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO I PASSI, SITO IN VIA VINCENZO CUOCO A PISA” PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 —
- di dare atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all’art. 6 e 14 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi;
- di assolvere l’obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (D. Lgs. n° 33/2013) nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente – sezione provvedimenti – provvedimenti dirigenti amministrativi – determine”, del sito web dell’Ente;
- di dare atto che la pubblicazione del presente atto all’Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;

Il Dirigente  
Arch. Fabio Daole

*Documento firmato digitalmente da*

FABIO DAOLE / ArubaPEC S.p.A.