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Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE
1|Montaggio di recinzione in pannelli metallici350xh200 e nolo primo
cantiere 1 100,00 0,286 28,60
cantiere 2 120,00 0,286 34,32
cantiere 3 2,00 900,00 0,286 514,80
SOMMANO n. 577.72 5,00 2888,60)
2
MISURAZIONTI:
cantiere 1 3,00 100,00 0,286 85,80
cantiere 2 3,00 120,00 0,286 102,96
cantiere 3 10,00 900,00 0,286 2574,00
SOMMANO n. x mese 2762,76 1,00 2762,76|
3|Smontaggio di recinzione in pannelli metallici
cantiere 1 105,00 0,286 30,03
cantiere 2 120,00 0,286 34,32
cantiere 3 2,00 900,00 0,286 514,80
SOMMANO n. 579,15 1,50 868,73
4|Maggiorazione per realizzazione di apertura carrabile ml. 4,00 con
o senza varco pedonale ml. 1,00, con materiali affini alla
recinzione, come previsto nello specifico grafico. Sono compresi
tutti gli oneri di fornitura dei materiali, messa in opera e
quant'altro necessario per dare l'opera completa, funzionante e
cantiere 1 1,00 1,00
cantiere 2 1,00 1,00
cantiere 3 1,00 1,00
SOMMANO n. 3,00 250,00 750,00
5|Transennatura percorso pedonale con paletti bianchi e rossi infissi
nel terreno e catenella in plastica, come da diseano
cantiere 3 1700,00 1700,00;
SOMMANO ml. 1700,00 1,10 1870,00
6|Fornitura di deposito acqua It. 200 posto su supporto ad un'altezza
tale da garantire l'erogazione, con bacinella lavamani e punto
doccia, compreso il rifornimento periodico di acqua. Per ogni mese
cantiere 1 4,00 4,00
cantiere 2 4,00 4,00
cantiere 3 12,00 12,00
SOMMANO mese 20,00 25,00 500,00
7|Noleggio box prefabbricato adibito ad ufficio
cantiere 3 12,00 12,00
SOMMANO mese 12,00 130,00 1560,00
8|Noleggio box adibito a spogliatoio / mensa
cantiere 3 12,00 12,00
SOMMANO mese 12,00 130,00 1560,00
9|Noleggio wc chimico senza lavamani
cantiere 1 4,00 4,00
cantiere 2 4,00 4,00
cantiere 3 12,00 12,00
SOMMANO mese 20,00 69,00 1380,00
10|Lanterna segnaletica a luce rossa fissa
cantiere 1 4,00 4,00
cantiere 2 4,00 4,00
cantiere 3 6,00 6,00
SOMMANO n. 14,00 10,10 141,40
11|Segnaletica cantieristica 120x180 mm.




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE
cantiere 3 20,00 20,00
SOMMANO n. 30,00 4,86 145,80]
12|Segnaletica cantieristica 250x350 mm.
cantiere 1 10,00 10,00
cantiere 2 10,00 10,00
cantiere 3 20,00 20,00
SOMMANO n. 40,00 7,54 301,60
13|Compenso per supporto per ogni cartello di sicurezza per la sua
installazione in modo visibile ed efficace, disposto come indicato
nell'elaborato grafico, compreso materiali, tavole in legno, ecc
cantiere 1 15,00 15,00
cantiere 2 15,00 15,00
cantiere 3 30,00 30,00
SOMMANO cadauno| 60,00 8,00 480,00
14|Fornitura ed installazione di cartello in plastica delle dimensioni
ml.1,20 x 1,80 raffigurante la cartellonistica prevista su porta
carraia all'ingresso del cantiere.
cantiere 1 1,00 1,00
cantiere 2 1,00 1,00
cantiere 3 1,00 1,00
SOMMANO n. 3,00 140,00 420,00
15|Segnale stradale montato su supporto
cantiere 2 3,00 3,00
cantiere 3 3,00 3,00
SOMMANO n. 6,00 32,72 196,32
16|Cassetta contenente presidi medicali
cantiere 1 1,00 1,00
cantiere 2 1,00 1,00
cantiere 3 2,00 2,00
SOMMANO n. 4,00 18,46 73,84
17|Kit levaschegge
cantiere 1 1,00 1,00
cantiere 2 1,00 1,00
cantiere 3 2,00 2,00
SOMMANO n. 4,00 31,72 126,88
18|Kit lavaocchi
cantiere 1 1,00 1,00
cantiere 2 1,00 1,00
cantiere 3 2,00 2,00
SOMMANO n. 4,00 7,61 30,44
19|Estintore portatile a polvere kg. 6
cantiere 1 1,00 1,00
cantiere 2 1,00 1,00
cantiere 3 2,00 2,00
SOMMANO n. 4,00 41,43 165,72
20|Assemblea periodica dei lavoratori
inizio e meta lavoro 4,00 4,00
SOMMANO ora 4,00 50,00 200,00
21|Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli
30,00 30,00
SOMMANO ora 30,00 13,64 409,20




Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI DIMENSIONI Quantita IMPORTI
par. ug. lung. larg. H/Peso unitario TOTALE
SOMMANO ora 40,00 31,82 1272,80
23|Fornitura e posa in opera di salvagente rigido anulare con sagola
galleggiante avente lunghezza di ml. 50.00.
MISURAZIONTI:
3,00 3,00
SOMMANO cadauno| 3,00 50,00 150,00f
24|Rilevazione rumore
2,00 2,00
SOMMANO ora 2,00 52,78] 105,56
25|Rianimatore manuale in valigetta
1,00 1,00
SOMMANO n. 1,00 139,67 139,67
26|Massicciata stradale sp. cm. 20 compreso rimozione strato erboso
e ripristino situazione esistente a fine lavoro
cantiere 2 e 3 20,00 5,000 100,00
SOMMANO mgq. 100,00 9,00 900,00
TOTALE euro 19399,32




