


Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I

par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

1 Montaggio di recinzione in pannelli metallici350xh200 e nolo primo 

cantiere 1 100,00 0,286 28,60

cantiere 2 120,00 0,286 34,32

cantiere 3 2,00 900,00 0,286 514,80

SOMMANO n. 577,72 5,00 2888,60

2

M I S U R A Z I O N I:

cantiere 1 3,00 100,00 0,286 85,80

cantiere 2 3,00 120,00 0,286 102,96

cantiere 3 10,00 900,00 0,286 2574,00

SOMMANO n. x mese 2762,76 1,00 2762,76

3 Smontaggio di recinzione in pannelli metallici

cantiere 1 105,00 0,286 30,03

cantiere 2 120,00 0,286 34,32

cantiere 3 2,00 900,00 0,286 514,80

SOMMANO n. 579,15 1,50 868,73

4 Maggiorazione per realizzazione di apertura carrabile ml. 4,00 con

o senza varco pedonale ml. 1,00, con materiali affini alla

recinzione, come previsto nello specifico grafico. Sono compresi

tutti gli oneri di fornitura dei materiali, messa in opera e

quant'altro necessario per dare l'opera completa, funzionante e

finita a perfetta regola d'arte

cantiere 1 1,00 1,00

cantiere 2 1,00 1,00

cantiere 3 1,00 1,00

SOMMANO n. 3,00 250,00 750,00

5 Transennatura percorso pedonale con paletti bianchi e rossi infissi

nel terreno e catenella in plastica, come da disegno

cantiere 3 1700,00 1700,00

SOMMANO ml. 1700,00 1,10 1870,00

6 Fornitura di deposito acqua lt. 200 posto su supporto ad un'altezza

tale da garantire l'erogazione, con bacinella lavamani e punto

doccia, compreso il rifornimento periodico di acqua. Per ogni mese

di tili

cantiere 1 4,00 4,00

cantiere 2 4,00 4,00

cantiere 3 12,00 12,00

SOMMANO mese 20,00 25,00 500,00

7 Noleggio box prefabbricato adibito ad ufficio

cantiere 3 12,00 12,00

SOMMANO mese 12,00 130,00 1560,00

8 Noleggio box adibito a spogliatoio / mensa

cantiere 3 12,00 12,00

SOMMANO mese 12,00 130,00 1560,00

9 Noleggio wc chimico senza lavamani

cantiere 1 4,00 4,00

cantiere 2 4,00 4,00

cantiere 3 12,00 12,00

SOMMANO mese 20,00 69,00 1380,00

10 Lanterna segnaletica a luce rossa fissa

cantiere 1 4,00 4,00

cantiere 2 4,00 4,00

cantiere 3 6,00 6,00

SOMMANO n. 14,00 10,10 141,40

11 Segnaletica cantieristica 120x180 mm.



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I

par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

cantiere 3 20,00 20,00

SOMMANO n. 30,00 4,86 145,80

12 Segnaletica cantieristica 250x350 mm.

cantiere 1 10,00 10,00

cantiere 2 10,00 10,00

cantiere 3 20,00 20,00

SOMMANO n. 40,00 7,54 301,60

13 Compenso per supporto per ogni cartello di sicurezza per la sua

installazione in modo visibile ed efficace, disposto come indicato

nell'elaborato grafico, compreso materiali, tavole in legno, ecc

cantiere 1 15,00 15,00

cantiere 2 15,00 15,00

cantiere 3 30,00 30,00

SOMMANO cadauno 60,00 8,00 480,00

14 Fornitura ed installazione di cartello in plastica delle dimensioni

ml.1,20 x 1,80 raffigurante la cartellonistica prevista su porta

carraia all'ingresso del cantiere.

cantiere 1 1,00 1,00

cantiere 2 1,00 1,00

cantiere 3 1,00 1,00

SOMMANO n. 3,00 140,00 420,00

15 Segnale stradale montato su supporto

cantiere 2 3,00 3,00

cantiere 3 3,00 3,00

SOMMANO n. 6,00 32,72 196,32

16 Cassetta contenente presidi medicali

cantiere 1 1,00 1,00

cantiere 2 1,00 1,00

cantiere 3 2,00 2,00

SOMMANO n. 4,00 18,46 73,84

17 Kit levaschegge

cantiere 1 1,00 1,00

cantiere 2 1,00 1,00

cantiere 3 2,00 2,00

SOMMANO n. 4,00 31,72 126,88

18 Kit lavaocchi

cantiere 1 1,00 1,00

cantiere 2 1,00 1,00

cantiere 3 2,00 2,00

SOMMANO n. 4,00 7,61 30,44

19 Estintore portatile a polvere kg. 6

cantiere 1 1,00 1,00

cantiere 2 1,00 1,00

cantiere 3 2,00 2,00

SOMMANO n. 4,00 41,43 165,72

20 Assemblea periodica dei lavoratori

inizio e metà lavoro 4,00 4,00

SOMMANO ora 4,00 50,00 200,00

21 Spese accessorie e di gestione per assemblea e controlli

30,00 30,00

SOMMANO ora 30,00 13,64 409,20



Nr. DESIGNAZIONE DEI LAVORI D I M E N SI O N I Quantità          I M P O R T I

par. ug. lung. larg. H/Peso     unitario TOTALE

SOMMANO ora 40,00 31,82 1272,80

23 Fornitura e posa in opera di salvagente rigido anulare con sagola

galleggiante avente lunghezza di ml. 50.00.

M I S U R A Z I O N I:

3,00 3,00

SOMMANO cadauno 3,00 50,00 150,00

24 Rilevazione rumore

2,00 2,00

SOMMANO ora 2,00 52,78 105,56

25 Rianimatore manuale in valigetta

1,00 1,00

SOMMANO n. 1,00 139,67 139,67

26 Massicciata stradale sp. cm. 20 compreso rimozione strato erboso

e ripristino situazione esistente a fine lavoro

cantiere 2 e 3 20,00 5,000 100,00

SOMMANO mq. 100,00 9,00 900,00

T O T A L E  euro 19399,32


