ZONA ARTIGIANALE DI OSPEDALETTO

GUSCELLA

CROCINO

FATTORIA RONCUCCI

C. VIVALDI

MERCATO ORTOFRUTTICOLO

LE RENE

C. MARTILLI

GRANUCCIO

P. DEL NERI

IL DIACCIO

C. CERRI

LE PRATA DI MEZZO

MEDICI

MACINE

MATTINGA

P. CALLESTRO

TORRE

PONTE ARPIGLIO

P. IL POGGIO

P. MONTACCHIELLO

P. PAVIA

TENUTA DI MONTACCHIELLO PRATI

TENUTA DI CAMPODOLMO PRATI

C. DELLE SEDICI

ARNACCIO

C. PONTALTO

CONTRADA LE SEDICI

GLI ALESSANDRI

PUNTA DEGLI ALESSANDRINI

Zona eventuale di espansione del Fosso Oratoio

Fosso di Oratoio:
- ricalibratura e rialzamento sponda e/o argini; rifacimento di alcuni attraversamenti.

Realizzazione di un nuovo canale di scolo

Scolo di via Maggiore:
- ricalibratura e rialzamento sponda e/o argini; rifacimento di alcuni attraversamenti.
- realizzazione di eventuale cassa di laminazione a valle della linea ferroviaria.

Scolo di via Maggiore

Nuovo fosso zona nord-ovest

Nugolaio di Ceria:
- ricalibratura del tratto a valle della sez. 2314 e rialzamento sponda o/o argini; rifacimento di alcuni attraversamenti.
- realizzazione di eventuale cassa di laminazione a valle della linea ferroviaria.

Nugolaio di Ceria

Fosso di Titignano:
- ricalibratura sezioni e ponti emilia e ferrovia; rialzamenti arginali e realizzazione di cassa di laminazione a monte per un volume totale di circa 150-200.000 mc. Quota acqua nella situazione di progetto 2.3 m. s.l.m.

Fosso di Titignano (sezione di massima dello stato di progetto)

Cassa di espansione acque basse (30.000 mc)

Cassa di espansione acque alte

Direzione di deflusso di progetto









Comune di Pisa
Comune di Cascina

Studio idrologico - idraulico della rete idraulica di bonifica del comparto Pisa SE

PROGETTISTA:
prof. ing. Stefano Pagliara

Dott. Ing. STEFANO P. GLIARA
ALBO DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI PISA N° 1200

COLLABORATORE:
dott. Renzo Gadducci

TAV.	SCALA	DATA
3	1: 5.000	dicembre 2002

Planimetria degli interventi