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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Lavori Manutenzione di Somma Urgenza per demolizione muro di cinta
pericolante alla scuola Primaria Rismondo - San Piero - PISA.

COMMITTENTE: | Comune di Pisa

PISA, 24/05/2016

IL TECNICO
Geom. Alessandro Del Chicca

COMUNE DI PISA Edlizia Scolastica
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Montaggio di recinzione area adibita a
TOS16_17.N |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
05.002.014 |notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso
nolo per il primo mese.
38,00
SOMMANO cadauno 38,00 16,10 611,80
2 Smontaggio di recinzione per area adibita a
TOS16_17.N |cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e
05.002.017 |notturna - con pannelli elettrozincati di lunghezza
3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
38,00
SOMMANO cadauno 38,00 6,90 262,20
3 Fornitura e p.o. di quadro elettrico di cantiere,
PR_01.001 |compreso cartellonistica, illuminazione e
certificazioni.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 650,00 650,00
4 Demolizione di struttura metallica altezza m. 8,
PR_01.002 |comprendente la rimozione di rete metallica ed a
maglia sciolta, n. 5 pali di sostegno in ferro,
compreso carico, trasporto e scarico del materiale di
resulta alle pubbliche discariche.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 17700,00 17700,00
5 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o
TOS16_AT.N |telescopica altezza di lavoro 28 m (nolo a caldo) -
06.006.033 |2-10 giorni
Smontaggio recinzione e taglio pali 16,00
SOMMANO ora 16,00 78,11 17249,76
6 Demolizione di muro di cinta in pietra, c.a. e
PR_01.003 |mattoni per ml. 16 con lutilizzo di martelli
demolitori, previo taglio nel muro esistente con
idoneo tagliamuro onde evitare vibrazi ... ompreso
lo scarrettamento del materiale di resulta, carico,
trasporto, scarico e smaltimento alle pubbilche
discariche.
Muro recinzione 1,00
SOMMANO a corpo 1,00, 37500,00 37500,00
7 Rimozione di radici pianta Palma, precedentemente
PR_01.004 |abbattuta, eseguita a mano e con motosega,
compreso la rimozione di cordoli in ca. a
delimitazione dell'area interessata. compreso il
A RIPORTARE 77973,76
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA- DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 77973,76
carico trasporto e scarico del materiale, radici, terra
e cordoli alla pubblica discarica.
1,00
SOMMANO a corpo 1,00 450,00 450,00
8 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe
TOS16_01.E0|di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il
5.001.001 titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino
acm.5
ingresso e marciapiedi 18,00 18,00
SOMMANO m2 18,00 14,35 258,30
9 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe
TOS16_01.EO|di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il
5.001.002 titolo compiuto e finito a regola d'arte per ogni cm
in piu oltre ai 5 cm
8,00 18,00 144,00
SOMMANO m?2 144,00 2,05 295,20
10 Spicconature di intonaci fino a ritrovare il vivo della
TOS16_02.A |muratura sottostante, compreso rimozione del velo,
03.011.001 |stabilitura ed arricciatura per uno spessore massimo
di cm 3; escluso eve ... regolarizzazione di pareti o
soffitti e qualsiasi opera provvisionale su pareti
interne ed esterne con intonaco a calce
6,00
SOMMANO m2 6,00 11,47 68,82
11 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o
TOS16_03.EO|curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
1.001.001 “all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio
non inferiore a cm 2, con ... ta tirata e lisciata a
mestola seguendo I'andamento delle murature,
compreso accurato lavaggio della superficie
muraria.
6,00
SOMMANO m2 6,00 58,12 348,72
12 Consolidamento di strutture in c.a. Mediante
TOS16_02.B |demolizione della parte da trattare con martello
10.001.001 |pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione
di malta reoplastica espansiva uni ... aci: per
strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con
applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di
spessore
Sottogronda e cordoli 4,00
SOMMANO m?2 4,00 137,42 549,68
13 Realizzazione di plinti in calcestruzzo armato, per
PR_01.005 |l'installazione di pali in ferro zincato verniciati per la
nuova  recinzione contabilizzati a parte,
comprendente scasso eseguito a mano e mezzo
A RIPORTARE 97944,48
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 97944,48
meccanico, getto e rifiniture.
12,00
SOMMANO cadauno 12,00 115,00 17380,00
14 Realizzazione di nuova recinzione in rete zincata e
PR_01.006 |verniciata, pali in acciaio zincati e verniciati altezza
m. 1,60 delle medesime misure del muro demolito,
compreso telo ombreggiante, legature, fili, tendifili e
saette.
16,00 1,500 24,00
SOMMANO mg. 24,00 45,00 17080,00
15 Operaio edile Specializzato
TOS16_RU.M |Demolizione di cordoli, parte di recinzione sporgente
01.001.002 |nella parte bassa limitrofa area Palma, riprese
murarie, getto c.a., demolizione cassonetto
contenitore contatore gas, rimozione tubo gas e
riprese murarie. 40,00
SOMMANO ora 40,00 34,21 17368,40
16 Operaio edile Qualificato
TOS16_RU.M |Demolizione di cordoli, parte di recinzione sporgente
01.001.003 |nella parte bassa limitrofa area Palma, riprese
murarie, getto c.a., demolizione cassonetto
contenitore contatore gas, rimozione tubo gas e
riprese murarie. 40,00
SOMMANO ora 40,00 31,79 17271,60
Parziale LAVORI A MISURA euro 157044,48
TOTALE euro 157044,48
PISA, 24/05/2016
Il Tecnico
Geom. Alessandro Del Chicca
A RIPORTARE
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