
OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Pisa

PREVENTIVO DI SPESA

Pisa, 04/05/2017

Oggetto: Chiesa di San Vito. Intervento di messa in sicurezza, 
consolidamento e rifacimento del campanile e della cupola della Chiesa.

Comune di Pisa - DD18 - Anno 2017

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
TOS16_AT. utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi
N02.014.006 - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

8,00
8,00

SOMMANO ora 16,00 55,00 880,00

2 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 002 - Specializzato
M01.001.002 per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa 16,00

per eliminazione pericolo su piattaforma 8,00

SOMMANO h 24,00 34,84 836,16

3 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa 16,00

per eliminazione pericolo piattaforma 8,00

SOMMANO h 24,00 32,39 777,36

4 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 004 - Comune
M01.001.004 per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa 16,00

per eliminazione pericolo piattaforma 8,00

SOMMANO h 24,00 29,19 700,56

5 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di
TOS16_AT. lavoro 41-50 m (nolo a caldo) - 1 giorno
N06.006.038 8,00

SOMMANO ora 8,00 108,16 865,28

6 Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
TOS16_03.A spessore superiore a cm 15 con accatastamento in loco del materiale
03.001.001 di recupero previa cernita e pulizia

2,00 2,600 0,500 2,60

SOMMANO m³ 2,60 288,17 749,24

7 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
TOS16_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e
10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; c ... ione mc 0,50) su

strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)

2,00 2,600 0,600 3,12

SOMMANO m³ 3,12 575,67 1´796,09

8 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in
TOS16_02.B muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza
10.005.001 inferiore a m 0,50; compreso la demolizione del ... della parete;

escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie
in mattoni pieni con mattoni pieni

2,00 2,600 1,500 7,80

SOMMANO m³ 7,80 1´425,88 11´121,86
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 17´726,55

9 Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600
TOS16_02.B steso a rullo compresa impregnazione con due mani di resina
10.027.002 epossidica della superficie da trattare; escluso puliz ... piani di posa e

intonaci tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a
3500 N/mmq, peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm
4*3.14*2.3/2 33,000 33,00

SOMMANO m² 33,00 97,40 3´214,20

10 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
TOS16_02.B esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
10.021.003 predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30

cm
4,00 8,000 32,00

SOMMANO cad 32,00 12,56 401,92

11 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
TOS16_02.B imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
10.022.003 alloggiamento già predisposte e da valutare ... ta e successiva stesura

di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte
(spessore) ed entrambi i lati.
(lung.=2+2+2,6+2,6) 2,00 9,20 5,000 92,00

SOMMANO m² 92,00 60,06 5´525,52

12 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo
TOS16_03.A della muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della
03.021.004 muratura stessa di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di

consistenza
(lung.=2,00+2,6) 2,00 4,60 5,000 46,00

SOMMANO m² 46,00 22,63 1´040,98

13 Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve,
TOS16_03.E orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o
01.005.002 superiore ad 1 mq., da realizzarsi a livello e/o so ... ta tirata e lisciata

a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

2,00 2,600 5,000 26,00
cupola 33,000 33,00

SOMMANO m² 59,00 68,31 4´030,29

14 Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
TOS16_02.E angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e
06.001.002 stuccatura con malta idraulica, compres ...  il collegamento con le

pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco per sezione in
aggetto da 61 a 100 cmq
(lung.=2+2+2,6+2,6) 9,20 0,500 4,60

SOMMANO m² 4,60 188,06 865,08

15 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a)
TOS16_02.B scarifica delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
10.003.005 trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... data per uno spessore fino a

20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi fino a mq
1 di superficie (d)
pilastri *(lung.=0,5+0,5+0,5+0,5) 4,00 2,00 5,000 40,00

SOMMANO m² 40,00 65,73 2´629,20
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 35´433,74

16 Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
TOS16_03.F campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di
10.012.001 pittura a base di bianco di calce con colori minerali su intonaco

esterno
(lung.=2+2,6) 2,00 4,60 18,000 165,60

SOMMANO m² 165,60 15,25 2´525,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´959,14

T O T A L E   euro 37´959,14
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A   R I P O R T A R E 37´959,14
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
%

TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA

TOTALE PROGETTO (lavori )
euro 37´959,14

di cui per la sicurezza
   COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
   COSTI SICUREZZA (diretti) 5´142,23

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro 5´142,23

     Pisa, 04/05/2017

Il Tecnico
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni
A misura  euro 37´959,14

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta)

A misura  euro
5´142,23

c12) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  euro 4´310,14

TOTALE  euro 47´411,51

     Pisa, 04/05/2017

Il Tecnico
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A   R I P O R T A R E 

Sommano euro 43'101,37


