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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Acquedotto Mediceo Asciano. - Lavori di somma urgenza per ripristino dei
danni causati da vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione
pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

COMMITTENTE: | Comune di Pisa

Data, 02/05/2017

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intervento di rimozione di terra, arbusti, vegetazione variae
NPdro6 quant'atro trovante all'interno di bastioni o aree eseguito
completamente a mano o con |'uso di piccoli attrezzi mec ... eso
quanto altro occorre per dare |'operafinita. La misurazione € eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.
64,00
SOMMANO h 64,00 33,38 2'136,32
2 Intervento di diserbamento, asportazione e scorticamento della
NPdro4 vegetazione cresciuta sulle murature, con asportazione degli elementi
vegetali e/o terrosi presenti al'internodei g ... per dareil lavoro
finito a perfettaregolad'arte.
- Intervento su superfici con vegetazione infestante ed intensa;
copertura e paramento esterno 341,640 341,64
SOMMANO mq 341,64 14,60 4987,94
3 Taglio di vegetazione compresi piccole alberature fino a 10 cm di
TOS16_09.V |diametro, rovi, prunai, canne ed erbe, e bonifica dell'area eseguito
01.024.001 |con qualsiasi mezzo su superfici orizzontali ... nchélapuliziainiziale
efinale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm daterra <25 e per
densita minime del 20%.
45,90
SOMMANO m? 45,90 3,07 140,91
4 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale aterra, Pu Portata
TOS16_AT. |utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi
N02.014.006 |- da2 a 10 giorni (nolo acaldo)
trasporto a discarica 32,00
SOMMANO ora 32,00 55,00 1'760,00
5 Muratura di mattoni pieni fatti amano o di recupero di dimensioni e
TOS16_01.B |colorazione uguale all'esistente e comunque accettati dallaD.L.,
07.004.002 |murati adue o piu teste con maltadi calcee... tore, il tiro a piano
dei materiali ed ogni atro onere necessario per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte.
13 muretti *0.5 mc *(lung.=13*0,5) 4,00 6,50 26,00
SOMMANO m?3 26,00 390,90 10°163,40
6 Rimozione di muraturain mattoni pieni o mistadi mattoni e pietrame
TOS16_03.A |spessore superiore acm 15 con accatastamento in loco del materiale
03.001.001 |di recupero previacernitae pulizia
Vedi voce n® 5 [m? 26.00] 26,00
SOMMANO m? 26,00 288,17 7°492,42
7 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso
TOS16_03.A |recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
03.046.001 |per spessore complessivo di 10 cm
(par.ug.=5,46*6,01* 1,035) 33,96 33,96
SOMMANO m? 33,96 30,44 1'033,74
8 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS16_03.E |verticdli, esterne o interne. “al'antica“, lisciato a mestola, dello
01.001.001 |spessore medio non inferioreacm 2, con ... tatirataelisciataa
A RIPORTARE 27°714,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°714,73
mestola seguendo I’ andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.
(par.ug.=5,46* 6,01* 1,035+5,98+2,54+2,45* 1,24) 45,52 4552
SOMMANO m? 45,52 58,12 2'645,62
9 Intonaco a base di calce su superfici piane €/o curve, orizzontali 0
TOS16_03.E |verticali, esterne o interne. “encausto” costituito da rasatura a stucco
01.001.002 |su pareti verticali, spessore 6-7 mm, ... appositadi grassello, polvere
di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso
lucidaturafinale
Vedi voce n® 8 [m2 45.52) 45,52
SOMMANO m? 45,52 68,80 313178
10 Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad
TOS16_03.F |intervalo di 24 ore, secondo le modalita determinate dall‘analisi
13.009.001 | dell'assorbimento parziale della pietra con due applicazioni a pennellc
di elastomero flurorato diluito in acetone
Vedi voce n® 8 [m2 45.52] 45,52
SOMMANO m? 45,52 19,42 884,00
11 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane €/o
TOS16_03.F |curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura
11.001.001 |delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena
finissima a punta di mestolg; il tutto per dareil titolo compiuto e
finito aregola d'arte.
gronda * (par.ug.=(5,5+6,08)* 2 0,22) 5,10 5,10
SOMMANO nm? 5,10 62,58 319,16
12 Pavimento in cotto compreso |'esecuzione di quartaboni e angoli di
TOS16_03.E |ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva
02.002.001 |stuccaturadei giunti aboiaccadi cemento, per sup ... a2 metri.
rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “aspina
di pesce”’ con ghirlandadi rigiro
copertura 5,40 5,980 1,035 33,42
SOMMANO m? 33,42 71,67 2'395,21
13 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
TOS16_01.C |scelti spessore 12 cm (unatesta) compreso I'onere per laraschiaturae
01.003.002 |lastilaturadei giunti: eseguita con maltadi cemento
gronda + comignolo * (par.ug.=5,1+2,0) 7,10 7,10
SOMMANO m? 7,10 87,18 618,98
14 Disinfestazione di intonaco su superfici piane €/o curve, orizzontali o
TOS16_03.F |verticali, esterne od interne. delle superfici infestate da
10.001.001 |microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, ... mozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze
organiche. e successivo accurato lavaggio.
2,00 5,46 6,010 1,100 72,19
SOMMANO m? 72,19 26,95 1'945,52
15 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area
TOS16_17.N |adibita a cantiere,esclusa idonea segnal etica diurna e notturna—in
05.002.013 |struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo
per il primo mese.
38,00 38,00
A RIPORTARE 38,00 397655,00

COMMITTENTE: Comune di Pisa




pag. 4

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 38,00 397655,00
SOMMANO ml 38,00 9,66 367,08
16 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
TOS16_17.N |adibita a cantiere,esclusa idonea segnal etica diurna e notturna—in
05.002.016 |strutturatubo e giunto con tavolein legno o metalliche.
38,00 38,00
SOMMANO ml 38,00 4,15 157,70
17 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltreil primo mese di
TOS16_17.N |utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con
05.002.020 |pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento
in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di
utilizzo
2,00 38,00 76,00
SOMMANO cad 76,00 1,38 104,88
18 WC chimici portatile senzalavamani - noleggio mensile
TOS16_17.N 2,00
06.005.001
SOMMANO cad 2,00 55,20 110,40
19 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N |esclusailluminazione notturna ed idonea segnal etica, incluso nolo per
05.003.033 |il primo mese.
327,60
protezione interna 2,00 5,50 6,100 67,10
SOMMANO m2 394,70 9,66 3'812,80
20 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N |esclusailluminazione notturna ed idonea segnal etica.
05.003.034 |Vedi vocen® 19 [m2 394.70] 394,70
SOMMANO m2 394,70 4,14 1'634,06
21 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltreil primo mese di utilizzo di
TOS16_17.N |ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
05.003.035 |illuminazione notturna ed idonea segnal etica, calcolato al mq per ogni
mesedi utilizzo.
Vedi voce n° 19 [m2 394.70] 394,70
SOMMANO m? 394,70 1,38 544,69
22 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di
TOS16_17.N |larghezzam 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
05.003.039 |lalavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferioream
4,50 daterra, daripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il
primo mese.
1,50 5,000 1,800 13,50
SOMMANO m 13,50 17,71 239,09
23 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di
TOS16_17.N |larghezzam 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
05.003.040 |lalavorazione ale facciate, realizzata ad una quota non inferioream
4,50 daterra, daripetersi ogni 12 metri di altezza
Vedi voce n° 22 [m 13.50] 13,50
SOMMANO m 13,50 7,59 102,47
A RIPORTARE 46'728,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 46728,17
24 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltreil primo mese di utilizzo di
TOS16_17.N |mantovana parasassi di larghezzam 1,50, per la protezione dalla
05.003.041 |cadutadei materiali durante lalavorazion ... quotanon inferioream
4,50 daterra, daripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.
Vedi voce n® 22 [m 13.50] 13,50
SOMMANO m 13,50 2,07 27,95
25 Noleggio segnaletica cantieristicadi divieto, obbligo, pericolo,
TOS15_17.N |sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
07.002.015 |mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un
mese.
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00
SOMMANO cadauno 20,00 28,75 575,00
26 Delimitazione e protezione aree arischio Fornitura ed installazione
TOS16_17.N |rete di protezione, schermatura 90 %.
05.007.051 35,64
SOMMANO m? 35,64 1,73 61,66
27 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 002 - Specializzato
M01.001.002 | per pulizie finali 16,00
SOMMANO h 16,00 34,84 557,44
28 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 16,00
SOMMANO h 16,00 32,39 518,24
29 Autocarri, motocarri etrattori (MTT=Massa totale aterra, Pu Portata
TOS16_AT. |utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi
N02.014.006 |- da2 a 10 giorni (nolo acaldo)
4,00
per conferimento a discarica 6,00
SOMMANO ora 10,00 55,00 550,00
30 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
TOS16_03.F |curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura
11.001.001 |delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello erena
finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito aregola d' arte.
3,00 6,00 1,000 18,00
SOMMANO m?2 18,00 62,58 1'126,44
31 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
TOS15_17.N |segnaletica diurna e notturna- in struttura tubo e giunto con rete
05.002.012 |plasticarossa, incluso nolo per il primo mese.
2,00 25,00 50,00
SOMMANO mi 50,00 7,13 356,50
32 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N |esclusailluminazione notturna ed idonea segnal etica, incluso nolo per
A RIPORTARE 50°501,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 50°501,40
05.003.033 |il primo mese.
3,00 3,60 6,000 64,80
SOMMANO m2 64,80 9,66 625,97
33 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N |esclusailluminazione notturna ed idonea segnal etica.
05.003.034 |Vedi vocen® 32 [m2 64.80] 64,80
SOMMANO m2 64,80 4,14 268,27
34 Noleggio segnaletica cantieristicadi divieto, obbligo, pericolo,
TOS15_17.N |sicurezza da parete, in alluminio, di formarettangolare, dimensione
07.002.015 |mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un
mese.
6,00
SOMMANO cadauno 6,00 28,75 172,50
35 Muratura di mattoni pieni fatti amano o di recupero di dimensioni e
TOS16_01.B |colorazione uguale all'esistente e comunque accettati dallaD.L.,
07.004.002 |murati adue o piu teste con maltadi calcee... tore, il tiro a piano
dei materiali ed ogni altro onere necessario per dareil lavoro finito a
perfettaregolad'arte.
7,00 0,600 1,000 4,20
SOMMANO m? 4,20 390,90 1'641,78
36 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 002 - Speciaizzato
M01.001.002 8,00
SOMMANO h 8,00 34,84 278,72
37 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 8,00
per rimozione porzione muratura 8,00
SOMMANO h 16,00 32,39 518,24
38 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15 RU. |Articolo: 004 - Comune
M01.001.004 8,00
per rimozione porzione muratura 8,00
SOMMANO h 16,00 29,19 467,04
39 Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di
TOS16_02.A |qualsiasi dimensione
03.040.001 7,00 0,600 0,800 3,36
SOMMANO m?3 3,36 404,75 1"359,96
40 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
TOS16_02.B |continue nelle murature esistenti con impiego di maltacementiziae
10.004.001 |mattoni pieni o scapoli di pietrada muraturg; ¢ ... ione mc 0,50) su
strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)
7,00 0,600 0,500 2,10
A RIPORTARE 2,10 55'833,88

COMMITTENTE: Comune di Pisa




pag. 7

Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 2,10 55'833,88
SOMMANO m?3 2,10 575,67 1'208,91
Parziale LAVORI A MISURA euro 57°042,79
TOTALE euro 57°042,79

Data, 02/05/2017

1l Tecnico

A RIPORTARE
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