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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' 
DELLA TORRE PIEZOMETRICA A PUTIGNANO

Comune di Pisa
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Montaggio Ponteggio metallico
001 45,00 16,00 720,00
21/03/2017

SOMMANO mq 720,00 20,00 14´400,00

2 Montaggio Mantovana
002 18,00 3,00 54,00
21/03/2017

SOMMANO mq 54,00 20,00 1´080,00

3 Documentazione a corredo dell'opera provvisionale, compreso
003 Pimus, calcolo statico, disegno esecutivo
21/03/2017 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 900,00 900,00

4 Smontaggio del ponteggio al termine del noleggio
004 Vedi voce n° 1 [mq 720.00] 720,00
21/03/2017

SOMMANO mq 720,00 6,00 4´320,00

5 Smontaggio della mantovana al termine del noleggio
005 Vedi voce n° 2 [mq 54.00] 54,00
21/03/2017

SOMMANO mq 54,00 6,00 324,00

6 Noleggio Ponteggio
006 Vedi voce n° 1 [mq 720.00] 12,00 8´640,00
21/03/2017

SOMMANO mq*mese 8´640,00 1,80 15´552,00

7 Noleggio mantovana
007 Vedi voce n° 2 [mq 54.00] 12,00 648,00
21/03/2017

SOMMANO mq*mese 648,00 1,80 1´166,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 37´742,40

T O T A L E   euro 37´742,40

     Pisa, 14/03/2017

Il Tecnico
Geom.R.Cini
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