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STIMA LAVORI

OGGETTO: | Acquedotto Mediceo Asciano. - Lavori di somma urgenza per ripristino dei
danni causati da vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione
pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

COMMITTENTE: | Comune di Pisa

Data, 09/02/2017

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



pag. 2

Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Intervento di diserbamento, asportazione e scorticamento della vegetazione cresciuta sulle murature, con
NPdro4 asportazione degli elementi vegetali e/o terrosi presenti al'interno dei g ... per dareil lavoro finito a perfettaregola
darte.
- Intervento su superfici con vegetazione infestante ed intensa;
SOMMANO mq 180,00 14,60 2'628,00
2 Intervento di rimozione di terra, arbusti, vegetazione varia e quant'altro trovante all'interno di bastioni o aree
NPdr06 eseguito completamente amano o con |'uso di piccoli attrezzi mec ... eso quanto altro occorre per dare I'operafinita
Lamisurazione é eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO h 32,00 33,38 1'068,16
3 Materiali vari
SF00 SOMMANO 1,00 500,00 500,00
4 Stuccatura delle connessure di paramenti murari in mattoni vecchi di recupero, realizzata mediante intasatura dei
SF013 giunti con maltadi calce di appositaformulazione con caratterist ... ne lavorazione con spazzole di saggina e/o
pennello e quanto altro occorrente per dare | ‘operafinitaaregolad ‘arte.
SOMMANO m2 24,00 36,00 864,00
5 Intervento di consolidamento e restauro di parti murarie in pietra o mattoni distaccate o pericolanti o che comunque
SF140 necessitano di interventi, realizzato mediante smontaggio, puli ... orto, scarico etiro a piano di lavoro ed ogni atro
onere necessario per dareil lavoro fino a perfettaregola d'arte.
SOMMANO m2 22,50 58,00 1°305,00
6 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di
TOS15_02.B |malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra damuratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
10.004.002 | (misuraminimadi fatturazione mc 0,50)
SOMMANO m3 8,40 630,40 57295,36
7 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e
TOS15_17.N |giunto con rete plasticarossa, incluso nolo per il primo mese.
05.002.012 SOMMANO ml 38,00 7,13 270,94
8 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa illuminazione notturna ed idonea
TOS15_17.N |segnaletica, incluso nolo per il primo mese.
05.003.033 SOMMANO m2 369,20 9,66 3566,47
9 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusailluminazione notturna ed idonea
TOS15_17.N |segnaletica
05.003.034 SOMMANO m2 369,20 4,14 1'528,49
10 Noleggio segnaletica cantieristicadi divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma
TOS15 _17.N |rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.
07.002.015 SOMMANO cadauno 8,00 28,75 230,00
11 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 002 - Specializzato
M01.001.002 SOMMANO h 24,00 34,84 836,16
12 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 SOMMANO h 24,00 32,39 777,36
13 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15 RU. |Articolo: 004 - Comune
M01.001.004 SOMMANO h 24,00 29,19 700,56
14 Muratura di mattoni pieni fatti amano o di recupero di dimensioni e colorazione uguale al'esistente e comunque
TOS16_01.B |accettati dallaD.L., murati a due o piul teste con maltadi calce e ... tore, il tiro a piano dei materiali ed ogni altro
07.004.002 |onere necessario per dareil lavoro finito a perfetta regoladarte.
SOMMANO m? 9,60 390,90 3'752,64
15 Rimozione di muraturain mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore acm 15 con
TOS16_03.A |accatastamento in loco del materiale di recupero previacernitae pulizia
03.001.001 SOMMANO m? 9,60 288,17 2'766,43
16 Taglio di vegetazione compresi piccole alberature fino a 10 cm di diametro, rovi, prunai, canne ed erbe, e bonifica
A RIPORTARE 26089,57
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Num.Ord INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
TARi FFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 26°089,57
TOS16_09.V |dell'area eseguito con qualsiasi mezzo su superfici orizzontali ... nchélapuliziainiziale e finale dell'area. con
01.024.001 |diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densita minime del 20%.
SOMMANO n? 36,00 3,07 110,52
17 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica
TOS16_17.N |diurna e notturna— con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 SOMMANO cad 10,00 6,90 69,00
18 Autocarri, motocarri etrattori (MTT=Massa totale aterra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000
TOS16_AT. |Kgepu9000Kg, 2ass - da2al0 giorni (nolo acaldo)
N02.014.006 SOMMANO ora 24,00 55,00 1"320,00
19 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 26 m - 1 giorno
TOS16_AT. SOMMANO ora 24,00 27,04 648,96
N06.006.029
Parziale LAVORI A MISURA euro 28'238,05
TOTALE euro 28238,05

Data, 09/02/2017

Il Tecnico
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