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@ Comune di Pisa

OGGETTO:

COMMITTENTE:

PREVENTIVO DI SPESA

Oggetto: Chiesa di San Vito. Intervento di messa in sicurezza,

consolidamento e rifacimento del campanile e della cupola della Chiesa.

Comune di Pisa - DD18 - Anno 2017

Pisa, 04/05/2017

IL TECNICO
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Autocarri, motocarri etrattori (MTT=Massa totale aterra, Pu Portata
TOS16_AT. |utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi
N02.014.006 |- da2 a 10 giorni (nolo acaldo)
8,00
8,00
SOMMANO ora 16,00 55,00 880,00
2 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 002 - Specializzato
M01.001.002 | per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa 16,00
per eliminazione pericolo su piattaforma 8,00
SOMMANO h 24,00 34,84 836,16
3 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. |Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 | per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa 16,00
per eliminazione pericolo piattaforma 8,00
SOMMANO h 24,00 32,39 777,36
4 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15 RU. |Articolo: 004 - Comune
M01.001.004 | per pulizia chiostra, posizionamento protezioni interne Chiesa 16,00
per eliminazione pericolo piattaforma 8,00
SOMMANO h 24,00 29,19 700,56
5 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica atezza di
TOS16_AT. |lavoro 41-50 m (nolo acaldo) - 1 giorno
N06.006.038 8,00
SOMMANO ora 8,00 108,16 865,28
6 Rimozione di muraturain mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
TOS16_03.A |spessore superiore acm 15 con accatastamento in loco del materiale
03.001.001 |di recupero previacernitae pulizia
2,00 2,600 0,500 2,60
SOMMANO m?3 2,60 288,17 749,24
7 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
TOS16_02.B |continue nelle murature esistenti con impiego di maltacementiziae
10.004.001 |mattoni pieni o scapoli di pietrada muraturg; ¢ ... ione mc 0,50) su
strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)
2,00 2,600 0,600 3,12
SOMMANO m?3 312 575,67 17796,09
8 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in
TOS16_02.B |muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza
10.005.001 |inferiore am 0,50; compreso lademolizione del ... della parete;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie
in mattoni pieni con mattoni pieni
2,00 2,600 1,500 7,80
SOMMANO m?3 7,80 1°425,88 11°121,86
A RIPORTARE 17°726,55
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 17°726,55
9 Rinforzo con tessuto in fibradi carbonio (cfrp) larghezza mm 600
TOS16_02.B |steso arullo compresa impregnazione con due mani di resina
10.027.002 |epossidica della superficie datrattare; escluso puliz ... piani di posae
intonaci tessuto monodirezional e resistenza a trazione maggiore a
3500 N/mmg, peso 230 g/mgq, sp. 0,13 mm
4*3.14*2.3/2 33,000 33,00
SOMMANO m? 33,00 97,40 3'214,20
10 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barrametallica, questa
TOS16_02.B |esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresaforaturae
10.021.003 | predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita’ 30
cm
4,00 8,000 32,00
SOMMANO cad 32,00 12,56 401,92
11 Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
TOS16_02.B |imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
10.022.003 |aloggiamento gia predisposte e da valutare ... ta e successiva stesura
di malta cementizia sp. 3 cm; misurata per 1o sviluppo sul fronte
(spessore) ed entrambi i lati.
(lung.=2+2+2,6+2,6) 2,00 9,20 5,000 92,00
SOMMANO m? 92,00 60,06 57525,52
12 Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino aritrovareil vivo
TOS16_03.A |della muratura, compreso scarnituradei giunti e spazzolatura della
03.021.004 |muraturastessadi calceidraulicao cementiziain buone condizioni di
consistenza
(lung.=2,00+2,6) 2,00 4,60 5,000 46,00
SOMMANO m? 46,00 22,63 1'040,98
13 Ripresadi porzioni di intonaco su superfici piane €/o curve,
TOS16_03.E |orizzontali o verticali, interne ed esterne di estensione uguale o
01.005.002 |superioread 1 mg., darealizzarsi alivello €0 so ... tatirataelisciata
amestola seguendo |’ andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.
2,00 2,600 5,000 26,00
cupola 33,000 33,00
SOMMANO n? 59,00 68,31 4°030,29
14 Rifacimento e/o ripresadi cornicioni esistenti a sezione semplice con
TOS16_02.E |angoali retti eseguiti con strutturain mattoni pieni posti ashalzo e
06.001.002 |stuccaturacon maltaidraulica, compres... il collegamento con le
pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed intonaco per sezionein
aggetto da 61 a 100 cmq
(lung.=2+2+2,6+2,6) 9,20 0,500 4,60
SOMMANO m?2 4,60 188,06 865,08
15 Recupero corticale di superfici di elementi in c.a Mediante: a)
TOS16_02.B |scarificadelle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da
10.003.005 |trattare; c)trattamento protettivo dei fe ... data per uno spessore fino a
20 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi finoamgq
1 di superficie (d)
pilastri * (lung.=0,5+0,5+0,5+0,5) 4,00 2,00 5,000 40,00
SOMMANO n? 40,00 65,73 2'629,20
A RIPORTARE 35433,74
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Num.ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 35433,74,
16 Colorituraa*“buon fresco” mediante unamano di latte di calce e
TOS16_03.F |campitura a bianco, successiva stesuradi almeno quattro mani di
10.012.001 |pitturaabase di bianco di calce con colori minerali su intonaco
esterno
(lung.=2+2,6) 2,00 4,60 18,000 165,60
SOMMANO nm? 165,60 15,25 2'525,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 377959,14
TOTALE euro 377959,14
A RIPORTARE 37°959,14
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IMPORTI| . .
%’J&gg DESIGNAZIONE DEI LAVORI '”OC/'d'
TOTALE 0
RIPORTO
RIEPILOGO COST| SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori)
eurq 377959,14
di cui per lasicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali) 0,00
COSTI SICUREZZA (diretti) 5'142,23
TOTALE COSTI SICUREZZA
eurq 57142,23

Pisa, 04/05/2017

Il Tecnico

A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONEDEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO|
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
a) Importo per |'esecuzione delle Lavorazioni
A misura euro 377959,14
b) Importo per I'attuazione dei Piani di Sicurezza(NON soggetti a Ribasso d'asta) )
A misura euro 5142,23
Sommano euro 43101,37|
c12) IVA ed eventuali atreimposte e contributi dovuti per legge euro 4310,14
TOTALE euro 47°411,5]

A RIPORTARE
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