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Comune di Pisa
Direzione 15A - U.O. 11 Edilizia Pubblica
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COMPUTO METRICO

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI PROSPETTI DI
FACCIATA DELLA CASERMA DEI CARABINIERI IN VIA GUIDO DA PISA
- PISA

Comune di Pisa

Pisa, 18/04/2017

IL TECNICO
Geom.R.Cini

Comune di Pisa
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DIMENSIONI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Piattaforma Aerea
2255 8 orex 14 gg * (par.ug.=8*14) 112,00 112,00
20/03/2017
SOMMANO ora 112,00 80,00 8960,00
2 Operaio Specializzato
1112 8 orex 14 gg * (par.ug.=8* 14) 112,00 112,00
20/03/2017
SOMMANO ora 112,00 34,33 3'844,96
3 Operaio Qualificato
1113 8 orex 14 gg *(par.ug.=8* 14) 112,00 112,00
20/03/2017
SOMMANO ora 112,00 31,94 3'577,28
4 Camion adisposizione
2133 4 orex 9gg *(par.ug.=5*8) 40,00 40,00
20/03/2017
SOMMANO ora 40,00 22,70 908,00
5 Oneri di discaricaper smaltimento materidi di risulta
001 2,00
20/03/2017
SOMMANO acorpo 2,00 200,00 400,00
6 Allestimento cantiere consistente in : posizionamento
002 transennature di segnalazione per delimitare le aree sottostanti le
20/03/2017 |zonedi intervento, compreso luci di segnalazione notturne e
cartellonistica di sicurezza;baraccamenti di cantiere
1,00
SOMMANO acorpo 1,00 600,00 600,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 18°290,24
TOTALE euro 187290,24
Pisa, 18/04/2017
Il Tecnico
Geom.R.Cini
A RIPORTARE
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