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Acquedotto Mediceo Asciano. - Lavori di somma urgenza per ripristino dei
danni causati da vegetazione infestante. Consolidamento ed eliminazione
pericolo di distaccamento di materiali dalla struttura muraria.

Comune di Pisa

IL TECNICO
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Intervento di rimozione di terra, arbusti, vegetazione varia e
NPdr06 quant'altro trovante all'interno di bastioni o aree eseguito

completamente a mano o con l'uso di piccoli attrezzi mec ... eso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. La misurazione è eseguita
calcolando il volume effettivamente scavato.

64,00

SOMMANO h 64,00 33,38 2´136,32

2 Intervento di diserbamento, asportazione e scorticamento della
NPdr04 vegetazione cresciuta sulle murature, con asportazione degli elementi

vegetali e/o terrosi presenti all'interno dei g ...  per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte.
- Intervento su superfici con vegetazione infestante ed intensa;
copertura e paramento esterno 341,640 341,64

SOMMANO mq 341,64 14,60 4´987,94

3 Taglio di vegetazione compresi piccole alberature fino a 10 cm di
TOS16_09.V diametro, rovi, prunai, canne ed erbe, e bonifica dell'area eseguito
01.024.001 con qualsiasi mezzo su superfici orizzontali  ... nché la pulizia iniziale

e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per
densità minime del 20%.

45,90

SOMMANO m² 45,90 3,07 140,91

4 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
TOS16_AT. utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi
N02.014.006 - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

trasporto a discarica 32,00

SOMMANO ora 32,00 55,00 1´760,00

5 Muratura di mattoni pieni fatti a mano o di recupero di dimensioni e
TOS16_01.B colorazione uguale all'esistente e comunque accettati dalla D.L.,
07.004.002 murati a due o più teste con malta di calce e ... tore, il tiro al piano

dei materiali ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.
13 muretti *0.5 mc *(lung.=13*0,5) 4,00 6,50 26,00

SOMMANO m³ 26,00 390,90 10´163,40

6 Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
TOS16_03.A spessore superiore a cm 15 con accatastamento in loco del materiale
03.001.001 di recupero previa cernita e pulizia

Vedi voce n° 5 [m³ 26.00] 26,00

SOMMANO m³ 26,00 288,17 7´492,42

7 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso
TOS16_03.A recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
03.046.001 per spessore complessivo di 10 cm

(par.ug.=5,46*6,01*1,035) 33,96 33,96

SOMMANO m² 33,96 30,44 1´033,74

8 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS16_03.E verticali, esterne o interne. “all'antica“, lisciato a mestola, dello
01.001.001 spessore medio non inferiore a cm 2, con  ... ta tirata e lisciata a

COMMITTENTE: Comune di Pisa

A   R I P O R T A R E 27´714,73
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 27´714,73

mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.
(par.ug.=5,46*6,01*1,035+5,98+2,54+2,45*1,24) 45,52 45,52

SOMMANO m² 45,52 58,12 2´645,62

9 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS16_03.E verticali, esterne o interne. “encausto” costituito da rasatura a stucco
01.001.002 su pareti verticali, spessore 6-7 mm,  ... apposita di grassello, polvere

di marmo, olio speciale, colori minerali, ecc. in piu' strati, compreso
lucidatura finale
Vedi voce n° 8 [m² 45.52] 45,52

SOMMANO m² 45,52 68,80 3´131,78

10 Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad
TOS16_03.F intervallo di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi
13.009.001 dell'assorbimento parziale della pietra con due applicazioni a pennello

di elastomero flurorato diluito in acetone
Vedi voce n° 8 [m² 45.52] 45,52

SOMMANO m² 45,52 19,42 884,00

11 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
TOS16_03.F curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura
11.001.001 delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena

finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.
gronda *(par.ug.=(5,5+6,08)*2*0,22) 5,10 5,10

SOMMANO m² 5,10 62,58 319,16

12 Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di
TOS16_03.E ogni genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva
02.002.001 stuccatura dei giunti a boiacca di cemento, per sup ...  a 2 metri.

rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina
di pesce” con ghirlanda di rigiro
copertura 5,40 5,980 1,035 33,42

SOMMANO m² 33,42 71,67 2´395,21

13 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni
TOS16_01.C scelti spessore 12 cm (una testa) compreso l'onere per la raschiatura e
01.003.002 la stilatura dei giunti: eseguita con malta di cemento

gronda + comignolo *(par.ug.=5,1+2,0) 7,10 7,10

SOMMANO m² 7,10 87,18 618,98

14 Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
TOS16_03.F verticali, esterne od interne. delle superfici infestate da
10.001.001 microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, ... mozione

localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze
organiche. e successivo accurato lavaggio.

2,00 5,46 6,010 1,100 72,19

SOMMANO m² 72,19 26,95 1´945,52

15 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione per area
TOS16_17.N adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
05.002.013 struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche, incluso nolo

per il primo mese .
38,00 38,00

COMMITTENTE: Comune di Pisa

A   R I P O R T A R E 38,00 39´655,00
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 38,00 39´655,00

SOMMANO ml 38,00 9,66 367,08

16 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area
TOS16_17.N adibita a cantiere,esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – in
05.002.016 struttura tubo e giunto con tavole in legno o metalliche.

38,00 38,00

SOMMANO ml 38,00 4,15 157,70

17 Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di
TOS16_17.N utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con
05.002.020 pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento

in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di
utilizzo

2,00 38,00 76,00

SOMMANO cad 76,00 1,38 104,88

18 WC chimici portatile senza lavamani - noleggio mensile
TOS16_17.N 2,00
06.005.001

SOMMANO cad 2,00 55,20 110,40

19 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per
05.003.033 il primo mese.

327,60
protezione interna 2,00 5,50 6,100 67,10

SOMMANO m2 394,70 9,66 3´812,80

20 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.034 Vedi voce n° 19 [m2 394.70] 394,70

SOMMANO m2 394,70 4,14 1´634,06

21 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS16_17.N ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
05.003.035 illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni

mese di utilizzo.
Vedi voce n° 19 [m2 394.70] 394,70

SOMMANO m² 394,70 1,38 544,69

22 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio mantovana parasassi di
TOS16_17.N larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
05.003.039 la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m

4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

1,50 5,000 1,800 13,50

SOMMANO m 13,50 17,71 239,09

23 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio mantovana parasassi di
TOS16_17.N larghezza m 1,50, per la protezione dalla caduta dei materiali durante
05.003.040 la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m

4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza.
Vedi voce n° 22 [m 13.50] 13,50

SOMMANO m 13,50 7,59 102,47

COMMITTENTE: Comune di Pisa

A   R I P O R T A R E 46´728,17
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 46´728,17

24 Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di
TOS16_17.N mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione dalla
05.003.041 caduta dei materiali durante la lavorazion ...  quota non inferiore a m

4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza, calcolato al m per
ogni mese di utilizzo.
Vedi voce n° 22 [m 13.50] 13,50

SOMMANO m 13,50 2,07 27,95

25 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,
TOS15_17.N sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
07.002.015 mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un

mese.
(par.ug.=2*10) 20,00 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 28,75 575,00

26 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione
TOS16_17.N rete di protezione, schermatura 90 %.
05.007.051 35,64

SOMMANO m² 35,64 1,73 61,66

27 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 002 - Specializzato
M01.001.002 per pulizie finali 16,00

SOMMANO h 16,00 34,84 557,44

28 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 16,00

SOMMANO h 16,00 32,39 518,24

29 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
TOS16_AT. utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi
N02.014.006 - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)

4,00
per conferimento a discarica 6,00

SOMMANO ora 10,00 55,00 550,00

30 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
TOS16_03.F curve, orizzontali o verticali, esterne o interne. mediante spazzolatura
11.001.001 delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena

finissima a punta di mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d’arte.

3,00 6,00 1,000 18,00

SOMMANO m² 18,00 62,58 1´126,44

31 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
TOS15_17.N segnaletica diurna e notturna - in struttura tubo e giunto con rete
05.002.012 plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.

2,00 25,00 50,00

SOMMANO ml 50,00 7,13 356,50

32 Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per

COMMITTENTE: Comune di Pisa

A   R I P O R T A R E 50´501,40
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 50´501,40

05.003.033 il primo mese.
3,00 3,60 6,000 64,80

SOMMANO m2 64,80 9,66 625,97

33 Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
TOS15_17.N esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
05.003.034 Vedi voce n° 32 [m2 64.80] 64,80

SOMMANO m2 64,80 4,14 268,27

34 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo,
TOS15_17.N sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione
07.002.015 mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un

mese.
6,00

SOMMANO cadauno 6,00 28,75 172,50

35 Muratura di mattoni pieni fatti a mano o di recupero di dimensioni e
TOS16_01.B colorazione uguale all'esistente e comunque accettati dalla D.L.,
07.004.002 murati a due o più teste con malta di calce e ... tore, il tiro al piano

dei materiali ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a
perfetta regola d'arte.

7,00 0,600 1,000 4,20

SOMMANO m³ 4,20 390,90 1´641,78

36 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 002 - Specializzato
M01.001.002 8,00

SOMMANO h 8,00 34,84 278,72

37 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 003 - Qualificato
M01.001.003 8,00

per rimozione porzione muratura 8,00

SOMMANO h 16,00 32,39 518,24

38 Voce: 001 - Operaio edile
TOS15_RU. Articolo: 004 - Comune
M01.001.004 8,00

per rimozione porzione muratura 8,00

SOMMANO h 16,00 29,19 467,04

39 Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature di
TOS16_02.A qualsiasi dimensione
03.040.001 7,00 0,600 0,800 3,36

SOMMANO m³ 3,36 404,75 1´359,96

40 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
TOS16_02.B continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e
10.004.001 mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; c ... ione mc 0,50) su

strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)

7,00 0,600 0,500 2,10

COMMITTENTE: Comune di Pisa

A   R I P O R T A R E 2,10 55´833,88
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2,10 55´833,88

SOMMANO m³ 2,10 575,67 1´208,91

Parziale LAVORI A MISURA euro 57´042,79

T O T A L E   euro 57´042,79

     Data, 02/05/2017

Il Tecnico
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