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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'
DELLA TORRE PIEZOMETRICA A PUTIGNANO

COMMITTENTE: | Comune di Pisa

Pisa, 14/03/2017

IL TECNICO
Geom.R.Cini
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARi FFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Montaggio Ponteggio metallico
001 45,00 16,00 720,00
21/03/2017
SOMMANO mq 720,00 20,00 14°400,00
2 Montaggio Mantovana
002 18,00 3,00 54,00
21/03/2017
SOMMANO mq 54,00 20,00 1°080,00
3 Documentazione a corredo dell'opera provvisionale, compreso
003 Pimus, calcolo statico, disegno esecutivo
21/03/2017 1,00
SOMMANO acorpo 1,00 900,00 900,00
4 Smontaggio del ponteggio a termine del noleggio
004 Vedi voce n° 1 [mq 720.00] 720,00
21/03/2017
SOMMANO mq 720,00 6,00 47320,00
5 Smontaggio della mantovana a termine del noleggio
005 Vedi voce n° 2 [mq 54.00] 54,00
21/03/2017
SOMMANO mq 54,00 6,00 324,00
6 Noleggio Ponteggio
006 Vedi voce n° 1 [mq 720.00] 12,00 8'640,00
21/03/2017 _—
SOMMANO mg*mese 87640,00 1,80 15'552,00
7 Noleggio mantovana
007 Vedi voce n° 2 [mq 54.00] 12,00 648,00
21/03/2017
SOMMANO mg* mese 648,00 1,80 1'166,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 37°742,40
TOTALE euro 37°742,40
Pisa, 14/03/2017
Il Tecnico
Geom.R.Cini
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