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ELENCO PREZZI

OGGETTO: | Lavori Manutenzione di Somma Urgenza per demolizione muro di cinta
pericolante alla scuola Primaria Rismondo - San Piero - PISA.

COMMITTENTE: | Comune di Pisa

PISA, 24/05/2017

IL TECNICO
Geom. Alessandro Del Chicca

COMUNE DI PISA Edlizia Scolastica

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori

COMUNE DI PISA Edlizia Scolastica

pag. 2
unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO .d' UNITARIO
misura

Nr. 1 Forniturae p.o. di quadro elettrico di cantiere, compreso cartellonistica, illuminazione e certificazioni.
PR _01.001 |euro (seicentocinquanta/00) acorpo 650,00
Nr. 2 Demolizione di struttura metallica altezza m. 8, comprendente la rimozione di rete metalica ed a maglia sciolta, n. 5 pali di
PR_01.002 |sostegno in ferro, compreso carico, trasporto e scarico del materiale di resulta alle pubbliche discariche.

euro (millesettecento/00) acorpo 17700,00
Nr. 3 Demolizione di muro di cinta in pietra, c.a e mattoni per ml. 16 con l'utilizzo di martelli demalitori, previo taglio nel muro
PR _01.003 |esistente con idoneo tagliamuro onde evitare vibrazioni porzione muro restante, compreso lo scarrettamento del materiale di resulta,

carico, trasporto, scarico e smaltimento ale pubbil che discariche.

euro (tremilacinquecento/00) acorpo 3'500,00
Nr. 4 Rimozione di radici pianta Pama, precedentemente abbattuta, eseguita a mano e con motosega, compreso la rimozione di cordoli
PR _01.004 |in c.a. adelimitazione dell'area interessata. compreso il carico trasporto e scarico del materiale, radici, terra e cordoli ala pubblica

discarica.

euro (quattrocentocinquanta/00) acorpo 450,00
Nr.5 Redlizzazione di plinti in calcestruzzo armato, per l'installazione di pai in ferro zincato verniciati per la nuova recinzione
PR _01.005 |contabilizzati a parte, comprendente scasso eseguito a mano e mezzo meccanico, getto e rifiniture.

euro (centoquindici/00) cadauno 115,00
Nr. 6 Readlizzazione di nuova recinzione in rete zincata e verniciata, pali in acciaio zincati e verniciati atezza m. 1,60 delle medesime
PR _01.006 |misure del muro demolito, compreso telo ombreggiante, legature, fili, tendifili e saette.

euro (quarantacinque/00) mg. 45,00
Nr. 7 Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
TOS16_01.E |regola d'arte spessore fino acm. 5
05.001.001 |euro (quattordici/35) m?2 14,35
Nr. 8 idem c.s. ...regola d'arte per ogni cmin pit oltrea 5¢cm
TOS16_01.E |euro (due/05) m? 2,05
05.001.002
Nr.9 Spicconature di intonaci fino aritrovare il vivo della muratura sottostante, compreso rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura
TOS16_02.A |per uno spessore massimo di cm 3; escluso eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti e qualsiasi
03.011.001 |opera provvisionale su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

euro (undici/47) m?2 11,47
Nr. 10 Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva
TOS16_02.B |applicazione di malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa la frattazzatura, esclusi I'armatura
10.001.001 |metallica e gli intonaci: per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta a mano, per i primi 5 cm di

spessore

euro (centotrentasette/42) m?2 137,42
Nr. 11 Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontai o verticdi, esterne o interne. “al'antica”, lisciato a mestola, dello
TOS16_03.E |spessore medio non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce idraulica naturade NHL inerti silicei e
01.001.001 |calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a fratazzo e

finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e

lisciata a mestola seguendo I'andamento delle murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria

euro (cinquantaotto/12) m?2 58,12
Nr. 12 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaetica diurna e notturna - con pannelli elettrozincati di
TOS16_17.N |lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.
05.002.014 |euro (sedici/10) cadauno 16,10
Nr. 13 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea segnaetica diurna e notturna - con pannelli eettrozincati di
TOS16_17.N |lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.
05.002.017 |euro (sei/90) cadauno 6,90
Nr. 14 Piattaforme Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica atezzadi lavoro 28 m (nolo a caldo) - 2-10 giorni
TOS16_AT. |euro (settantaotto/11) ora 78,11
N06.006.033
Nr. 15 Operaio edile Speciaizzato
TOS16_RU. |euro (trentaquattro/21) ora 34,21
M01.001.002
Nr. 16 Operaio edile Qualificato
TOS16_RU. |euro (trentauno/79) ora 31,79
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