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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Casseforme di legno. per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri
TOS17_01.B SOMMANO m² 16,50 28,19 465,14
02.002.002
2 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad
TOS17_01.B aderenza migliorata (solo nell’ambito di progettazione preliminare)
03.001.005 SOMMANO kg 160,00 1,78 284,80

3 Muratura a faccia vista su un solo paramento in mattoni pieni comuni scelti spessore 12 cm (una testa) compreso
TOS17_01.C l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti: eseguita con malta bastarda
01.003.001 SOMMANO m² 10,78 87,24 940,45

4 Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non portanti eseguita con malta di cemento
TOS17_01.C spessore cm 25
01.032.004 SOMMANO m² 18,10 45,28 819,57

5 Conglomerato cementizio per plinti, fondazioni continue o platee classe di resistenza caratteristica C25/30
TOS17_02.B SOMMANO m³ 0,88 212,27 186,80
04.002.003
6 Conglomerato cementizio per travi, pilastri, solette, muri di sostegno, muretti e simili spessore maggiore di cm 12
TOS17_02.B classe di resistenza caratteristica C25/30
04.003.003 SOMMANO m³ 1,12 240,64 269,52

7 Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce continue nelle murature esistenti con impiego di
TOS17_02.B malta cementizia e mattoni pieni o scapoli di pietra da muratura; e ... ione mc 0,50) su strutture murarie in mattoni
10.004.001 pieni eseguita con mattoni simili (nuovi, di recupero, fatti a mano, ecc.)

SOMMANO m³ 7,55 577,72 4´361,79

8 Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in muratura a malta cementizia, per tratti non
TOS17_02.B contigui di lunghezza inferiore a m 0,50; compreso la demolizione del ... della parete; escluso riprese,
10.005.001 regolarizzazioni e nuovi intonaci di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

SOMMANO m³ 1,66 1´431,11 2´375,64

9 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa esclusa, con resine epossidiche bicomponenti,
TOS17_02.B compresa foratura e predisposizione su struttura portante: con foro D 10-12 profondita' 30 cm
10.021.002 SOMMANO cad 96,00 10,37 995,52

10 Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio, murato a malta cementizia, compreso
TOS17_02.C ammorsature e rincalzi paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in foratoni sp. cm 12
01.034.001 SOMMANO m² 11,44 135,85 1´554,12

11 Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame spessore superiore a cm 15
TOS17_03.A SOMMANO m³ 2,50 289,67 724,18
03.001.001
12 Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo svuotamento della caldana, compresa scarificazione
TOS17_03.E in profondità delle connettiture con asportazione di tutti gli e ... acca di cemento puro a volume controllato
06.021.001 compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro controllato

SOMMANO m² 6,00 35,46 212,76

13 Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne od interne. delle superfici
TOS17_03.F infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante iniezione, ... mozione localizzata di muffe, alghe, licheni,
10.001.001 funghi, muschi o altre sostanze organiche. e successivo accurato lavaggio.

SOMMANO m² 111,00 26,73 2´967,03

14 Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
TOS17_03.F mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatur ... iciale con grassello e rena finissima a punta di
11.001.001 mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

SOMMANO m² 10,78 62,92 678,28

15 Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con ausilio di decespugliatore e
TOS17_09.V motosega. con il carico ed il trasporto dei materiali di risu ... pianto di smaltimento autorizzato (compost o
01.022.001 inceneritore), escluso escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

SOMMANO m² 265,00 1,20 318,00

16 Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma aerea, compreso il trasporto ad impianto di
TOS17_09.V smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di  ... la D.L. In parchi e giardini, diametro del
02.020.004 tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m
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A   R I P O R T A R E 17´153,60



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 17´153,60

SOMMANO cad 3,00 221,27 663,81

17 Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e
TOS17_17.N notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.
05.002.012 SOMMANO ml 24,00 7,13 171,12

18 Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica
TOS17_17.N diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.
05.002.015 SOMMANO ml 24,00 3,06 73,44

19 Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m
TOS17_17.N 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio par ... cco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa
05.003.045 la segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

SOMMANO m² 72,15 13,28 958,15

20 Ponteggi e castelli di tiro. Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m
TOS17_17.N 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa
05.003.046 la segnaletica diurna e notturna.

SOMMANO m² 72,15 5,69 410,53

21 Delimitazione e protezione aree a rischio Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.
TOS17_17.N SOMMANO m² 54,80 1,15 63,02
05.007.050
22 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti
TOS17_17.N verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a
05.009.001 terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

SOMMANO m² 222,00 11,27 2´501,94

23 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti
TOS17_17.N verticale esterno di altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a
05.009.002 terra e le pulizie finali.

SOMMANO m² 222,00 4,83 1´072,26

24 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di
TOS17_17.N tubolare metallico serrati per la creazione di struttura di fo ... za basette, spinotti, tavolame, scale, compresi:
05.009.028 sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

SOMMANO cad 262,00 5,64 1´477,68

25 Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di nodo
TOS17_17.N con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati p ... tende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza basette,
05.009.030 spinotti, tavolame, scale, calcolato cad per ogni mese di utilizzo.

SOMMANO cad 9´432,00 0,46 4´338,72

26 Segnaletica e illuminazione di sicurezza Segnale stradale tondo da cantiere, per la segnalazione temporanea, in
TOS17_17.P lamiera di alluminio spessore 25/10, interamente ricoperto con pelli ...  portasegnale con maniglia di trasporto in
07.002.007 lamiera stampata e verniciata con sbarra stabilizzatrice porta zavorra, cl.2.

SOMMANO cad 5,00 21,99 109,95

27 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro ribaltabile con MTT 13000
TOS17_AT. Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10 giorni (nolo a caldo)
N02.014.006 SOMMANO ora 48,00 55,00 2´640,00

28 Piattaforme Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m - da 2 a10 giorni
TOS17_AT. SOMMANO ora 24,00 15,81 379,44
N06.006.010
29 Consumo carburanti, oli e altri materiali oneri carburante per macchine elevatrici
TOS17_AT. SOMMANO ora 24,00 12,90 309,60
N06.100.900
30 Cordonato in cls vibrocompresso con doppio angolo smussato, diritto – cm 18x40x100
TOS17_PR.P SOMMANO cad 10,00 14,72 147,20
12.011.010
31 Resina chimica bicomponente a base epossidica ed inerte siliceo in granuli, cartuccia da 330 cmc (coefficiente
TOS17_PR.P 1.43)
40.020.001 SOMMANO kg 5,00 30,11 150,55

32 Operaio edile Specializzato
TOS17_RU. SOMMANO ora 56,00 36,13 2´023,28
M10.001.002
33 Operaio edile Qualificato

STATO FINALE DEI LAVORI
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TOS17_RU. SOMMANO ora 64,00 33,54 2´146,56
M10.001.003
34 Operaio edile Comune
TOS17_RU. SOMMANO ora 64,00 30,20 1´932,80
M10.001.004

Parziale LAVORI A MISURA euro 38´723,65

T O T A L E   euro 38´723,65
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